

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № - 2

2022 йил «26» август

Туракургон ш.

Кейинги уринларда «**Буюртмачи**» деб юритиладиган Туракургон туман Халк таълими бўлими номидан **Низом** асосида иш курувчи рахбар А. Жошов бир томондан ва кейинги уринларда «**Пудратчи**» деб юритиладиган «**Ideal Nam City**» масулияти чекланган жамияти номидан **Низом** асосида иш курувчи корхона рахбари **О.Бахриддинов** иккинчи томондан УЗРТХАБ махсус ахборот порталига 2022 йил 09 август даги лот №22110012134381-сонли эълонга асосан халк таълими бўлимига карашли 24-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

- ✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
- ✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура 24-умумтаълим мактаби том қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий **150 000 000 (Бир юз Эллик миллион)** сумни ташкил қилади.

сумма

суз билан

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовакиси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

- ✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- ✓ қурилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;
- ✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик

бинолардан бушатиш;

- ✓ курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
- ✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи хамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик хамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

- ✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган **Пудратчи** томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;
- ✓ **Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;
- ✓ **Пудратчига** шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- ✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома:

- ✓ миллий валюта «сум» да узаро хисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдикланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал килади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «26» сентябр дан 2022 йил «30» сентябр гача давом этади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар.

12. **Буюртмачи Пудратчига** шартнома буйича ишларни умумий, шартномавий - жорий кийматининг **30 фоиз** миқдоридан аванс утказади, **45 000 000 (Қирк беш миллион)** сумни ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос хисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

16. **Пудратчи** объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект **Буюртмачига** топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи **Пудратчининг** зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. **Пудратчи** уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материлари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларида майда четга чикишларни **Буюртмачини** розилигисиз амалга оширса хамда бу четга чикишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар хисобланмайди.

17. Агар **Буюртмачи Пудратчи** ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аникласа, у холда **Пудратчи** уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ўшбу ишларни уларнинг зарур сифатини кайта тиклаш учун келишилган

муддатларда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган холлар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. **Пудратчи** ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект **Буюртмачи** томонидан кабул килиб олингунга қадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материаллар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун **Буюртмачи** жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кун вақтга чузилса, у ҳолда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг кабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

24. Курилиши тугаланган объектни кабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг буюртмачи томонидан кабул қилиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг кабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос қилишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Кабул қилиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Қафолатлар.

28. Пудратчи:

✓ барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

✓ узи томонидан курилиш учун қулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат

стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш кафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан акцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектқурилиш назорат органилари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ бўлмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қура вақтга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қулайган ҳолда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

✓ **Пудратчи** томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қуладиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бажарилиши **Пудратчига** боғлиқ бўлмаган сабабларга қура **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қурилганда;

✓ **Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қушма қарорига қура қурилиши тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади. **Буюртмачи** бажарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қурилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга риоя

килмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий микдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

41. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** узи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган ишлар кийматининг 5 фоизи микдорида жарима тулайди.

41. **Пудратчи** объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун **Пудратчи Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни коплашдан озод килмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик булмаган тақдирда, **Буюртмачи** «Давархитект-курулишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек **Пудратчидан** сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик **Буюртмачининг** махаллий бюджетдан копланган харажатларни коплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. **Пудратчи** курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини **Буюртмачининг** ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

50. **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар **Пудратчи** шартнома буйича ишлар кунлангандан кейин курилиш майдонида

узига тегишли мол-мулкани колдирса, у холда **Буюртмачи Пудратчи** курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

(корхона номи)

Манзил: Туракургон туман Халқ таълими бўлими (24 - мактаб)

Туракургон туман

х/р: 100022860142247092100075065

МФО :00014

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ

(банк номи)

ИНН: 200096421

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги қазначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ

М.У.

А.Эъшонов

Пудратчи

«Ideal Nam City» масулияти чекланган жамияти

Манзил: Чортоқ туман Қорабоғ МФЙ

Сернавда кўчаси 74-уй

х/р: 202 8000 0051 1848 3001

МФО:00231

Банк: Асака банк наманган вилояти филиали

ИНН:306 691 094. ОКРО:28984630.

Телефон: 99-009-95-99

Корхона раҳбари:

М.У.

О.Бахриддинов




Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишларини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос _____ 20 ____ йил « ____ » « ____ »



IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: YG6720216132

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

HUQUQIY XULOSA

№ XX7455383415

1. Loyiha turi: Shartnoma

2. Loyiha nomi:

To'raqo'rg'on tuman Xalq ta'limi bo'limi «Ideal Nam City» ma'suliyati cheklangan jamiyati o'rtasida UZRTXAB maxsus axbort portaliga 2022 yil 09-avgustdagi lot №22110012134381-sonli e'longa asosan xalk ta'limi bo'limiga qarashli 24-umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash ishlariga doir pudrat shartnomasi tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:

To'raqo'rg'on tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 26-avgust kuni ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

To'raqo'rg'on tuman yuridik xizmatlar
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



M.Izbosarov

“26” avgust 2022-yil

ПАМАИГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАИ ФАЙЗИВОД МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН №24 МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ТУРАКУРГОН ТУМАИ ФАЙЗИВОД МФЙ ДА ЖОЙЛАШГАН №24 МАКТАБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание СОГЛАСИЮ ДЕФЕКТНОГО АКТА


№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		7	8
				на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУВ БИНОСИ КРОВЛЯ							
1	E58-017-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	2,756			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,39	67,2188	19 513	1 311 610
2	E10104-002-01	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2	3,158			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,5	112,109	19 513	2 187 531
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,61	8,2424	0	0
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	7,6108	950	7 230
2.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,61	8,2424	127 627	1 051 953
2.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,18	0,56844	11 102	6 311
2.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,68	5,3054	1 077	5 714
2.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0022	0,006948	14 002 000	97 286
2.8	31419	ГРУЗОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00047	0,001484	15 400 000	22 854
2.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	1,4	4,4212	2 174	9 612
2.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,00061	0,001926	9 608 697	18 506
2.11	45077	ПРОПАН-БУТАН. СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,42	1,3264	6 006	7 966
3	ЦЕНА	ПРОФНАСТИЛ H57-750-06	M2	315,8		60 243	19 024 739
4	E1001-010-01	УСТАНОВКА КАБИЛКА	M3	0,592			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	13,32	19 513	259 907
4.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,13616	950	129
4.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,19336	1 087	212
4.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,001776	15 400 000	27 350
4.5	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ. II СОРТА	M3	0,93	0,55056	2 200 000	1 211 232
4.6	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. II СОРТА	M3	0,12	0,07104	2 200 000	156 288
4.7	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,00592	2 200 000	13 024
5	E1001-010-01	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА	M3	1,96			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	44,1	19 513	860 503
5.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,4508	950	428
5.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,6468	1 087	703
5.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,00588	15 400 000	90 552
5.5	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ. II СОРТА	M3	0,93	1,8228	2 200 000	4 010 160
5.6	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. II СОРТА	M3	0,12	0,2352	2 200 000	517 440
5.7	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0196	2 200 000	43 120
6	E1001-010-01	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННАЯ СТРЕМЯНКА	M3	0,136			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	3,06	19 513	59 708
6.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,03128	950	30
6.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,04488	1 087	49
6.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,000408	15 400 000	6 283
6.5	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ. II СОРТА	M3	0,93	0,12648	2 200 000	278 256
6.6	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. II СОРТА	M3	0,12	0,01632	2 200 000	35 904
6.7	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ВСЕ ШИРИНЫ. ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,00136	2 200 000	2 992
7	E1001-003-03	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОГО	100М2	0,4272			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,21	12,4785	19 513	243 487
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,59	0,252048	0	0
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,252048	127 627	12 168
7.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00875	0,003778	15 400 000	57 565
7.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. III СОРТА	M3	2,63	1,1235	2 200 000	2 471 700
8	ЦЕНА	КОНКОВЫЙ ДЕТАЛЬ	M	48,2		20 716	998 511
9	ЦЕНА	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	M	60		20 716	1 242 960
10	ЦЕНА	ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ ИЗ ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛИ	M	71,2		20 716	1 474 979
11	E1201-008-03 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,27			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	10,368	19 513	202 306
11.2	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,823 КГ	T	0,095	0,02565	2 450 000	62 843
11.3	32522	ПРОВОЛОКА КАПАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0003	0,000081		
11.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	30,51	19 710	601 352
12	E1001-003-01	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	4			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	26,52	19 513	517 473
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,44	0	0
12.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	127 627	56 156
12.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,64	916	586
12.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,0056	15 400 000	86 240
12.6	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	M3	0,06	0,24	2 200 000	528 000
12.7	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	M3	0,06	0,24	2 200 000	528 000
12.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. III СОРТА	M3	0,1	0,4	2 200 000	880 000
12.9	44370	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	M2	0,5	2	280 000	560 000
13	E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,15			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,73	19,3095	19 513	376 777
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,45	0,2175	0	0
13.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 086 КПА (7 АТМ) 1,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,45	0,2175	58 638	12 754
13.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,89	0,4335	1 676	727

1	2	3	4	5	6	7	8
14	E1001-034-02ДОП. II ГОСАРХИТЕКТС ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2		0,324		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,3	46,7532	19 513	912 274
14.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,62	3,1169	851	2 652
14.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,82	4,8017	1 176	5 647
14.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	21,384	9 600	205 286
14.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	230	74,52	500	37 260
14.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	172,692	108	18 608
14.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,62208	16 827	10 468
14.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	35	11,34	52 174	591 653
14.9	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	129,6	500	64 800
15	ЦЕНА	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО ПРОФИЛЯ	М2		32,4		
16	E1001-035-01ДОП. II ГОСАРХИТЕКТС ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М		0,18		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	3,8142	19 513	74 423
16.2	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	1,8	52 174	93 913
16.3	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	18	48 000	864 000
17	E1201-010-01 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2		0,045		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	5,0738	19 513	99 003
17.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,00018		
17.3	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,02565	13 617 391	349 286
18	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,06		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	10,758	19 513	209 916
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,97	0,2382	0	0
18.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИШНЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 1,5 М3/МИН	МАШ-Ч	3,97	0,2382	58 638	13 968
18.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,4758	1 676	797
19	E1001-037-01ДОП. II ГОСАРХИТЕКТС М2 ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0484		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	4,3303	19 513	84 495
19.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,185856	851	158
19.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,286044	1 176	336
19.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,1944	9 600	30 666
19.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	25,7972	108	2 789
19.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,092928	16 827	1 564
19.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	40	1,936	52 174	101 009
20	ЦЕНА	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2		4,84		
21	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,06785		
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	7,0754	19 513	138 059
21.2	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:0	М3	0,105	0,007124	449 377	3 201
21.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000142		
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00028	15 400 000	4 312
21.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,001086	300 000	326
21.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	6,0387	5 000	30 194
21.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,005428	2 200 000	11 942
22	КАТАЛОГ	ДВЕРНЫЕ БЛОК ИЗ МДФ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2		6,785		
23	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2		2,2912		
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	83,056	19 513	1 620 634
23.2	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,027494	1 125 000	30 931
23.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,15351	6 000 000	921 060
23.4	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	5,5676	13 680	76 165
23.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,155802	1 125 000	175 277
23.6	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	7,3318	3 500	25 661
24	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2		3,8156		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	106,9131	19 513	2 086 146
24.2	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,045787	1 125 000	51 510
24.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,255645	1 000 000	255 645
24.4	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	9,2719	13 680	126 840
24.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,244198	1 125 000	274 723
24.6	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	12,2099	3 500	42 735
25	E0802-001-07	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		7,45		
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,21	38,8145	19 513	757 369
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	2,98	0	0
25.3	762	КРАИНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ ИЛИ ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,4	2,98	127 627	380 328
25.4	10190	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ М-75	1000ШТ	0,395	2,9427	699 130	2 057 330
25.5	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,234	1,7433	295 154	514 542
25.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,003725	2 200 000	8 195
26	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2		0,1862		
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,24	13,8235	19 513	269 732
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,76	0,886312	0	0
26.3	1609	РАСТВОРОПАСОСЫ I М3/Ч	МАШ-Ч	4,76	0,886312	18 787	16 651
26.4	12148	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2	0,03724	315 258	11 766
26.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	1,58	0,294196	366 258	107 752
26.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0012	0,000022		
26.7	31205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,28	0,983136	10 870	10 687
27	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2		0,1862		
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	7,988	19 513	155 866
27.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,011731	6 000 000	70 386
27.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,009496	1 125 000	10 683

1	2	3	4	5	6	7	8
28	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2		0,1635		
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	33,3638	19 513	651 012
28.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,01635	315 958	5 166
28.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	0,70305	366 258	237 498
29	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОС	100M2		0,1635		
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	7,0141	19 513	136 863
29.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,0103	6 000 000	61 800
29.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,008339	1 125 000	9 381
29.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,13734	12 000	1 648
30	E61-025-01	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ АППАРАТОМ: ГЛАДКОЙ С ЗЕМЛИ И ПЕСОС	100M2		2,3666		
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,33	43,3798	19 513	846 450
30.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,16	21,6781	0	0
30.3	153	АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 (6) МПА (АТМ.)	МАШ.-Ч	9,16	21,6781	3 050	66 118
30.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М/МИН	МАШ.-Ч	9,16	21,6781	58 638	1 271 160
30.5	43111	ПЕСОК	M3	0,1	0,23666	68 466	16 203
31	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ ТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2		2,6828		
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	482,904	19 513	9 422 684
31.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,9511	950	2 804
31.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	24,1452	1 327	32 041
31.4	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	53,656	11 200	600 947
31.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	1,3414	12 000	16 097
31.6	38726	КОЛЕР	КГ	1	2,6828	24 200	64 924
31.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,026828	2 500	67
31.8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	10,7312	5 500	59 022
31.9	46116	СКОТЧ МОЛЯРНЫЙ	M	150	402,42	50	20 121
31.10	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	101,9464	13 200	1 345 692
31.11	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONE MIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	938,98	4 000	3 755 920
32	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ СТЕН ЦОКОЛ	100M2		0,1656		
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	11,7377	19 513	229 032
32.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,460368	0	0
32.3	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,460368	21 603	9 945
32.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	0,312984	315 958	98 890
33	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2		0,1656		
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	8,4473	19 513	164 828
33.2	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,0075	0,001242	11 200 000	13 910
33.3	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0113	0,001871	0	0
33.4	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,008446	1 125 000	9 502
33.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01837	0,003042	24 200 000	73 616
34	E0903-012-01	КОЗЕРОК МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	T		0,07026		
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53	1,7937	19 513	35 000
34.2	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,6	0,042156	11 102	468
34.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,063234	1 077	68
34.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,0019	0,000133	14 002 000	1 862
34.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,000001	15 400 000	15
34.6	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00031	0,000022	15 400 000	339
34.7	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,0006	0,000042		
34.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00003	0,000002		
34.9	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0,00194	0,000136		
34.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,72	0,050587	2 174	110
34.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,0027	0,00019	9 608 697	1 826
34.12	35504	КАПАТЫ ПЕЛЬКОВЫЕ ПРОПАНАЦИОННЫЕ	T	0,0001	0,000007		
34.13	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0,00103	0,000072		
34.14	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,004216	10 000	42
34.15	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,015457	6 006	93
34.16	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	T	0,002	0,000141		
34.17	59806	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	T	1	0,07026	9 800 000	688 548
34.18	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6х19х1-6х12х11 О С ОЦИНКОВАННЫМ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	10M	0,0187	0,001314		
35	E1504-030-04	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2		0,0175		
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	1,2435	19 513	24 264
35.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,04725	10 000	473
35.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,000431	24 200 000	10 430
36	E57-004-05	СМЕНА ДОШАТЫХ ПОЛОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ ДОСОК ДО: 50%	100M2		2,2912		
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	146	334,5152	19 513	6 327 241
36.2	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	5,69	13,0369	1 137	15 084
36.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,024	0,054989	1 540	85
36.4	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	1,56	3,5743	2 200 000	7 863 460
37	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2		2,2912		
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	117,6989	19 513	2 296 604
37.2	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0116	0,026578	1 000 000	26 578
37.3	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,054	0,123725	1 125 000	139 191
37.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,025	0,05728	2 400	137
		Итого					117 813 771
		чел.-час					32 761 200
		состврах					3 931 344
		маш.-час					2 993 376
		материал					82 059 196
		распространенный ресурс					0
		распространенный ресурс					121 745 115
		объем расходов					8 690 166
		Итого					130 435 282
		Итого					19 565 292
		Итого					150 000 000



А. Жусупбеков
А. Бахриджиев
А. Бахриджиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 134381 на приобретение Туракургон туман 24-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 08:44

Конкурсная комиссия Туракургон туман Халк таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ESHONOV A'ZOMXON YULDOSHEVICH	Мудир	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Секретарь комиссии	UMAROV MUXAMMADALI MUMINJANOVICH	Курилиш бўлими ходими	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	MO'MINOV AKMAL ABDURAXIMOVICH	Маънавий-маърифий ишлар буйича мудир уринбосари	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	IKROMOVA OYNISA ARZIMATOVNA	Юридик ва жисмоний шахслар билан ишлаш ходими, касаба уюшма раиси	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH	Курилиш бўлими бошлиғи	Туракургон туман Халқ таълими бўлими
Член комиссии	KAYUMOV ODILJON KOZIMOVICH	Мактаблар бўлими ходими	Туракургон туман Халқ таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 134381.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	188 501 238.00
Стартовая сумма	188 501 238.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	3	180000000	3	Экспертная		
OOO NAHL GRAND	3	Ушбу танлов хужжатлари буйича кафолат хати (форма №2)	3	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	3	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	3	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	3	5	3	Экспертная		
NODIR QURILISH TA'MIR SHK	3	Кафолат хати	3	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	3	YUKLANDI	3	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	3	3	3	Экспертная		

Критерий №2 Молиявий курсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий курсаткичлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	10	180000000	9	Экспертная		
OOO NAHL GRAND	10	Молиявий курсаткичлари.	8	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	10	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	9	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	10	16,67	8	Экспертная		
NODIR QURILISH TA'MIR SHK	10	Молиявий курсаткичлари	8	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	10	YUKLANDI	9	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	10	10	5	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йил давомида шу соҳада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	10	180000000	10	Экспертная		
OOO NAHL GRAND	10	Охирги 1 йил давомида шу сохада бажарилган ишлар буйича орттирилган иш тажрибаси.	8	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	10	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	9	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	10	16,67	10	Экспертная		
NODIR QURILISH TA' MIR ШК	10	Охирги 1 йил давомида иш тажрибаси	8	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	10	YUKLANDI	9	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	10	10	5	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	20	180000000	10	Экспертная		
OOO NAHL GRAND	20	Мавжуд техника ва механизмлар, ш.ж. программ-махсулотлар, мазкур ишларни бажариш учун ихтисослашган асосий воситалар мавжудлиги тўғрисида маълумот.	15	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	20	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	18	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	20	33,33	15	Экспертная		
NODIR QURILISH TA' MIR ШК	20	Мавжуд техника ва механизмлар	18	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	20	YUKLANDI	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SIGNAL-82	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	3	180000000	3	Экспертная		
ООО NAHL GRAND	3	Танлов иштирокчиси тугрисида умумий маълумот (форма №3)	3	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	3	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	3	Экспертная		
ООО IDEAL NAM CITY	3	5	3	Экспертная		
NODIR QURILISH TA'MIR ШК	3	Умумий маълумот	3	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	3	YUKLANDI	3	Экспертная		
ООО SIGNAL-82	3	3	3	Экспертная		

Критерий №6 Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	4	180000000	4	Экспертная		
ООО NAHL GRAND	4	Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида гувоҳнома, лицензия, хизмат курсатиш учун рухсат этувчи хужжатлар нусхалари	4	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	4	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO IDEAL NAM CITY	4	6,67	4	Экспертная		
NODIR QURILISH TA'MIR ШК	4	Давлат руйхатидан утганлиги тугрисида маълумот	4	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	4	YUKLANDI	4	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	4	4	4	Экспертная		

Критерий №7 Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OSIM QURILISH DIZAYN XK	10	180000000	8	Экспертная		
OOO NAHL GRAND	10	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси ва уртача иш стажи	8	Экспертная		
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	10	Хужжат мавжуд, илова қилинади.	9	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	10	16,67	7	Экспертная		
NODIR QURILISH TA'MIR ШК	10	Мутахассисларнинг амалий иш тажрибаси	8	Экспертная		
ЧП KELAJAK MEGA STROY	10	yuklandi	9	Экспертная		
OOO SIGNAL-82	10	10	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NODIR QURILISH TA'MIR ШК	188 501 238.00	182 846 000.00 UZS	182 846 000.00	00.00	182 846 000.00	16.08.2022 08:38:06	82.04
OSIM QURILISH DIZAYN XK	188 501 238.00	180 000 000.00 UZS	180 000 000.00	00.00	180 000 000.00	12.08.2022 22:11:58	83.33
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	188 501 238.00	188 023 916.00 UZS	188 023 916.00	00.00	188 023 916.00	14.08.2022 20:13:33	79.78

ООО NAHL GRAND	188 501 238.00	159 000 000.00 UZS	159 000 000.00	00.00	159 000 000.00	12.08.2022 23:45:08	94.34
ООО IDEAL NAM CITY	188 501 238.00	150 000 000.00 UZS	150 000 000.00	00.00	150 000 000.00	15.08.2022 19:14:48	100.00
ЧП KELAJAK MEGA STROY	188 501 238.00	188 000 000.00 UZS	188 000 000.00	00.00	188 000 000.00	16.08.2022 10:48:16	79.79

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NODIR QURILISH TA'MIR ШК	Прошел	82.04	82.04
OSIM QURILISH DIZAYN ХК	Прошел	83.33	83.33
"MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ	Прошел	79.78	79.78
ООО SIGNAL-82	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО NAHL GRAND	Прошел	94.34	94.34
ООО IDEAL NAM CITY	Прошел	100	100
ЧП KELAJAK MEGA STROY	Прошел	79.79	79.79

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 134381 от 22.08.2022 года на приобретение Туракургон туман 24-умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО IDEAL NAM CITY
306691094

и резервный исполнитель: ООО NAHL GRAND (306203422)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ESHONOV A'ZOMXON YULDOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	MO'MINOV AKMAL ABDURAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	IKROMOVA OYNISA ARZIMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	QODIROV DILSHOD MAXAMMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAYUMOV ODILJON KOZIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“25 ” август 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил “09” августдаги №22110012134381- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Тўрақўрғон туман халқ таълими бўлимига қарашли 24-умумтаълим мактаби бингосини жорий таъмирлаш ишлари режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2022 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Танловда OSIM QURILISH DIZAYN ХК, ООО NAHL GRAND, "MUSAFFO HAMKOR QURILISH SERVIS" MCHJ, ООО IDEAL NAM CITY, NODIR QURILISH TA`MIR ШК, ЧП KELAJAK MEGA STROY, ООО SIGNAL-82 номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича ООО IDEAL NAM CITY томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Захира ғолиби эса ООО NAHL GRAND топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

ХТБ муdiri

Бош ҳисобчи



А.Эшонов

Х.Иномов