

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош шартнома асосида Р.Холиқназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "DIAMOND PROJECT" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Абдумуталипов иккинчи томондан «Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш» объектида лойихада кўзда тутилган ишларни бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "12" август кунги №132983-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 156 236 476** (Бир миллиард бир юз эллик олти миллион икки юз ўттиз олти минг тўрт юз етмиш олти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 156 236 476** (Бир миллиард бир юз эллик олти миллион икки юз ўттиз олти минг тўрт юз етмиш олти) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 098 424 652** (Бир миллиард тўксон саккиз миллион тўрт юз йигирма тўрт минг олти юз эллик икки) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан



бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $173\ 435\ 471,5 \times 2 = 346\ 870\ 943$  (Уч юз қирк олти миллион саккиз юз етмиш минг тўққиз юз қирк уч) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида ахамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни кўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар энгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қўрилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қўрилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қўрилиш учун қўлланиладиган қўрилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қўрилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектуручилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қўрилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қўрилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: -ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қўрилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоида мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди. Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортишнинг суммасининг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурулиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар қўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

Манзил: Фарғона шаҳар Сайилгоҳ кучаси 15 уй

р/сч 20208000900492566001

«Ҳамкорбанк» Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 303 423 927

ОКЭД: 71100

Тел: 93 482 33 33



Раҳбар: А. Абдумуталипов

М.У.

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Маргиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110154

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014  
СТИР: 2010122919



Раҳбар: Р. Холикназаров

Ҳуқуқий ҳолати

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрисидаги шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист \_\_\_\_\_ А.А. Нишонов



**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 "Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва  
 окова сув объектлари қурилиши бўйича  
 инжиниринг компанияси" УК директори

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 1. Қурилиш жойи ва номи         | Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш  |  |  |
| инвестор                        | Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси                       |  |  |
| Буюртмачи                       | Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси |  |  |
| Лойихачи номи                   | "Фарғона Лойиха Қурилиш Таъмирлаш" МЧЖ   |  |  |
| ЛХС                             | Бор  |  |  |
| Экспертиза                      | №31511 03.02.2022 й  |  |  |
| Бош пудратчи                    | "DIAMOND PROJECT" МЧЖ  |  |  |
| Молиялаштириш манбаси           | Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси                       |  |  |
| Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти | 2022-й.  |  |  |

| 2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:                                 | Лойиха бўйича    | 1.01.2022 й. Холатига қолдик | 1.01.2023 й. Холатига қолдик |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)                                  | 0,02 км/1 объект |                              |                              |
| Асосий фондлар   | 1199,21          | 1199,21                      | 0,00                         |
| Капитал қўйилмалар   | 1199,21          | 1199,21                      | 0,00                         |
| Қурилиш монтаж ишлари  | 1156,24          | 1156,24                      | 0,00                         |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар  | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| Бошка иш ва хизматлар  | 24,54            | 24,54                        | 0,000                        |
| Буюртмачининг сақлаш харажатлари                                     | 18,44            | 18,44                        | 0,00                         |
| <b>Шартнома нархларида (млн.сўм)</b>                                 |                  |                              |                              |
| 2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан |                  | 0,02 км/1 объект             |                              |
| Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)                                  |                  | 1199,21                      |                              |
| Асосий фондлар   |                  | 1199,21                      |                              |
| Капитал қўйилмалар   |                  | 1156,24                      |                              |
| Қурилиш монтаж ишлари  |                  | 0,00                         |                              |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар  |                  | 24,54                        |                              |
| Бошка иш ва хизматлар  |                  | 18,44                        |                              |
| Буюртмачининг сақлаш харажатлари                                     |                  |                              |                              |

**Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)**

|                                  | Йиллик жами      | жумладан чораклар бўйича |      |        |        |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|------|--------|--------|
|                                  |                  | I                        | II   | III    | IV     |
| Фойдаланишга топшириш қуввати    | 0,02 км/1 объект |                          |      |        |        |
| Асосий фондлар                   | 1199,21          |                          |      |        |        |
| Капитал қўйилмалар               | 1141,40          | 0,00                     | 0,00 | 689,85 | 451,55 |
| Қурилиш монтаж ишлари            | 1098,42          | 0,00                     | 0,00 | 646,87 | 451,55 |
| Ускуна, жихозлар, инвентарлар    | 0,00             |                          |      | 24,54  |        |
| Бошка иш ва хизматлар            | 24,54            |                          |      | 18,44  |        |
| Буюртмачининг сақлаш харажатлари | 18,44            |                          |      |        |        |

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

А.Абдумуталипов





**Фаргона шаҳар Ҷрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш  
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш даври - 2 ой  
 Жами қурилиш қиймати 1 156 236 476 (Бир миллионда бир юз эллик олти миллион икки юз ўттиз олти минг тўрт юз етмиш олти) сўм ҚҚС билан  
 2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати 1 156 236 476 (Бир миллионда бир юз эллик олти миллион икки юз ўттиз олти минг тўрт юз етмиш олти) сўм ҚҚС билан  
 2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

| Ишлар номи                   | қурилиш қиймати | 2021 йилда бажарилган ишлар қиймати | 2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати | 2022 йил |      |        |     |      |      |             |             |         |        |  |  | индан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати |  |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------|------|--------|-----|------|------|-------------|-------------|---------|--------|--|--|--|--|
|                              |                 |                                     |  | Февраль  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август      | Сентябрь    | Октябрь | Ноябрь |  |  |  |  |
|                              |                 |                                     |  | 0        | 0    | 0      | 0   | 0    | 0    | 461 538 462 | 694 698 014 | 0       | 0      |  |  |  |  |
| Объект бўйича жами           | 1 156 236 476   | 0                                   | 1 156 236 476                          |          |      |        |     |      |      |             |             |         |        |  |  |  |  |
| Шу жумладан:                 |                 |                                     |  |          |      |        |     |      |      |             |             |         |        |  |  |  |  |
| Қурилиш монтаж ишлари        | 1 156 236 476   |                                     | 1 156 236 476                          |          |      |        |     |      |      |             |             |         |        |  |  |  |  |
| Усуна, жиҳозлар, инвентарлар | 0               |                                     | 0                                      |          |      |        |     |      |      |             |             |         |        |  |  |  |  |

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжиниринг компанияси” УҚ Фарғона ашёвий ҳужжат бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

А. Абдумуталипов



Фаргона шаҳар ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини куриш  
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

1 156 236 476 (Бир миллионда бир юз эллик олти миң тўрт юз етмиш олти) сўм ККС билан  
1 098 424 652 (Бир миллионда тўксон саксиз миңлион тўрт юз йигирма тўрт миң олти юз эллик икки) сўм ККС билан

Жами курилиш қиймати  
2022 йилда молиялаштирилган  
2023 йилда молиялаштирилган  
маблағ (шундан кафолат суммаси  
ушлаб қоллинади)

| Молиялаштириш шартлари   | Жами курилиш қиймати | 2021 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йилда молиялаштирилган маблағ | 2022 йил |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                            |                    | 2023 йилда қолган маблағ |          |                   |            |
|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------|------------|
|  |                      |                                    |                                    | Февраль  | Март     | Апрель   | Май      | Июнь     | Июль     | Август   | Сентябрь | Октябрь  | Ноябрь             | 2022 йил учун 5 % ли сумма |                    |                          |          |                   |            |
|  |                      |                                    |                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                            |                    |                          |          |                   |            |
| Аванс 30 %   | 346 870 943          |                                    | 346 870 943                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                            |                    |                          |          |                   |            |
| бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %   | 751 553 709          |                                    | 751 553 709                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    | 451 553 709,0              |                    |                          |          |                   |            |
| Фойдаланишга топширилиб, кафолат мудатини тугатгандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 % | 57 811 824           | 0                                  |                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |                            |                    |                          |          |                   | 57 811 824 |
| <b>ЖАМИ:</b>   | <b>1 156 236 476</b> | <b>0</b>                           | <b>1 098 424 652</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>173 435 472</b> | <b>473 435 472</b>         | <b>451 553 709</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>57 811 824</b> | <b>0</b>   |

Бу юртгачи:  
«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжниринг компанияси» УК  
Фаргона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



Бу юртгачи:  
"DIAMOND PROJECT" МЧЖ  
А. Абдумуталипов



## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси  
бошлиғи  
Р.Холикназаров



Фарғона

17.08.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 05.08.2022 йил кунги лот  
№22110012132983 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 52

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. DIAMOND PROJECT MCHJ
2. Элит Грант Қурилиш МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш кунги мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
DIAMOND PROJECT MCHJ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



С.Саидфатхазаров  
2022 й.



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгирининг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

| № | Объектлар номи ва мазмун  | Қурилиш бўлимининг номи | Лойиҳа кўлемини   | Объектнинг умумий қиймати (инвестициялар суммаси) | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати (саябақ) | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг қиймати | 2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси |                       |        | 2022 йилда фойдаланишга топширилганлари |                             |          | Экспертиза ҳузуридаги расмлар ва санақ                            | Тендер (гаилон)лар натижалари бўйича баёновлар расми ва санақ | Қурилиш ҳудуд таъминот номи                 |
|---|---|-------------------------|-------------------|---|--|---|--|--|-----------------------|--------|---|-----------------------------|----------|---|---|---|
|   |   |                         |                   |   |  |   |  | Жами капитал сўйилгандар                   | Қурилиш-монтаж ишлари | Жилои  | Жангил                                  | Жангил                      | Жангил   |   |   |   |
| 1 | Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*                | Қурилиш бўлимининг номи | 17,1 км, 2 объект | 1 199,21<br>42,98                                 | 1 199,21<br>42,98  | 1 199,21<br>42,98   | 1 199,21<br>42,98  | 1 141,40                                   | 1 098,42              | 42,98  | 18,44                                   | 0,02 км, 1 объект<br>ноябрь | 1 199,21 | № 31511<br>03.02.2022 й   | № 132983<br>12.08.2022 й                                      | "ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ                        |
| 2 | Фарғона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*                     | Қурилиш бўлимининг номи | 1 км              |   |  |   |  | 880,00                                     | 848,60                | 31,40  |   |                             |          |   |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |
| 3 | Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*      | Қурилиш бўлимининг номи | 0,5 км            |   |  |   |  | 1 195,20                                   | 1 116,71              | 78,49  |   |                             |          |   |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |
| 4 | Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*                   | Қурилиш бўлимининг номи | 1,5 км            | 298,15<br>15,56                                   | 298,15<br>15,56  | 298,15<br>15,56   | 298,15<br>15,56  | 284,02                                     | 268,47                | 15,56  |   | 1,5 км<br>октябрь           | 298,15   | № 30341<br>12.01.2022 й   | № 132980<br>12.08.2022 й                                      | "ШУХРАТ ОҚИЛИШ ТАМИЛАСН" ХК                 |
| 5 | Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш* | Қурилиш бўлимининг номи | 1 км              | 4 994,01<br>179,97                                |  |   |  | 1 500,00                                   | 1 362,10              | 137,90 |   |                             |          | № 33671<br>25.03.2022 й<br>№ 1402<br>14.07.2022 й<br>16.06.2022 й |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |
| 6 | Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*               | Қурилиш бўлимининг номи | 0,8 км            |   |  |   |  | 73,00                                      | 60,40                 | 12,60  |   |                             |          |   |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |
| 7 | Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*                    | Қурилиш бўлимининг номи | 0,7 км            |   |  |   |  | 1 219,30                                   | 1 172,72              | 46,58  |   |                             |          |   |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |
| 8 | Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*                    | Қурилиш бўлимининг номи | 0,9 км            |   |  |   |  | 730,40                                     | 703,49                | 26,91  |   |                             |          |   |   | Танлов (тендер) савдолари оралиқ аниқланади |



| №  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | Давлат қарзи      | Объектнинг ўлчамлари (кв. метр) | 01.01.22 й. ҳисобидан қолган сумма | 01.01.22 й. ҳисобидан қолган сумма | 01.01.22 й. ҳисобидан қолган сумма | 01.01.22 й. ҳисобидан қолган сумма | 2022 йил 31 декабрда бўлиб ўтган даврнинг |                         |       | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                          |               | 01.01.23 й. ҳисобидан қолган сумма | 01.01.23 й. ҳисобидан қолган сумма | Экспертиза қилган ва санади | Тадбир (тадбирлар) натижаси ва бўлиш баъжидан рақами ва санади | Қурилиш ҳудудига таъминот |
|----|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
|    |   |                                   |                   |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | Жами капитал қўшимчалар                   | Қурилиш - монтаж ишлари | Жами  | Бюджетнинг бошқа қисми              | Жами                     | Мулдат/ қилма |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 1  |   |                                   |                   |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |   |                         |       |                                     |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 9  | Давлат қарзи Чинобол 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                  | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 0,03 км, 1 объект | 843,59                          | 843,59                             | 843,59                             | 843,59                             | 843,59                             | 802,84                                    | 774,31                  | 28,52 | 25,90                               | 0,03 км, 1 объект        | 843,59        | 40,75                              | № 29531 27.12.2022 й               | № 129624 05.08.2022 й       | "QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ                                       |                           |
| 10 | Қўштепа тумани Хумдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*    | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 200,00                                  | 1 159,00                | 41,00 | 36,00                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 11 | Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*    | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 0,8 км            |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 508,50                                  | 1 458,25                | 50,26 | 45,26                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 12 | Учсуғур тумани Тоғжик КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                   | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 0,8 км            | 205,92                          | 205,92                             | 205,92                             | 205,92                             | 205,92                             | 196,25                                    | 183,89                  | 12,36 | 8,45                                | 0,8 км октябрь           | 205,92        | 9,68                               | № 28354 17.12.2022 й               | № 129675 08.08.2022 й       | "ДАМИН КУРКІ-РУ" ХК  |                           |
| 13 | Батдол тумани Оқол қорғ МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*      | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 880,00                                    | 848,60                  | 31,40 | 26,40                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 14 | Батдол тумани Қаринбобо КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                 | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 880,00                                    | 848,60                  | 31,40 | 26,40                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 15 | Батдол тумани Истиқбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                  | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 035,00                                  | 998,95                  | 36,05 | 31,05                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 16 | Батдол тумани Тоғжик МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*      | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 857,80                                    | 827,07                  | 30,73 | 25,73                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 17 | Қува тумани Турк-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                      | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 1 234,60                                  | 1 192,56                | 42,04 | 37,04                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 18 | Узбекистон тумани Шўрсуқ КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*                | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 880,00                                    | 848,60                  | 31,40 | 26,40                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 19 | Узбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш* | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 2 305,30                                  | 2 231,14                | 74,16 | 69,16                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |
| 20 | Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирғўли КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*    | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 0,02 км, 1 объект | 750,85                          | 750,85                             | 750,85                             | 750,85                             | 750,85                             | 714,64                                    | 687,88                  | 26,77 | 21,58                               | 0,02 км, 1 объект ноябрь | 750,85        | 36,20                              | № 29535 27.12.2022 й               | № 129671 05.08.2022 й       | "MASTER BODU" МЧЖ  |                           |
| 21 | Фарғона тумани Хонқаз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*     | Қурилиш босқичининг тартиб-режими | 1 км              |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | 2 514,90                                  | 2 434,45                | 80,45 | 75,45                               |                          |               |                                    |                                    |                             |  |                           |



| №  | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш бўлишини ва фойдаланиш шартларини белгиловчи йил | Давлат қўриғи                  | Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар, жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати | 01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган бўлган объектларнинг қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган бўлган объектларнинг қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган бўлган объектларнинг қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари | 2022 йил учун капитал сўғимчалар дивиденти |                       |      | 2022 йилда фойдаланишга топширилган ва |              |                    | 01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган бўлган объектларнинг қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари | 01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган бўлган объектларнинг қиймати, буюртмачи бошқа харajatлари | Экспортга қўйилган рақам ва санади | Танлов (тендер) рақам ва санади              | Қурилиш тўғрисидаги таъкидот номи |
|----|--|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|-----------------------|------|--|--------------|--------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
|    |  |  |                                |   |   |  |  |  | Жами капитал сўғимчалар                    | Қурилиш-монтаж ишлари | Жаҳо | Жами харajatлари                       | Мўлат/қиймет | Актив фонд суммаси |  |  |                                    |  |                                   |
| 1  | Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси  | 2022 й   | 45,2 км <sup>2</sup> 17 объект | 4 341,42 153,47   | 4 341,42 153,48                           | 4 341,42 153,48  | 4 341,42 153,48  | 38 782,02  | 30 180,06                                  | 1 206,97              | 8,91 | 2,2 км <sup>2</sup> 4 объект           | 4 341,42     | 209,40             |  |  |                                    |  |                                   |
| 21 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*  | 2022 й   | 4 км, 1 объект                 |   |   |  |  | 2 100,00   | 2 032,00                                   | 68,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 22 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*  | 2022 й   | 4 км, 1 объект                 |   |   |  |  | 300,00   | 286,00                                     | 14,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 23 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*                      | 2022 й   | 1,0 км                         |   |   |  |  | 400,00   | 383,00                                     | 17,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 24 | Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*  | 2022 й   | 1,0 км, 1 объект               |   |   |  |  | 400,00   | 1 159,00                                   | 41,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 25 | Батдал тумани Обол кўли МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*               | 2022 й   | 1,0 км                         |   |   |  |  | 4 000,00   |  | 36,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 26 | Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*       | 2022 й   | 1,0 км, 1 объект               |   |   |  |  |  |  |                       |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 27 | Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*                | 2022 й   | 1,0 км, 1 объект               |   |   |  |  | 3 500,00   |  | 105,00                |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 28 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*                      | 2022 й   | 1,0 км                         |   |   |  |  | 2 800,00   | 2 706,00                                   | 94,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 29 | Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*  | 2022 й   | 1,0 км, 1 объект               |   |   |  |  | 900,00   | 863,00                                     | 37,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 30 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*                     | 2022 й   | 1,0 км                         |   |   |  |  | 2 800,00   | 2 706,00                                   | 94,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 31 | Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш* | 2022 й   | 1,0 км, 1 объект               | 957,03 36,91  | 957,03 36,91                              | 957,03 36,91   | 957,03 36,91   | 911,02   | 874,11                                     | 36,91                 |      |  |              | 46,01              | № 29562 27.12.2021 й   | № 132974 12.08.2022 й  |                                    | "DIAMOND PROJECT" МЧЖ                        |                                   |
| 32 | Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЗда янгилик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*        | 2022 й   | 2,0 км, 1 объект               |   |   |  |  | 800,00   | 771,00                                     | 29,00                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |
| 33 | Қўштепа тумани Хаевасқай-Қорақийда ЕСТЗда оқова суви тармоғини қуриш*                        | 2022 й   | 1,5 км                         |   |   |  |  | 450,00   | 431,50                                     | 18,50                 |      |  |              |                    |  |  |                                    | Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади |                                   |







| №  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш бўлимининг номи | Дойка қилинган тошпирини йили | Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 01.01.22 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 01.01.22 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 2022 йил учун қиймет қўйилганлик |                         |       | 2022 йилда федерацияда тошпириниш |                              |                | 01.01.23 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | 01.01.23 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи боғица харajatлари | Экспортга қўйилган қиймет ва саноат | Танлов (танлов)лар йиллик ва бўғица бекитилган қиймет ва саноат | Қурилиш гуҳрағ таъминот номи       |
|----|---|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
|    |   |                         |                               |   |   |   |   |   | Жами қиймет қўйилганлик          | Қурилиш - монтаж ишлари | Жаноз | Жами                              | Буюртмачи боғица харajatлари | Муддат/ қиймет |   |   |                                     |   |                                    |
| 1  |   |                         |                               |   |   |   |   |   |                                  |                         |       |                                   |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |
| 44 | Фурдат тумани Тоғоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичкилик сўғи тармоғини ва сўғи иншоотини қуриш* |                         | 2022 й                        | 0,5 км, 1 объект  |   |   |   |   | 700,00                           | 665,00                  |       | 35,00                             |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
|    | шу жумладан ДЖИ:  |                         |                               |   |   |   |   |   |                                  |                         |       | 25,00                             |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |
|    | <b>Медресачилик саноатида имтисоғида қиймет қилинган зоналари</b>                         |                         |                               | <b>1 км</b>   |   |   |   |   | <b>450,0</b>                     | <b>420,0</b>            |       | <b>30,0</b>                       |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
| 45 | Барқол тумани, Марғула МФЙ ҳудудидан КСЭЗда ичкилик сўғи тармоғини қуриш*                 |                         | 2022 й                        | 1 км  |   |   |   |   | 450,00                           | 420,00                  |       | 30,00                             |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
|    | шу жумладан ДЖИ:  |                         |                               |   |   |   |   |   |                                  |                         |       | 20,00                             |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |
|    | <b>Тўғида-тўғи ҳорасид ва маҳаллада имтисоғида қиймет қилинган зоналари</b>               |                         |                               | <b>0,95 км, 1 объект</b>  |   |   |   |   | <b>950,00</b>                    | <b>891,00</b>           |       | <b>59,00</b>                      |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
| 46 | Риғтон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун кўлик қазни ва сўғи тармоғини қуриш*           |                         | 2022 й                        | 0,4 км, 1 объект  |   |   |   |   | 550,00                           | 518,00                  |       | 32,00                             |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
|    | шу жумладан ДЖИ:  |                         |                               |   |   |   |   |   |                                  |                         |       | 22,00                             |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |
| 47 | Риғтон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оғида сўғи тармоғини қуриш*                         |                         | 2022 й                        | 0,55 км   |   |   |   |   | 400,00                           | 373,00                  |       | 27,00                             |                              |                |   |   |                                     |   | Танлов (танлов) орағли аниқламидан |
|    | шу жумладан ДЖИ:  |                         |                               |   |   |   |   |   |                                  |                         |       | 17,00                             |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |
|    | <b>Тақсимланган димит:</b>  |                         |                               |   |   |   |   |   | <b>1844,3</b>                    |                         |       |                                   |                              |                |   |   |                                     |   |                                    |

\*) Объектнинг қиймати ва қиймати лойиҳа-саноат ҳужжатлари ишда чиқилган сўғи аниқламидан ва молдаштириш оғида.

"Киритилди"  
 "Сўғи аниқламидан ва оғида объектлари қурилиши бўғица лойиҳа-саноат компания" УК  
 Ҳарбий вакилат ҳудудда бошқариш бўғица  
 Ҳ. Абдуқадирова  
 2022 й.

"Келишилди"  
 "Сўғи аниқламидан даржада сўғи объектлари қурилиши бўғица лойиҳа-саноат компания" УК  
 Директор  
 Х. Якубова  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Маданият ва спорт бўғица  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ички ишлар бўғица ва қанбонвалликни қанбонваллик бўғица  
 2022 й.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132983 на приобретение "Фаргона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 19:02

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |  |   |   |
|------------------------------|--|---|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | XOLIQNAZAROV<br>RUSTAMJON<br>SOTIVOLDIYEVICH | Бошқарма бошлиғи  | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | QURBONOV SALIMJON<br>AXMADJONOVICH           | Маркетинг булими бош мутахасиси                               | Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фаргона вил.худ. Бошқармаси                                |
| <b>Член комиссии</b>         | NISHONOV AXMADJON<br>ANVAROVICH              | Ҳуқуқшунос  | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ENAZAROV UMID<br>KOCHKARVAYEVICH             | Маркетинг булими бошлиғи                                      | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV<br>SHERZOD<br>IKRAMOVICH          | Лойиха булими бошлиғи   | «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | XO'JAYEV NODIR<br>ABDUNOSIROVICH             | БОШЛИГИНИНГ<br>ИКТИСОДИЙ<br>МАСАЛАЛАР<br>БУЙИЧА<br>УРИНБОСАРИ | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 132983.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Строительно монтажные работы</b>   |
| Подробное описание                          | "Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида Курилиш монтаж ишларини бажариш |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 1179 833 139.00   |
| Стартовая сумма                             | 1179 833 139.00   |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>     | 18        | бор                | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MCHJ</b> | 18        | бор                | 9              | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Курилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

| Наименование участника          | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>     | 10        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MCHJ</b> | 10        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те



Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 12        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 12        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 5         | бор                | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 5         | бор                | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 15        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 15        | бор                | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №6 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 10        | бор                | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 10        | бор                | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №7 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар



Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 20        | бор                | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 20        | бор                | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №8 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 10        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 10        | бор                | 10             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника         | Стартовая сумма  | Предлагаемая сумма   | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 1 179 833 139.00 | 1 156 236 476.00 UZS | 1 156 236 476.00                 | 00.00                  | 1 156 236 476.00     | 11.08.2022 16:15:21 | 10.00                   |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 1 179 833 139.00 | 1 168 034 808.00 UZS | 1 168 034 808.00                 | 00.00                  | 1 168 034 808.00     | 11.08.2022 17:21:37 | 09.90                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника         | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>    | 72                              | 10                             | 82            |
| <b>ELIT GRANT QURILISH MЧЖ</b> | 62.1                            | 9.9                            | 72            |



Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132983 от 12.08.2022 года на приобретение "Фарғона шаҳар Ўрмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

DIAMOND PROJECT MCHJ  
303423927

и резервный исполнитель: ELIT GRANT QURILISH MЧЖ (303770805)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                    | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | XOLIQNAZAROV RUSTAMJON<br>SOTIVOLDIYEVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH              | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH             | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH             | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH             | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№15/24/5607

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
мажбурий суғурталаш  
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 23.08.2022 йил даги 15/24/5607-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқлайди.

|  |  |
|--|--|
| <b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>  | DIAMOND PROJECT МЧЖ  |
| Юридик манзил  | Фаргона вилояти, Фаргона шаҳри, Сайилгоҳ кучаси, 15  |
| <b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>   | Фаргона шаҳар, Урмончилар КСЗда чимлик суви тармоғини қуриш  |
| <b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>   | 804 340 000,00 (Саккиз юз тўрт миллион уч юз қирқ минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)   |
| <b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b> | 50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм  |
| <b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>   | 20% дан ошмаган миқдорда   |
| <b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>   | суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда   |
| <b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>  | суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.   |
| <b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>   | 23.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача   |
| <b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>  | 882 000,00 (Саккиз юз саксон икки минг) сўм  |
| <b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>  | Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга қиради. |

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**

**Фарғона филиали  
директори**



**Арипова Р.В.**

Полис берилган сана: 23.08.2022 йил

\*Полис бланки химояланган





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:03-02-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 31511**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar «O'rmonchilar» kichik sanoat zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish. »

**Buyurtmachi** - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

**Litsenziya** 15.06.2020y № AL-000860

**Moliyalashtirish manbai** - O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqava suv tizimini rivojlantrishi jamg'armasi"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 29956

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.11.2021 yildagi VM -159-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.
- 1.3. Farg'ona viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 1730-1730401-33792-sonli 16.12.2021 yilda berilgan Arxitektura Rejalashtirish Topshirig'i.
- 1.4. "Geo Valley Gold" MCHJ tomonidan 2021 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.
- 1.5. Farg'ona DGGE tomonidan berilgan gidrogeologiya xulosasi.
- 1.6. Nuqson dalolatnomasi.
- 1.7. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Ishchi loyixaga doir ma'lumotlar.



Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi - 8 ball.

Qurilish maydonining seysmikligi - 8 ball.

Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra - II (ikkinchi).

Standart yuklar:

A) shamol - 0,38 kPa (38 kg / m<sup>2</sup>)

B) qor - 0,50 kPa (50 kg / m<sup>2</sup>)

Tashqi havoning taxminiy qish harorati - 14 S

*Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish.*

Suv inshootiga kirish qismi beton qoplamali yo'lak ichki yo'l va yo'laklar qum shag'al qoplamalari tiklanadi. Yo'laklar qirg'oqlari beton bordyurlar bilan chegaralanadi. Loyixada xududni ko'kalamzorlashtirish ishlarida dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar va gullardan, o'tli to'shamalar qaytadan tiklanadi. Xudud obodonlashtiriladi va atrofi yevro setka bilan o'raladi.

3.2. Ushbu loyixada «O'rmonchilar» kichik sanoat zonasida xo'jalik-ichimlik suv ta'minoti tizimini yaxshilash maqsadida bir dona tik suv qudug'i burg'ulab kavlab, nasos bilan jixozlab suv chiqarish loyixalashtirilgan.

Berilgan dastlabki loyiha yechimlari bo'yicha quduqning burg'ulash diametri va chuqurliklari quyidagicha tanlangan:

0,0 dan - 100,0 m.gacha - D-295 mm;

100,0 dan - 300,0 m gacha - D-190 mm.

Tushirilayotgan quvirlar diametri:

0,0 dan - 100,0 m.gacha - D-219x8,0 mm;

100,0 dan - 300,0 m gacha - D-114x5,0 mm.

Filtrlar o'rnatish oraliqlari 275 m.dan 295 m.gacha (Elektrokarotaj xulosalari bo'yicha aniqlik kiritiladi). Filtrlarning o'tkazuvchanlik qobiliyati (Skvajnost) 15%dan kam bo'lmasligi zarur.

O'rnatilgan quvirlar sement bilan qotirilib, qatlamlar o'rtasini ishonchli berkitish uchun tamponaj qilingach, quduq kamida 3 sutka davomida(laboratoriya xulosalari ijobiy bo'lgunga qadar), kompressor yordamida tozalanadi. Ijobiy laboratoriya xulosalari (O'zDst 950-2011 talablari bo'yicha) olingach, quduq atrofi obodonlashtirilib, foydalanish uchun tayyor xolatga keltiriladi.

*Shu jumladan Ichimlik suv tizimlarini qurishda Sig'imi V=25 m<sup>3</sup>. Suv minorasini ta'mirlash va suvni yumshatgich pavilyon o'rnatish ko'zda tutilgan.*

3.3. *Suv ta'minoti:* Loyihada suv ta'minoti uchun diametri 110x6.6 mm. li polietilen Quvurlar nazarda tutilgan.

Trubalar ko'milishi 1,2m, uzunligi 35.5 5m.

Trubarlarni ko'mishda quyi qismiga 100mm qalinlikda va yuqorisidan 300 mm qalinlikda qumdan to'shama qoplash kerak.

O't o'chirish uchun h=750 mm balandlikda PG-750 markali gidrantlar o'rnatiladi.

3.4. *Elektr ta'minoti* - Joylashuv rejasi. Elektr ta'minotining ishonchligi darajasi bo'yicha asosiy iste'molchilar 3 toifaga tegishli. Elektr istemol vazifasini texnologik jixozlar va yoritish uskunalari bajaradi.



Quvvat manbalari va elektr ta'minot sxemasi - Mavjud KTP №1376-1000kVA,f.6kV "Parvoz" p/st.110/35/6kV "Oybek" podstansiya orqali ulanish nazarda tutilgan va AVVG-1 kabellardan foydalaniladi.

P / st atrofida yerlashtirish moslamasi 0,4 kV qismida ishlab chiqilgan va hisobga olingan. (Shu jumladan loyihada elektr ta'minotida ko'zda tutilgan ishlar batafsil loyihalarda ko'rsatib o'tilgan).

3.5. Shu jumladan boshqa ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, zilzila va korroziyaga qarshi choralar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalananotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shartlarga va loyixa topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan tarmoq muxandisligi albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq ishchi loyixasi ko'rib chiqildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati, buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 11114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 15,39% buyurtmachi xati asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 226 483,740 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 405 441,948 ming so'm

QQS 15% - 60 816,292 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 466 258,240 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 42 976,496 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 509 234,735 ming so'm

Quduq kavlash (bureniye skvajin) - 713 574,899 ming so'm

Jami obyekt qiymati

Quduq kavlash (bureniye skvajin)

bilan - 1 222 809,634 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 3 674,106 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm, transport xarajatlari qiymati sozlash xisobiga amalga

oshirildi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. « Farg'ona viloyati, Farg'ona shaxar «O'rmonchilar" kichik sanoat zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish, ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA