

"УТВЕРЖДАЮ"

"Узеувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ **2022 й.**

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш				
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси				
Лойихачи номи	"Фаргона Лойиха Қурилиш Таъмирлаш" МЧЖ				
ЛХС	Бор				
Экспертиза	№30859 20.01.2022 й				
Бош пудратчи	"STRONG NETWORK" МЧЖ				
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.				
2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Холатига қолдиқ	1.01.2023 й. Холатига қолдиқ		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км/1 объект				
Асосий фондлар	1146,12	1146,12	0,00		
Капитал қўйилмалар	1146,12	1146,12	0,00		
Қурилиш монтаж ишлари	1109,83	1109,83	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	27,38	27,38	0,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	8,91	8,91	0,00		
2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)				
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км/1 объект				
Асосий фондлар	1146,12				
Капитал қўйилмалар	1146,12				
Қурилиш монтаж ишлари	1109,83				
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	27,38				
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	8,91				
Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)	жумладан чораклар бўйича				
	Йиллик жами	I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км/1 объект				
Асосий фондлар	1146,12				
Капитал қўйилмалар	1090,63	0,00	0,00	669,24	421,39
Қурилиш монтаж ишлари	1054,34	0,00	0,00	632,95	421,39
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	27,38			27,38	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	8,91			8,91	

Буюртмачи:

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

_____ **Р.Холикназаров**

Пудратчи:

"STRONG NETWORK" МЧЖ



_____ **А.Абдуллаев**

_____ **А.Абдуллаев**

Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти куриш
Объекти бўйича қурилиш монтаж ишларини бажариш графиги

- Ишлар бажариш лаври - 2 ой
Жами қурилиш қиймати
2022 йилда бажарилган ишлар қиймати
2023 йилда бажарилган ишлар қиймати
- 1 109 834 869 (бир миллиард бир юз тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг саккиз юз олтимиш тўққиз) сўмҚҚС билан
- 1 109 834 869 (бир миллиард бир юз тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг саккиз юз олтимиш тўққиз) сўмҚҚС билан

Ишлар номи	қурилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йил												Индан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	1 109 834 869	0	1 109 834 869	0	0	0	0	0	0	461 538 462	648 296 407	0	0			
Шу жумладан:																
Қурилиш монтаж ишлари	1 109 834 869		1 109 834 869							461 538 462	648 296 407	0	0			
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													



Буюртмачи:

«STRONG NETWORK» МЧЖ

Р.Холикназаров

Пудратчи:

«STRONG NETWORK» МЧЖ

А.Абдуллаев

Олтириқ тумани Янги Олтириқ ЁСТЗа ичимлик суви тармоғини ва сув ишловти куриш
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

1 109 834 869 (бир миллилард бир юз тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт миң саккиз юз олтимиш тўққиз) сўм ККС билан

1 054 343 125 (бир миллилард эллиқ тўрт миллион уч юз кырк уч миң бир юз йигирма беш) сўм ККС билан


2023 йилда молиялаштирилган маблағ
(шундан кафолат суммаси ушлаб
қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилиш киймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2023 йилга қолган маблағ		
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	2022 йил учун % ли сума				
Аванс 30 %	332 950 460		332 950 460															
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	721 392 665		721 392 665											166 475 230	166 475 230			
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддатти тугагандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	55 491 744	0																55 491 744
ЖАМИ:	1 109 834 869	0	1 054 343 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 475 230	466 475 230	421 392 665	0	55 491 744

Буортмачи:
"Сув таъминоти ва қурилуш объектлари курилиши бўйича инжиниринг қўшма ширкати" ЧСФнинг вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



Буюртмачи:
"STRONG NETWORK" МЧЖ
А.Абдуллаев



Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишончнома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "STRONG NETWORK" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Абдуллаев иккинчи томондан “Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “08” август кунги №129795-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 109 834 869** (бир миллиард бир юз тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг саккиз юз олтимиш тўққиз) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 109 834 869** (бир миллиард бир юз тўққиз миллион саккиз юз ўттиз тўрт минг саккиз юз олтимиш тўққиз) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 054 343 125** (бир миллиард эллик тўрт миллион уч юз қирк уч минг бир юз йигирма беш) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб қафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони ҳудудида вактинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан

бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўриқлигини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома кунун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $166\ 475\ 230 \times 2 = 332\ 950\ 460$ (уч юз ўттиз икки миллион тўққиз юз эллик минг тўрт юз олтмиш) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қоллинишни ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда кунун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка қўрилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди. Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортишнинг суммасининг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқӣ ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

"STRONG NETWORK" МЧЖ

Манзил: Фаргона вилояти .Янги Маргилон. Али

кушчи кучаси 61 уй

р/сч 20208000800453826001

Тел:93-738-17-77

АТБ«Хамкорбанк» г.Кувасой фил

МФО: 01003, ИНН: 302 852 330

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фаргона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110189

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00004

СТИР: 201,122,919

Раҳбар:

А.Абдуллаев



Раҳбар:

Р.Холикназаров



Ҳуқуқий ҳудуд

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган холда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илжинириг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва қанализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб берилган маълумот рўйхатлар ўрнига

М.В.С.М

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жумладан, бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўрилади, буюртмачи билан харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўрилади, буюртмачи билан харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўрилади, буюртмачи билан харajatлари	2022 йил учун капитал сўйилгандар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлари			Экспертиза ҳузуридаги расмлар ва санаки	Тендер (гаилонлар) патентига бўйича баёнонча расми ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи		
								Жами капитал сўйилгандар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жилои	Жангил харajatлари	Муҳлат/кўлими	Асосий фонд суммаси				01.01.23 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўрилади, буюртмачи билан харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълани объекти қилиб кўрилади, буюртмачи билан харajatлари
1	Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	62 399,60	52 615,26	2 204,91	18,4	4,4 км 7 объект	7 639,15	3 297,73	158,58	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ
2	Фарғона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1 км					880,00	848,60	31,40								Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49								Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56		1,5 км 1 объект октябрь	298,15	14,13		№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚИЛИШ ТАМБЛАСН" ХК
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90					№ 33671 25.06.2022 й 16.06.2022 й			Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,8 км					73,00	60,40	12,60								Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58								Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*		0,9 км					730,40	703,49	26,91								Танлов (тендер) савдоларини ордани амалдада

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ба объектларга тақсирлаш билан	Давлат қўриқчилик қўриқчилик	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар, жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал сўғимчалар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълан қилинган объектнинг қиймати (қайта хабароти билим) қўриқчилик қўриқчилик буюртмачи бошқа харajatлари	Экспортга қўриқчилик рақам ва санаги	Танлов (тендер) рақам ва санаги	Қўриқчилик гураҳи таъкилот номи
									Жами капитал сўғимчалар	Қўриқчилик монтаж ишлари	Жами	Бўртмачи бошқа харajatлари	Жами	Қўриқчилик қўриқчилик					
1	Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси		45,2 км ² 17 объект	4 341,42 153,47	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	4 341,42 153,48	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км ² 4 объект	4 341,42	209,40					
21	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,00	2 032,00	68,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
22	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	4 км, 1 объект					300,00	286,00	14,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қўриш*	2022 й	1,0 км					400,00	383,00	17,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					1 200,00	1 159,00	41,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
25	Батдал тумани Обол кўрт МФЙ ҳудудидан Чигит ЕСТЭда оқова суви тармоғини қўриш*	2022 й	1,0 км					4 000,00		36,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қўриш*	2022 й	1,0 км					900,00	863,00	37,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					2 800,00	2 706,00	94,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
30	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қўриш*	2022 й	1,0 км					911,02	874,11	36,91								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
31	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	957,03 36,91	2 800,00	2 706,00	84,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қўриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	
33	Қўштепа тумани Хавасқанди-Қорақийда ЕСТЭда оқова суви тармоғини қўриш*	2022 й	1,5 км					450,00	431,50	18,50								Танлов (тендер) савдолари ордани аниқланади	

№	Объектлар номи ва мавқоли	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қилинган тошпирини ёили	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объекти қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ишлаш билан объектининг ҳисобидан қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектининг молилаштирилиши (сўраш) объекти қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	2022 йил учун қийметли қўйилмавлар дивити			2022 йилда федерацияда тошпиринлаштирилган			01.01.23 й. ҳолатига ишлаш билан объектининг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига объектининг молилаштирилиши (сўраш) объекти қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	Экспортга қўйилган қийметли рақам ва санаги	Танлов (танлов)лар йўналиши ва бўлини баётининг рақами ва санаги	Қурилиш гуҳрага таъминот номи		
								Жами қийметли қўйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами қийметли рақам ва санаги	Муҳлат/ Қиймет	Асосий фонд суммаси							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
44	Фурдат тумани Тоқоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичкилик сўра тармоқини ва сўра ишлашнинг қурилиш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км, 1 объект		01.01.22 й. ҳолатига эъланиш (сўраш) объекти қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ишлаш билан объектининг ҳисобидан қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектининг молилаштирилиши (сўраш) объекти қилинган жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	700,00	665,00		35,00									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
	Мобетчилик саноатида иштирокчиларни қўллаш зоналари		1 км					450,0	420,0		30,0									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
	Тўрқандан-тўра ҳорасий ва маҳаллий инвентарлар иштирокчиларни қўллаш зоналари		0,95 км, 1 объект					950,00	891,00		59,00									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
45	Барқол тумани, Марғула МФЙ ҳудудидан КСЭЗда ичкилик сўра тармоқини қурилиш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					450,00	420,00		30,00									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
46	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ КСЭЗ учун қўлқ қилиш ва сўра тармоқини қурилиш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,4 км, 1 объект					550,00	518,00		32,00									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
47	Риштон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ КСЭЗ оқола сўра тармоқини қурилиш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,55 км					400,00	373,00		27,00									Танлов (танлов) оралиқ аниқламани
	Танлов (танлов) оралиқ аниқламани							184,43			17,00									

*) Объектнинг қурилиш ва қиймати лойиҳа-санами ҳужжатлари ишлаш чўққонидан сўра аниқламани ва молилаштирилиши оқилди.

"Киритилди"
 "Сўра-таъминот ва оқола объектлари қурилиши бўлими директорининг қийметли рақами ва санаги" УК
 2022 й.

"Келишилди"
 "Сўра-таъминот ва оқола объектлари қурилиши бўлими директорининг қийметли рақами ва санаги" УК
 2022 й.

"Келишилди"
 Ҳисобчи Республика
 2022 йил 08

"Келишилди"
 Ҳисобчи Республика
 2022 йил 08

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 129795 на приобретение "Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 08.08.2022

Время рассмотрения 08.08.2022 15:19

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.08.2022 года № лота 129795.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1130 382 976.00
Стартовая сумма	1130 382 976.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	15	мавжуд	10	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	15	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охирги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	12	мавжуд	8	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	12	мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	10	мавжуд	10	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	10	мавжуд	6	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	20	мавжуд	12	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	20	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	10	мавжуд	5	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	10	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №6 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	5	мавжуд	5	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	18	мавжуд	12	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	18	мавжуд	11	Экспертная		

Критерий №8 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO STRONG NETWORK	10	мавжуд	10	Экспертная		
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	1 130 382 976.00	1 110 818 384.00 UZS	1 110 818 384.00	00.00	1 110 818 384.00	04.08.2022 19:05:26	09.99
OOO STRONG NETWORK	1 130 382 976.00	1 109 834 869.00 UZS	1 109 834 869.00	00.00	1 109 834 869.00	04.08.2022 17:18:28	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO FAR SIFATLI MANTAJ	56.7	9.99	66.69
OOO STRONG NETWORK	64.8	10	74.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 129795 от 08.08.2022 года на приобретение "Олтиариқ тумани Янги Олтиариқ ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ООО STRONG NETWORK
302852330

и резервный исполнитель: ООО FAR SIFATLI MANTAJ (307929633)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5612

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
 мажбурий суғурталаш
 ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 24.08.2022 йил даги 15/24/5612-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигни тасдиқлайди.

СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	"STRONG NETWORK" МСНҲ
Юридик манзил	Фарғона вилояти, Янги Марғилон, Али Кушчи кучаси, 61
Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):	Олтиарик тумани, Янги Олтиарик ЁСТЗда ичимлик сув ва сув иншоотини куриш
ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ	772 060 000,00 (Етти юз етмиш икки миллион олтмиш минг) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУГУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУГУРТА МУДДАТИ	24.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача
СУГУРТА МУКОФОТИ	847 000,00 (Саккиз юз қирқ етти минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

 Фарғона филиали
 директори


Арипова Р.В.

Полис берилган сана: 24.08.2022 йил

0280161

*Полис бланки химояланган

ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
бошлиғи
Р.Холикназаров



11.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 29.07.2022 йил кунги лот
№22110012129795 билан лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 49

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов - Хуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. ООО STRONG NETWORK
2. ООО FAR SIFATLI MANTAJ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш кунни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
ООО STRONG NETWORK билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:20-01-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 30859

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani "Yangi Oltiariq" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish»

Buyurtmachi - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Loyiha Qurilish Ta'mirlash" MChJ

Litsenziya 15.06.2020y № AL-000860

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqava suv tizimini rivojlantrishi jamg'armasi"

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 29876

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.11.2021 yildagi VM -159-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.
- 1.3. Farg'ona viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 1730-1730203-33776-sonli 16.12.2021 yilda berilgan Arxitektura Rejalashtirish Topshirig'i.
- 1.4. "Geo Valley Gold" MCHJ tomonidan 2021 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.
- 1.5. Farg'ona DGGE tomonidan berilgan gidrogeologiya xulosasi.
- 1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Ishchi loyixaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi	- 8 ball.
Qurilish maydonining seysmikligi	- 8 ball.
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra	- II (ikkinchi).
Standart yuklar:	
A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m ²)
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m ²)
Tashqi havoning taxminiy qish harorati	- 14 S

Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish.

Suv inshootiga kirish qismi beton qoplamali yo'lak ichki yo'l va yo'laklar qum shag'al qoplamalari tiklanadi. Yo'laklar qirg'oqlari beton bordyurlar bilan chegaralanadi. Loyixada xududni ko'kalamzorlashtirish ishlarida dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar va gullardan, o'tli to'shamalar qaytadan tiklanadi. Xudud obodonlashtiriladi va atrofi yevro setka bilan o'raladi.

3.2. Ushbu loyixada Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida xo'jalik-ichimlik suv ta'minoti tizimini yaxshilash maqsadida bir dona tik suv qudug'i burg'ulab kavlab, nasos bilan jixozlab suv chiqarish loyixalashtirilgan.

Berilgan dastlabki loyiha yechimlari bo'yicha quduqning burg'ulash diametri va chuqurliklari quyidagicha tanlangan:

- 0,0 dan - 120,0 m.gacha - D-295 mm;
- 120,0 dan - 160,0 m gacha - D-190 mm.

Tushirilayotgan quvirlar diametri:

- 0,0 dan - 120,0 m.gacha - D-219x8,0 mm;
- 120,0 dan - 160,0 m gacha - D-114x5,0 mm.

Filtrlar o'rnatish oraliqlari 130 m.dan 155 m.gacha (Elektrokarotaj xulosalari bo'yicha aniqlik kiritiladi). Filtrlarning o'tkazuvchanlik qobiliyati (Skvajnost) 15%dan kam bo'lmasligi zarur. O'rnatilgan quvirlar sement bilan qotirilib, qatlamlar o'rtasini ishonchli berkitish uchun tamponaj qilingach, quduq kamida 3 sutka davomida(laboratoriya xulosalari ijobiy bo'lgunga qadar), kompressor yordamida tozalanadi. Ijobiy laboratoriya xulosalari (O'zDst 950-2011 talablari bo'yicha) olingach, quduq atrofi obodonlashtirilib, foydalanish uchun tayyor xolatga keltiriladi.

Shu jumladan Ichimlik suv tizimlarini qurishda Sig'imi V=25 m³. Balandligi N=15 metr Suv minorasini qurilishi ko'zda tutilgan.

Bakteritsidli uskuna o'rnatish uchun bino qurilishi.

Bakteritsidli inshootning o'lchovlar quyidagicha: 4,3x2,7 metr.

Poldan shiftgacha balandlik 3,0 m. (konekning tepasiga 3,9 m).

Poydevorlar - monolit tasmasimon beton V15;

Devorlari - sendvich panel, qalinligi 120 mm;

-Tom qoplamalari - sendvich panel, qalinligi 80 mm;

-Tom yopmasi - temir konstruksiya profildan iborat;

Eshiklar - alyumin profillaridan qilingan;

- Pollar – ishqorga (kislota) chidamli kafel .

- Ichki bezash - profillar bo'yalgan xolda;

-Bino atrofiga qalinligi 80 mm bo'lgan beton to'shama qilinsin, eni 0,7 metr.

3.3. *Suv ta'minoti*: Loyihada suv ta'minoti uchun diametri 110x6.6 mm. li polietilen Quvurlar nazarda tutilgan.

Trubalar ko'milishi 1,2m, uzunligi 35.5 5m.

Trubarlarni ko'mishda quyi qismiga 100mm qalinlikda va yuqorisidan 300 mm qalinlikda qumdan to'shama qoplash kerak.

O't o'chirish uchun h=750 mm balandlikda PG-750 markali gidrantlar o'rnatiladi.

3.4. *Elektr ta'minoti* - Elektr ta'minotining ishonchligi darajasi bo'yicha asosiy iste'molchilar 3 toifaga tegishli. Elektr istemol vazifasini texnologik jixozlar va yoritish uskunalari bajaradi.

Quvvat manbalari va elektr ta'minot sxemasi.- Loyixada asosiy va qo'shimcha elektr tarmoq Yuqori kuchlanishli VL-10kv, 600m, AS3x35mm² li kabel tashkil qiladi. Transformatorli podstansiyaning ulanish nuqtasi: «Eskiarab» 10kv fiderdan 110/35/10 "Oltiariq". podstansiya orqali.

Loyihada bitta KTPs-10/0,4-25 kVA markali transformator o'rnatilish nazarda tutilgan. TM-25/10/0,4kv kuchlanishli kabel liniyasini qurish rejalashtirilgan bo'lib, AVVG-1 kabellardan foydalaniladi. (Batafsil loyihalarda ko'rsatilgan).

3.5. Shu jumladan boshqa ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, zilzila va korroziyaga qarshi choralar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shartlarga va loyixa topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan tarmoq muxandisligi albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 09.12.2021 yildagi 1883-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq ishchi loyixasi ko'rib chiqildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 11114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 15,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 179 823,873ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 591 114,085 ming so'm
QQS 15%	- 88 667,113 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 679 781,198 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 36 287,503 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 716 068,701 ming so'm
Quduq kavlash (bureniye skvajin)	- 450 601,778 ming so'm
Jami obyekt qiymati Quduq kavlash (bureniye skvajin) bilan	- 1 166 670,479 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 13 153,394 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm, transport xarajatlari qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani "Yangi Oltiariq" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish, ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA