

ПУДРАТ ШАРТНОМА  
№ ПЙ-32

30.08.2022 йил

Термиз шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» шнқиширинг компанияси

номидан НИЗОМ асосида иш курувчи

Апамов Аслиддин Хонимович бир томондан ва кейинги

уринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган «Шеробод Бухоро Йўллар» ХК

номидан НИЗОМ

асосида иш курувчи Салоҳиддинов Бобур

иккинчи томондан Сурхондарё вилояти Шеробот тумани «Боғиобод» МФЙда пиддалар йўлакларни қуриш ва тўнги ёритиш чироқларни ўрнатиш ишларини бажаришга

доир мазкур пудрат шартномани тўздилар.

**I. Тарифлар**

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:  
ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яққа тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтларлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;  
қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;  
вакцинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар;  
беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажарилмаган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;  
шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. Шартнома мавзуси.**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Сурхондарё вилояти Шеробот тумани «Боғиобод» МФЙда пиддалар йўлакларни қуриш ва тўнги ёритиш чироқларни ўрнатиш

лойиҳада қўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (электрон савдо 26.08.2022 йил № 138933) билан объектнинг қурилиш қиймати ҚҚС билан биргаликда 148 963 587 (Бир юз кирк саккиз миллион тўққиз юз олтинчи уч миң беш юз саксон етти) сўми, (шу жумладан ҚҚС 19 430 033 сўм) ташкил этади. (Шартнома баҳосининг 95% миқдори 141 515 407 сўм, шу жумладан 15% ҚҚС 18 458 531 сўм)

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;  
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартрилганда;  
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартрилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун: барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар (Субпудратчи) билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тadbирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқларни ўрнатиш;

қурилиш тавakkалчиликларини сўғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қуриланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилган қурилиш-монтаж ишларини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавобгар ҳисобланади.

**V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 2- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;  
молиялаштириш жадвалига биринчи Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

**VI. Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин қучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 40 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда ҲЗР. ВМнинг 06.08.2022 йилдаги 435-сонли қарорига асосан бунақ утказида, бу 44 689 000 (Кирк турт миллион олти юз саксон тўққиз миң) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадвалига асос ҳисобланади ( 1 ва 2-иловалар).

16. Пудратчи томонидан иншоотда ойма-ой бажарилган КМИларни жорий молиялаштиришга буюртмачи томонидан тасдиқланган ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) асос бўлади.

- Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган аванс ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 65 фоизи миқдорда амалга оширилиб, объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизи доираси миқдорда бўлади.

- КМИларни 95 фоизгача жорий молиялаштириш Республика бюджети, маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари фондалар маблағлари ҳисобидан жорий йилда тасдиқланган манзилли дастурда назарда тутилган маблағ миқдоридан қилиб чиқиб амалга оширилади ёки молиявий маблағ билан таъминлаш шартномаси (договор рефинансирование) асосида ажратилган маблағ ҳисобидан амалга оширилади.

17. Объект қийматининг 5 (юз) фоизи миқдори тулови шартномадаги ишлар тулик бажарилиб натижаси харажатлар ҳисоб-китоб маълумотномаси (справка счет-фактура о понесенных затрат) шаклида расмийлаштирилиб буюртмачига топширилиб, фойдаланувчи ва буюртмачи томонидан иншоотнинг КМИлари бўйича эътирозлар йўқлиги тўғрисидаги уч томонлама далолатнома тулик имзолангандан кейин амалга оширилади.

- Объектнинг 5 фоизлик маблағи пудратчига тулангангунча қадар иншоотни фойдаланувчи балансига олганлиги тўғрисида маълумотнома (авизо) тасдиқланган бўлиши лозим

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектта мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озоқ қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудитори тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда муносабат равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадалига биноан объектда ишларни бажаришни мураккаб равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишди ва унга рўя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланклик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланклик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қиратади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баланкликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмадан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-банднинг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суңуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги

маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугаллангунгача Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, пўнингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги учун жавобгарликдан озоқ этилади.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳофизат қилди.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 15 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмида ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамда 12 ой эғиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланиши давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортқ муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадалига рўя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди.

-Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортлади.

59. Мазкур шартнома тегишли иловаларида қўрсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг **40,0** фоиздан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи бош пудратчига узин тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **0,5** фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Бош пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **40,0** фоиздан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун бош пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун қурилиш нормаларига мос равишда бажарилмаганлиги учун бажарилган ишлар қийматининг **0,2** фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси қурилиш нормаларига риоя этилмаган ҳолда бажарилган бажарилган ишлар қийматининг **20,0** фоиздан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиҳа талабларига, белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек бош пудратчидан қурилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **5,0** фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган жарима билан қопланмаган зарарни қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун жарима тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

66. Тарафлар шартнома буйича уз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги конун ҳужжатларининг талабларига эид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга

оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими уз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қурилишига қафолат беради.

67. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар конуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

68. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни уз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча узгаририш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгариришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар қўнлангандан кейин қурилиш майдонига ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартномага томонлардан бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қўйилгандан сунг ва Газналик бўлинимасидан руйхатдан утгандан кейин конуний ҳисобланади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган икки нусхада тўзилди.

77. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қалар амалда бўлади.

#### XIV. Томонларнинг банк реқвизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

«Пудратчи»

Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи

хизмати» инжиниринг Компанияси

Термиз шаҳри Боқуменко кучаси 5-уй

Тел: 221-49-71 Факс: 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

Ш/х: 301821860224017064200110073

Газначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон Республикаси

Молия Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в: 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Газначилик бўлим ИИН: 201 122 919

«Шеробот Бухоро Йўллари» ХК

Шеробот тумани "Мустақиллик" куча 108-уй

Х/р: 2020 8000 5005 9016 2001

АТБ «Агро» банк Шеробот тумани

МФО: 00337 ИИН: 303 811 870

тел: 90-375-00-22



30.08.2022 йилдаги ПЙ-32 сонли  
пудрат шартномага 1-сонли илова

Сурхондарё вилояти Шеробот тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар  
йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)


№	Ишлар тури ва номи	Бирлиги	Миқдори	2022 йил қурилиш қиймати												Ишлар тури қиймати хажми	
				I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини бажариш	млн.сум	148,963587									15,963587	105,000	28,000			148,963587
	<b>Хаммаси:</b>		148,963587									15,963587	105,000	28,000			148,963587

Эслатма: Қурилиш-монтаж ишлари биринчи бунақ тулаб берилган санадан бошланади.

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компаниyasi

Бош муҳандиси:



А.Мамадаминов



"ПУДРАТЧИ"

"Шеробот Бухоро Йуллари" ХК

Б.Салоҳиддинов




30.08.2022 йилдаги ПЙ-32 сонли  
пудрат шартномага 2-сонли илова

Сурхондарё вилояти Шеробот тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар  
йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш ишларини  
**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

(млн.сумда)

№	Молиялаштириш тартиби	2022 йил қурилиш қиймати												Жами: 5% маблаг	Хаммаси
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30% хажмда бунак								44,689000						44,689000
2	65% жорий молиялаштириш								104,274587						104,274587
3	5% кафолат муддати тугагандан кейин													7,448	7,448000
	<b>Хаммаси:</b>								148,963587						148,963587

"БҮЮРТМАЧИ"

Вилоят ҳокимлиги "Ягона  
хизмати" инжиниринг Компанияси

Бош муҳандиси:




А.Мамадаминов

"ПУДРАТЧИ"

"Шеробот Бухоро Йуллари" ХК

Б.Салоҳиддинов




Раҳбар:  
"ШЕРОБОД  
БУХОРО  
ЙУЛЛАРИ"  
ХУСУСИЙ  
КОРХОНАСИ



**Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган  
Сурхондарё вилоят ижтимоий соҳа объектиларини қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ №2**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)*

*(Жарий мақола тарзида эълон қилинган)*

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й ҳозирги объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	01.01.22 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳозирги йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бонка харажатлари	Эксперт за хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар натижасига бўйича баъномма рақами ва санаси	Курилиш пудрат таъкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - мўҳтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бонка харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
28	"Обод кишлоқ" ва "Обод мяхалла" дастури бўйича жами:						6 121,703	5 917,292		204,411	0,000						
26	"Обод кишлоқ" дастури						5 551,991	5 366,809		185,182	0,000						
1	Ангор тумани "Қорасув" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50092 21.07.2022й		таълоқ
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ ички кучаларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	208,091 7,114	208,091 7,114	208,091 7,114	198,042	190,928		7,114		сентябр объект	208,091	10,049	50092 21.07.2022й	ЛОТ№138891 28.08.2022й	"Шарқона Меъмор Ангор" ХК
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	665,818 20,118	665,818 20,118	665,818 20,118	633,533	613,415		20,118		сентябр объект	665,818	32,285	50146 06.07.2022й	ЛОТ№138899 28.08.2022й	"DIYORBEK IDEAL SERVIS QURILISH" МЧДЖ
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ ва "Қурғон" аҳоли пунктларида пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й													50146 06.07.2022й		таълоқ
5	Бойсун тумани "Туда" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	158,965 5,443	158,965 5,443	158,965 5,443	151,289	145,846		5,443		сентябр объект	158,965	7,676	50854 01.07.2022й	ЛОТ№138911 26.08.2022й	"Sherxon Qurilish Ta'mir" МЧДЖ
6	Денов тумани "Чоргул" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	492,824 15,022	492,824 15,022	492,824 15,022	468,934	453,912		15,022		сентябр объект	492,824	23,890	50504 13.07.2022й	ЛОТ№138984 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ
7	Денов тумани "Охтом" МФЙда пиедалар йўлақлари қуриш ва тунги еритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	559,346 16,795	559,346 16,795	559,346 16,795	532,218	515,423		16,795		сентябр объект	559,346	27,128	50512 13.07.2022й	ЛОТ№138993 26.08.2022й	"LIKE ARTICOMFORT" МЧДЖ

Т/р	Объектлар исми ва манзили	Қурилиш бешланиги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қийматлаштирилган қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й, ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси						
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жанг	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Жарқурғон тумани "Маслаҳаттепа" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	259,410	259,410	259,410	246,864	238,383		8,481		сентябр	259,410	12,546	50192 06.07.2022й	ЛОТ№139003 26.08.2022й	"Абдухалик Жамолиддин" ХК	
				8,481	8,481	8,481						объект						
9	Жарқурғон тумани "Зартепа" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50242 07.07.2022й			танлов	
10	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 2-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	380,717	380,717	380,717	362,295	350,023			12,272	сентябр	380,717	18,422	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138959 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК	
				12,272	12,272	12,272						объект						
11	Қизилқум тумани "Қишлоқкозон" МФЙ 3-булим аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	350,716	350,716	350,716	333,750	322,344			11,406	сентябр	350,716	16,965	50022 06.07.2022й	ЛОТ№138976 26.08.2022й	"SURXON-ECO-PLAST" ХК	
				11,406	11,406	11,406						объект						
12	Қумқурғон тумани "Нурли дёр" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50188 06.07.2022й			танлов	
13	Қумқурғон тумани "Исломобод" МФЙда пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	235,858	235,858	235,858	224,459	216,587			7,872	сентябр	235,858	11,399	50534 13.07.2022й	ЛОТ№139032 26.08.2022й	"SALAR JALIL" ХК	
				7,872	7,872	7,872						объект						
14	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	345,030	345,030	345,030	328,322	317,460			10,862	сентябр	345,030	16,708	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138922 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
				10,862	10,862	10,862						объект						
15	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	341,098	341,098	341,098	324,582	313,800			10,782	сентябр	341,098	16,516	50184 06.07.2022й	ЛОТ№138925 26.08.2022й	"Термиз Универсал Пласт" МЧЖ	
				10,782	10,782	10,782						объект						
16	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ "Наврўз" ва "Каймоқли" аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	374,306	374,306	374,306	356,179	344,414			11,765	сентябр	374,306	18,127	50340 07.07.2022й	ЛОТ№138998 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК	
				11,765	11,765	11,765						объект						
17	Олтинсой тумани "Богош" МФЙда пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	объект	400,593	400,593	400,593	381,184	368,770			12,414	сентябр	400,593	19,409	50539 03.07.2022й	ЛОТ№139004 26.08.2022й	"Фаррух Эркин Угли" ХК	
				12,414	12,414	12,414						объект						
18	Сариосиё тумани "Ехтиром" МФЙ "Ўзгариш" аҳоли пунктларида пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50190 06.07.2022й			танлов	
19	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ да пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й												50277 07.07.2022й			танлов	

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопламини ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг умумий қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилда утувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича шартнома рақами ва санаси	Қурилиш пулрат тапқилот номи
							Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан			Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - минтажа ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
				Жами	жумладан, сақланг харажатлари												
20	Термиз тумани "Келяжак" МФИда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	498,865	498,865	498,865	474,681	459,499	15,182		сентябр	498,865	24,184	50543 08.07.2022й	ЛОТ№139022 28.08.2022й	"КИЗИРИК БИНОКОРИ" М Ч Ж	
				15,182	15,182	15,182					объект						
21	Узун тумани "Окостона" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	139,362	139,362	139,362	132,637	127,775	4,862		сентябр	139,362	6,725	50181 13.07.2022й	ЛОТ№139029 26.08.2022й	"BOBOTO' QUYOSHI" ХК	
				4,862	4,862	4,862					объект						
22	Узун тумани "Узункиплоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	138,270	138,270	138,270	131,599	126,737	4,862		сентябр	138,270	6,670	50349 13.07.2022й	ЛОТ№139042 28.08.2022й	"Сурхон-Сифат- Бунёдкор"МЧЖ	
				4,862	4,862	4,862					объект						
23	Шерабод тумани "Богнобод" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	154,255	154,255	154,255	146,806	141,515	5,291		сентябр	154,255	7,448	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138933 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
				5,291	5,291	5,291					объект						
24	Шерабод тумани "Бойкишлоқ" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	130,932	130,932	130,932	124,618	119,979	4,639		сентябр	130,932	6,315	50169 06.07.2022й	ЛОТ№138547 26.08.2022й	"SHEROBOD BUXORO YOLLARI" ХК	
				4,639	4,639	4,639					объект						
25	Шўрчи тумани "Оқтумшук" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й											50195 13.07.2022й			танлов	
26	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИ да пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й											50194 13.07.2022й			танлов	
2	"Обод мяхалла" дастури						569,711	550,482	19,229	0,000							
1	Термиз шаҳар "Боғишамол" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	330,611	330,611	330,611	314,605	304,114	10,491		сентябр	330,611	16,006	50413 14.07.2022й	ЛОТ№139046 28.08.2022й	"KAPITAL UL.GURJI SAVDO" МЧЖ	
				10,491	10,491	10,491					объект						
2	Термиз шаҳар "Чегъра" МФИларда пиедалар йўлакларни қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект	268,073	268,073	268,073	255,106	246,368	8,738		сентябр	268,073	12,967	50413 14.07.2022й	ЛОТ№138919 28.08.2022й	"GRANT BARAKA ISTIQBOL" ХК	
				8,738	8,738	8,738					объект						



**"ТАСДИҚЛАЙМАН"**  
Сурхондарё вилояти ҳокими ўринбосари

А.Хидиров

" " " 2022 й.

**ҚУРИЛИШ НОМИ РҲИХАТИ**

**I бўлим. Қурилишнинг асосий маълумотлари**

1. Қурилиш номи ва жойлашган манзили	<b>Шеробот тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йулаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш</b>				
2. Йўналиши	<b>Бошка йўналиш</b>				
Инвестор					
4. Буюртмачи	<b>Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК</b>				
5. Лойиҳачи	<b>"TERMIZ GRAND ROAD PROJECT" МСҲЈ</b>				
5.1. Т И О					
5.2. Л С Х ва Т Д					
5.3. Экспертиза	<b>Сурхондарё давлат экспертиза бошқармаси</b>				
Бош пудратчи	<b>"Шеробот Бухоро йуллари" ХК</b>				
7. Молиялаштириш манбаи	<b>Маҳаллий бюджет ҳисобидан</b>				
8. Қурилишнинг бошланиши ва тугаш санаси	<b>2022 йил</b>				
<b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Л С Х</b>	<b>01.01.2022 йилдаги қолдиқ.</b>			
Қуввати	<b>Объект</b>				
Асосий фонд	154,255	154,255			
Капитал қуйилмалар	154,255	154,255			
Қурилиш монтаж ишлари	148,964	148,964			
Ускуналар ва жихозлар	0,000	0,000			
Бошка ишлар ва хизматлар	5,291	5,291			
Буюртмачи харажатлари	0,000	0,000			
<b>ИТҚҚВ ва МВ билан келишилган ҳолда 2022 йилга мулжалланган прогноз манзилли руйхати бўйича</b>	<b>Келишилган нархларда (млн.сум.)</b>				
Қувват (бирликлар бўйича)	<b>Объект</b>				
Асосий фонд	154,255				
Капитал қуйилмалар	146,806				
Қурилиш монтаж ишлари	141,515				
Ускуналар ва жихозлар	0,000				
Бошка ишлар ва хизматлар	5,291				
Буюртмачи харажатлари	0,000				
<b>II бўлим. 2022 йилга мулжалланган прогнознинг чораклар таксимооти ( жорий нархда, (млн.сум.)</b>					
	<b>Жами</b>	<b>2022 йил чораклар кесимида</b>			
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
Фойдаланишга топшириладиган қувват	Объект			Объект	
Асосий фонд	154,255			154,255	
Капитал қуйилмалар	146,806			146,806	
Қурилиш монтаж ишлари	141,515			141,515	
Ускуналар ва жихозлар	0,000			0,000	
Бошка ишлар ва хизматлар	5,291			5,291	
Буюртмачи харажатлари	0,000			0,000	

Буюртмачи  
Вилоят ҳокимлиги "ЯБХ" ИК директори

Пудратчи

"Шеробот Бухоро йуллари" ХК

А.Арамов

Б.Салоҳиддинов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138933 на приобретение Sherabod tumani "Bog'iobod" MFY da piyodalар yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish**

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 19:37

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	CHORIYEV HAMROQUL CHORIYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO'LQIN ABDUXAKIMOVICH	Директорнинг иқтисодий масалалар бўйича уринбосари	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 138933.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по строительству и реконструкции других сооружений</b>
Подробное описание	Sherabod tumani "Bog'iobod" MFY da piyodalар yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish

Количество товара	10.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	15 123 805.80
Стартовая сумма	151 238 058.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 машина ва механизмлари мавжудлиги (5 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган корхона хисобида (ёки лизинг асосида олинган) 3 тадан 5 тагача Курилиш машиналари ва механизмларининг мавжудлиги. (Ижарага олинган бўлса баллар миқдори 50%га камайтирилади) Лойихани амалга ошириш учун зарур буладиган 15 тадан кам бўлмаган кичик механизмларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SALAR JALIL	15	5-шакл	13	Экспертная		
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	15	5-шакл	14	Экспертная		

Критерий №2 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20% гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (Хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади) (4 шакл).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SALAR JALIL	10	4-шакл	10	Экспертная		
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	10	4-шакл	10	Экспертная		

Критерий №3 Ўхшаш объектларда охирги 3 (уч) йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумотлар (2-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига (Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SALAR JALIL	20	2-шакл	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	20	2-шакл	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати (3-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг молиявий ҳолати (шаклга молиявий натижалар тўғрисидаги 3 йиллик ҳисоботлар илова қилинади) Давлат солиқ идорасидан иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича курсаткичлари ҳамда муддати ўтган қарздорлиги мавжуд бўлмаса (солиштирма далолатнома асл нусхаси (муддати бир ойдан ошмаслиги лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SALAR JALIL	20	3-шакл	20	Экспертная		
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	20	3-шакл	20	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчиси ҳақидаги умумий маълумотлар (1-шакл).

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга муҳандис-қурувчилар (участка бошликлари, мастерлар) нинг 2 киши мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчаларида нусхалар илова қилиниши шарт) Домимий равишда ишловчи 15 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП SALAR JALIL	15	1-шакл	12	Экспертная		
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	15	1-шакл	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП SALAR JALIL	151 238 058.00	150 635 992.00 UZS	150 635 992.00	00.00	150 635 992.00	23.08.2022 23:43:20	19.78
SHEROBOD BUXORO YOLLARI XK	151 238 058.00	148 963 587.00 UZS	148 963 587.00	00.00	148 963 587.00	23.08.2022 23:54:19	20.00

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП SALAR JALIL	70	19.78	89.78
SHEROBOD BUХORO YOLLARI ХК	79	20	99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138933 от 26.08.2022 года на приобретение Sherabod tumani "Bog' iobod" MFY da piyodalar yo' laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish определила победителем:

SHEROBOD BUХORO YOLLARI ХК  
303811870

и резервный исполнитель: ЧП SALAR JALIL (205916384)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XOLOV TO' LQIN ABDUXAKIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**«ТАСДИКЛАЙМАН»**  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
«    »    2022 йил

**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси ички танлов комиссиясининг йиғилиши**  
**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 22110012138933**

«30» август 2022 йил

Термиз шаҳар

А.Арамов                      Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”  
инжиниринг компанияси директори

**Комиссия аъзолари:**

А.Мамадаминов            Компания бош муҳандиси  
Т.Холов                      Компаниянинг директорининг иқтисодий масалалар  
бўйича ўринбосари  
Р.Джумаев                  Компания Маркетинг, қурилиш дастурларини тайёрлаш ва  
танлов савдоларини ташкил этиш бўлими бошлиғи  
Э.Чоршанбиев              Компаниянинг Молиялаштириш ва хўжалик шартнома  
муносабатлари бўлими бошлиғи

**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА:**

Шерабод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун пудратчи ташкилотни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш тўғрисида:

Ушбу масала бўйича Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори А.Арамов сўз олди. У ўз сўзида, Шерабод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012138933 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 24.08.2022 йил тугади ва 26.08.2022 йил "Шерабод Бухоро Йўллари" ХК томонидан қурилиш таклифи 148 963 587 сўм билан ғолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎЗРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш қуни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Шерабод тумани "Боғиобод" МФЙда пиёдалар йўлаклари қуриш ва тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш объекти бўйича "Шерабод Бухоро Йўллари" ХК пудратчи ташкилоти билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топшириқни бажариш вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” ИК маъмуриятига юклатилсин.

\_\_\_\_\_ А.Мамадаминов

\_\_\_\_\_ Т.Холов

\_\_\_\_\_ Э.Чоршанбиев

\_\_\_\_\_ Р.Джумаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:06-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50169**

**Obyekt nomi** «O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Sherabod tumani "Bog'iobod" va "Boyqishloq" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK

**Bosh loyihachi** - TERMIZ GRAND ROAD PROJECT MChJ

**Litsenziya** AL-001840 15.06.2021 yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Yangi qurilish

**Murojaat raqami:** № 48000

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari.
4. Surxondaryo viloyati xokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK tomonidan tasdiqlangan 2022 yil 01-martdagi 14-sonli narxlar kelishuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajmlari qaydnomasi asosan ishlangan smeta xujjatlari:

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha bilan, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Bog'iobod" va "Boyqishloq" maxallalarida piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatishni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Qurilayotgan piyodalar yo'laklarini umumiy uzunlini 2.2 km tashkil etadi.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan, quyidagi maxalla ko'chalarida keltirilgan parametrlarda ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan:

- “Bog’iobod” mahallasidagi - “Paxtaobod” ko’chasi (L=1020m; V=1.25m), “Paxtaobod-1” ko’chasi (L=180m; V=1.25m);
- “Boyqishloq” mahallasidagi - “Mustaqillik” ko’chasi (L=1000m; V=1.25m).

Maxallalar ko’chalarining piyodalar yo’lakchasida quyidagi ishlar bajarish ko’zda tutilgan:

- qum-shag’al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish,
- qum-shag’al aralashmasidan 12 sm qalinlikda asos yotqizish,
- V15(M200) betondan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish,
- quyosh batareyasida ishlaydigan tungi yoritish chiroqlarini mavjud elektr ustunlariga o’rnatish.

QTL taqvimiy jadvaliga ko’ra qayta tiklash davomiylik muddati 40 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta’minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertizadan o’tkazish jarayonida lokal yekspert xulosalar bo’yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo’shimcha va o’zgartirishlar kiritildi:

- yo’lakchalar qoplamasini yopish uchun ishlatiladigan polietilen plyonkasi miqdori kamaytirildi,
- resurs ko’rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to’g’rilandi, tashish xarajatlari narxi viloyatdagi o’rtacha narxlar asosida qabul qilindi,

6.2. Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan ishchi loyixaning boshlang’ich qiymati - **302582.376ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra - **9206.515ming so’m** miqdorida kamaytirilib **293375.861ming so’m** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI - 242961.375ming so’m,
- QQS - 36444.206ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 13970.279ming so’m.

**ming so’m**

N p.p	Yo’llarni joylashgan joyi	Smeta bo’yicha jami	Shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari
1	“Bog’iobod”mahallasi- L=1200m	158799.961	7561.903
2	“Boyqishloq” mahallasi - L=1000m	134575.900	6408.376
	<b>Jami:</b>	<b>293375.861</b>	<b>13970.279</b>

Kamayishga polietilen plyonkasi miqdoriga va ayrim resurs ko’rsatkichlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Ushbu ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomalari asosan ko’rib

chiqildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK ish xajmlari qaydnomalari keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Buyurtmachining boshqa xarajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlash buyurtmachi va bosh loyixachi zimmasiga yuklatiladi.

6.5. Buyurtmachi loyixa xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qaroriga asosan Sherabod tumani "Bog'iobod" va "Boyqishloq" MFY da piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha ishchi loyihasi qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va pudradchini tanlash uchun tanlov savdolarining yakuniy baxosini belgilash xuquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jo'rayev O'ktam Sadikovich

## Qurilish-montaj ishlarini boshlash uchun ob'ektni ro'yxatdan o'tkazish

Ariza raqami	58972827
Tashkilot	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi
Berilgan sana	29.08.2022 09:12
Ohirgi o'zgartirish kiritilgan sana	29.08.2022 09:12
Holati	Yangi
Hozirgi amal	Принятие на рассмотрение
Tekshirish uchun parol	60729

## Ariza beruvchi haqida ma'lumot (Yuridik shaxs)

Yuridik shaxsning nomi	VILOYAT HOKIMINING MARKAZLASHTIRILGAN MABLAG'LARI HISOBIGA OB'EKTLARINI QURISH "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATCHI" INJINIRING KOMPANIYASI
Tashkiliy-huquqiy shakli	Muassasa
Yuridik shaxsning STIR	200474347
Yuridik manzil	Termiz shahar "Shodlik" mahallasi "Navbog'" ko'chasi 5-uy
MFO	01175
IFUT	70220
Yuridik shaxsning telefon raqami	998995863858
Yuridik shaxsning elektron pochta manzili	u@mail.ru

## Obyekt to'g'risidagi ma'lumotlar

Obyektning nomi	Sherobot tumani "Bog'iobod" MFYda piyodalar yo'laklari qurish va tungi yoritish chiroqlari o'rnatish
Bino turi	Noturar bino yoki inshoot
Turi	Noturar
Obyektning joylashuvi (indeks, manzil, belgi)	Sherobod tumani
Hudud	Surxandaryo viloyati
Tuman (shahar)	Sherobod tumani

Obyekt murakkabligi kategoriyasi	2
Qurilish ishlari turi	Yangi qurilish
Qurilish-montaj ishlarining qiymati: yig'ma ekspertiza xulosasiga asosan (QQSiz, buyurtmachining boshqa harajatlari va jihozlarsiz)	129533554
Loyiha-smeta hujjatlarini parallel olib boriladigan qurilish ob'ekti bo'yicha (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	Yo'q
Davlat dasturi obyektlari uchun (hukumat qarori, bayoni № raqami va sanasi)	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-172-sonli qarori.
Davlat ekspertiza organining nomi	O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASI
Davlat ekspertiza organining ijobiy xulosasi raqami va sanasi	№ 50169 06-07-2022 yil
Pudratchi tashkilotning litsenziyasining raqami va sanasi - ayrim litsenziyalanadigan qurilish-montaj ishlarini bajarishda	"Sherobod Buxoro Yo'llari" XK
Ekspertiza organlarining sanoat xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosasi raqami va sanasi - xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun	Xavfli ishlab chiqarish obyekt turiga kirmaydi

### Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot

Qurilish laboratoriyalar mavjudligi xaqidagi hujjat

Yuklab olish

<b>Nazorat qiluvchi organlar va mas'ul shaxslar haqida ma'lumot</b>			
#	<b>Tashkilotning nomi</b>	<b>Mas'ul shaxsning F.I.O.</b>	<b>Pasport seriyasi va raqami</b>
1	"Yagona buyutmachi xizmati" IK	Xursanov Baxtiyor Noqulovich	CS 1470629
2	"Termiz grand road project" MCH	Saidov Umid Karakulovich	AA 1057246
3	"Sherobod Buxoro Yo'llari" XK	Bobur Saloxiddinov	AB 0758641

 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

**ДОГОВОР CE1 № 19-00-1947**  
**Обязательного страхования строительно-монтажных рисков (по классам 8, 9 и 13)**

г. Термез «30» 08 2022г.

Страховая компания **Акционерное общество «TEMIRYO'L-SUG'URTA»**, действующая на основании Устава и Лицензии Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ за № 00052 от 25 февраля 2022 года и именуемая в дальнейшем **Страховщик**, в лице **директора филиала в Сурхандарьинского вилояте Махмадияров И.П.**, действующего на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности №GD-437 от «10 февраля 2022г.», и Шехобиде Вилоро Умаров ХИ, именуемый в дальнейшем **Страхователь**, в лице Б. Саиджаррахов, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем также Сторонами по договору страхования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Предметом Договора является обязательное страхование согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 532 от 20.12.1999 года строительно-монтажных работ (СМР), указанных в Приложении № 1 и ответственности Страхователя перед третьими лицами в соответствии с Анкетой-заявлением, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Объектами страхования являются — здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

1.3. Территорией страхования считается место расположения объекта страхования по адресу: Шарофбе Т. Абдураббониров ул. Исмоил Сомони йули, 69 кв. 2 Сурхандарьинский вилоят. Имущество считается застрахованным только по этому адресу. Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита прекращается.

1.4. Страхование осуществляется в пользу страхователя и/или в пользу другого лица, обозначенного в договоре страхования, которому может быть возмещен ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества. Выгодоприобретателем по страхованию ответственности считаются Потерпевшие или их наследники.

1.5. Страховая (действительная) стоимость имущества (СМР по Проекту и Смете) 148963587 сум

1.6. Страховая сумма по имуществу 119430869, что составляет \_\_\_% от действительной стоимости.

1.7. Страховая сумма по ответственности \_\_\_ сум., в том числе:  
 при причинении вреда жизни/здоровью \_\_\_ сум;  
 при нанесении ущерба имуществу третьих лиц \_\_\_ сум.

1.8. Страховая премия (платеж): по имуществу \_\_\_ сум; по ответственности \_\_\_ сум

1.9. Общая Страховая премия составляет 200000 сум и уплачивается единовременным платежом в течение 5 дней с даты подписания Договора путем перечисления денег на расчетный счет Страховщика или Страховому агенту. В случае неуплаты страховой премии в срок более 30 дней Страховщик имеет право аннулировать настоящий договор как несостоявшийся.

1.10. Безусловная франшиза по договору не применяется.

1.11. Договор вступает в силу с даты заключения Договора при своевременной уплате страховой премии или согласованной её части согласно п.1.9 настоящего Договора страхования или с момента зачисления страховой премии на расчетный счет страховщика при несвоевременной оплате страховой премии. Обязательства Страховщика по настоящему Договору страхования в части выплаты страхового возмещения вступают в силу с момента оплаты страховой премии. Страховщик отвечает по страховым случаям, произошедшим только в период действия страхового Полиса, соответствующий оплаченной части страховой премии.

Ответственность страховщика начинается с момента выгрузки застрахованного имущества на строительную площадку, но не ранее даты фактической уплаты страхователем страхового платежа за страхование и даты, обусловленной в договоре страхования. Ответственность страховщика продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в договоре страхования

1.12. Страховой полис - документ, удостоверяющий факт вступления в силу обязательств Страховщика по настоящему Договору, выдается Страхователю в течение 3-х дней после оплаты страховой премии.

1.13. Срок действия полиса или договора страхования устанавливается по договоренности между страховщиком и страхователем соответственно сроку договора строительного подряда. В случае продления срока сдачи объекта в эксплуатацию страховой полис продолжает действовать при условии оплаты дополнительного страхового платежа, определяемого дополнительным соглашением сторон. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует 2 (два) месяцев, в любом случае не позднее 31 декабря текущего года.

**2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ**

2.1. По настоящему Договору Страховщик предоставляет страховую защиту при проведении строительно-монтажных работ на месте страхования в течение периода действия страхования:

2.1.1 имуществом интересам Страхователя на случай повреждения или потери имущества в результате действия следующих групп рисков:

- пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- наводнение и затопление, разрыв труб;

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0261 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

- буря, ураган;
- землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

2.1.2. факту наступления ответственности Страхователя за причинение ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью Потерпевших при эксплуатации Страхователем имущества или проведении строительно-монтажных работ, в результате чего у Страхователя возникает обязанность возместить такой ущерб (вред) на основании гражданского законодательства Республики Узбекистан.

Факт наступления ответственности Страхователя за причинение вреда устанавливается на основании вступившего в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного Страхователем Выгодоприобретателю (Потерпевшему).

В соответствии с настоящими Договором страховым случаем считаются и возмещаются, возникшие в период действия Договора страхования:

- расходы, связанные с вредом, причиненным жизни и здоровью физических лиц (физический вред);
- расходы, связанные с вредом, причиненным уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред).

### 3. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. По настоящему Договору не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
- ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
- умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;
- частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;
- экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;
- повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами

3.2. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

3.3. Страхованием не покрывается также утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных металлов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб, обнаруженный лишь в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы.

3.4. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В период действия настоящего Договора:

4.1.1. Страхователь вправе:

- а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;
- б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
- в) получить дубликат страхового Полиса в случае его утраты.

4.1.2. Страхователь обязан:

- а) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию;
- б) информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, происшедших после подписания сторонами договора о страховании. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 процентов, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора.
- в) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска;
- г) сообщать Страховщику о всяком существенном изменении в степени риска и обстоятельствах, увеличивающих вероятность наступления страхового случая;
- д) принимать все зависящие от него меры для предотвращения возможности наступления страхового случая;
- е) проявлять разумную осторожность при выборе и контроле работников;

 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		стр. 3 из 5

- ж) выполнять все установленные законодательством обязательства и/или обязательства, возложенные любым органом государственной власти;
- з) поддерживать в рабочем состоянии соответствующее противопожарное оборудование и необходимые материалы пожаротушения;
- и) обучить работников в использовании противопожарного оборудования, которые должны быть готовы для немедленного вмешательства при наступлении пожара;
- к) складировать все строительные конструкции, материалы и изделия в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
- л) смонтировать и подготовить к эксплуатации предусмотренные противопожарные средства к началу пуска объекта строительства в эксплуатацию;
- м) оградить строительную площадку и контролировать доступ к ней.

#### 4.1.3. Страховщик имеет право:

- а) затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления страхового случая. В случае изменения степени риска в период действия настоящего Договора пересмотреть размер страховой премии в сторону увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;
- б) страховщик может финансировать предупредительные мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих предотвращение страховых случаев в пределах двух процентов от поступающих средств за страхование строительных рисков;
- в) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
- г) проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящего Договора.

#### 4.1.4. Страховщик обязан:

- а) ознакомить Страхователя с условиями страхования и выдать страховой Полис в сроки, установленные настоящим Договором;
- б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- в) в период действия настоящего Договора давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

### 5. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ

5.1. При наступлении события, которое имеет признаки страхового случая, Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 (семи) календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) обязан уведомить письменно Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) немедленно сообщить о случившемся в компетентные органы;

5.2. Для рассмотрения претензии Страховщиком Страхователь обязан не позднее 30 (тридцати) дней:

- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно причины и суммы потери, разрушения или повреждения, которые может потребовать Страховщик;
- представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая.

5.3. Страховщик после получения известия обязан в течение 3 дней произвести осмотр объекта.

5.4. После получения письменного заявления страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители страхователя и страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.

5.5. Представители страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации страхователя и лиц, в пользу которых заключен договор страхования, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

5.6. В случае разногласий между страховщиком и страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается экспертной комиссией. Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону и оплачивает услуги своего эксперта.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством.

5.7. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями страховщика поврежденного имущества и места происшествия и после письменного согласования со страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.

5.8. Страховщик или его представитель имеют право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры. Эти действия страховщика или его представителей не являются признанием обязанности страховщика выплатить страховое возмещение.

 CERTIFIED GMS-0281 A Сертифицированная Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

5.9. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю письменное мотивированное уведомление в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения всех необходимых документов.

## 6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Сумма возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту, необходимому для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

6.2. Если страховая сумма по настоящему договору меньше страховой стоимости имущества (СМР по Смете) на дату заключения настоящего Договора, то страховая выплата производится пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества на дату заключения Договора. Если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества на дату заключения Договора, страхование является недействительным в части, превышающей страховую стоимость имущества на дату заключения Договора. Факт несоответствия страховой суммы страховой (действительной) стоимости имущества (СМР по Смете) может быть установлен Страховщиком при наступлении страхового случая по основаниям статьи 935 ГК РУз.

Если ущерб, не превышает сумму безусловной франшизы, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Если ущерб, превышает сумму безусловной франшизы, то при определении размера страховой выплаты из суммы ущерба вычитается франшиза

6.3. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора.

6.4. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории, произведенных в результате событий, оговоренных в п. 2.1 настоящего Договора при условии, что в Приложении №1 для этого выделена отдельная сумма, но не более 2% от страховой суммы. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.

6.5. Каждый платеж, осуществленный Страховщиком для возмещения нанесенного ущерба по настоящему Договору, уменьшает страховую сумму по соответствующему разделу на сумму такого платежа.

6.6. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом. Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

6.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страховой случай произошел вследствие:

- доказанных умышленных действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;
- сообщения страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;
- не извещения страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны страхователю и лицам, в пользу которых заключено страхование и воспрепятствования участию страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба;
- иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен неприятием страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба

6.8. Страховое возмещение должно быть выплачено в течение 5 (пяти) банковских дней после признания страхового случая и подписания комиссией акта, определяющего размер нанесенного ущерба и сумму, причитающуюся к выплате страхового возмещения.

6.9. Решение страховщика об отказе в выплате страхового возмещения или страховой суммы должно быть сообщено страхователю (выгодоприобретателю) не позднее, чем в течение пятнадцати дней после их обращения за выплатой страхового возмещения или страховой суммы и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

6.10. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах уплаченной суммы, право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.

## 7. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предположительного срока расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора затрагивает интересы Выгодоприобретателя /третьей стороны.

7.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщика своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В

 CERTIFIED QMS-0281: A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1	<b>Договор обязательного страхования          строительно-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)          Вариант 1</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

противном случае, страховая премия возвращается за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика.

7.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

7.4. Настоящий Договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока действия;
- б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

7.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания периода страхования.

7.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключен Договор страхования, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие договора страхования может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении работ после уведомления Страховщика в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты дополнительного страхового платежа.

7.7. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхование, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по договору страхования за вычетом понесенных расходов.

7.8. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительного страхового платежа, размер которого определяется по согласованию между сторонами.

7.9. Страховой платеж не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы окончатся ранее истечения срока страхования, указанного в договоре страхования.

7.10. Полная или частичная неоплата страховой премии в указанные Договором страхования сроки является «существенным нарушением договора» и по основаниям ст.15 Закона РУз. «О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов» ведет к одностороннему расторжению договора страхования со стороны Страховщика.

#### 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

8.2. С даты подписания настоящего Договора у Страховщика возникает право требования оплаты страховой премии и, в случае неоплаты/просрочки оплаты страховой премии, право взыскания штрафной неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей оплате.

За просрочку причитающейся Страхователю страховой выплаты, Страховщик выплачивает Страхователю пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей выплате по настоящему Договору.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

#### 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

#### 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

10.2. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются законодательством Республики Узбекистан.


10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

#### 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:  
 АО «TEMIRYO'L-SUG'URTA»  
 Сурхандарьинский филиал  
 Адрес: г.Термез улица Баркамол Авлод 17  
 р/с 20214000704188772006  
 в АКБ «Халқон» Термезский филиал  
 МФО 01003; ИНН 203096028  
 Директор: Махмадияров И.П.

Страхователь:  
 «Шаробда Бухоро Ўйлари» К/К  
 Адрес: Шаробда Т. Муштакик с-ср 108н  
 р/с 20208000500590162001  
 в АТ «Ўзбекистон Ушбулар» Т.  
 МФО: 00337  
 ИНН: 30381870

Подпись \_\_\_\_\_  
 м.п. 

Подпись \_\_\_\_\_  
 м.п. 

 ISO 9001:2015 CERTIFIED QMS-0281 A Сертифицирована Система Менеджмента	ZS-08,09,13-CE1-C1	<b>Приложение №1 к Договору          обязательного страхования          строительного-монтажных рисков          (классы 8, 9 и 13 отрасли общего          страхования)</b>	 <b>TEMIRYO'L          SUG'URTA</b>
	10/02/2022		
	14/06/2010		

Приложение №1 к  
 Договору обязательного страхования  
 строительного-монтажных рисков  
 CE1 №19-00-1947  
 от « 30 » 08 20 22 г.

Наименование и адрес страхователя: <u>Шеробод Вуходо Вулолатович</u>	Название контракта: <u>40 объект. Оборудование</u> <u>МРиО тие рокоор Вулолатович сони сумми</u> <u>ка туничи ербиби турилади</u> <u>урнадиш.</u>
	Место расположение объекта: <u>Шеробод т.</u>

**1. Материальный ущерб**

	Предметы страхования	Страховая стоимость, сум	Примечания
1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы)		
2.	Договорная стоимость строительства	<u>148963587</u>	
2.1.	Строительные материалы или элементы, поставляемые заказчиком (СМР)	<u>119170869</u>	
2.2.	Оборудование строительной площадки и строительное оборудование		
3.	Строительные машины согласно приложенному списку		
4.	Расходы по расчистке		
Общая страховая стоимость:			
Страховая сумма по материальному ущербу:		<u>80</u> % или <u>119170869</u>	сум.

**2. Ответственность**

	Риск	Страховая сумма, сум	Примечания
1.	Телесные повреждения, всего:		
2.	Материальный ущерб		
Страховая сумма по ответственности			

Период строительства: с « 30 » 08 20 22 года по « 30 » 10 20 22 года.  
 Период страхования: с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года.



«Страховщик»  




«Страхователь»  
