

ДОГОВОР ПОДРЯДА №5

{2022} г. «{29}» {август}

№- {5}

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукуса в лице начальника Т.Халкназарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "STROY ELEKTRO NUKUS" в лице директора А.Эсенмурадов, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Текущий ремонт системы ночного уличного освещения в МСГ "Жеке терек" на участке 17,8 км в г.Нукусе.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **892 531 791 (восемьсот девяносто два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча семьсот девяносто один) сум 00 тийин** с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

V. ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за расходы сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе XI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

X. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течение 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

«Подрядчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

ООО «STROY ELEKTRON NUKUS»

Адрес: РК г. Нукус ул. Проектная б/н

Тел: + 99893 487-92-29

ИНН: 306035742 МФО: 00621

Р/сч: 20208000005037836001

ОКЭД: 43210

Банк: г.Нукус Ипотека банк КК ф/л

Руководитель:


Т.Халкназаров

Руководитель:

А. Эсенмурадов

М.П.

М.П.



Yuridikaliq Ahmiyetke Iye Bolgan Hujjetlerdin Nizam Hujjetlerine Muvapiqligi Haqqinda Huqiqiy Juwmaq

1. Joybar turi – shartnama.
2. Joybardin atı – N`okis qalaliq Abadanlastiriw basqarmasi hám «“STROY ELEKTRON NUKUS”» JSHJ ortasinda duzilgen 892 531 791 (segiz juz toqsan eki million bes juz otiz bir miń jetti juz toqsan bir) sumliq shartnamasi joybarı.
3. N`okis qalaliq Abadanlastiriw basqarmasi hám «“STROY ELEKTRON NUKUS”» JSHJ ortasinda duzilgen 892 531 791 (segiz juz toqsan eki million bes juz otiz bir miń jetti juz toqsan bir) sumliq shartnamasi joybarı ámeldegi nizam hujjetlerine muvapiq islep shıgilgan hám onı qabil etiw maqsetke muvapiq.

Nókis qalalıq Yuridikalıq
xızmet kórsetiw
orayı bas yuriskonsultı
SH.Mambetsapayev
29/08/2022



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 131854 на приобретение Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения

Способ проведения электронный

Дата 16.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 15:56

Конкурсная комиссия Нукус шахар Ободонлаштириш бошкармаси (Обод махалла-2022й), (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Председатель комиссии | YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH | Гл.Инженер | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Секретарь комиссии | ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH | Инженер | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH | Инженер | Абаданластырыу баскармасы |
| Член комиссии | XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH | Техтазор | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | BEKMURATOV KABUL ABATOVICH | Экономист | Управление Благоустройства г.Нукус |
| Член комиссии | KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH | Болим баслык | Управление Благоустройства г.Нукус |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.08.2022 года № лота 131854.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Текущий ремонт системы ночного уличного освещения в МСГ "Жеке терек" на участке 17,8 км в г.Нукусе. |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 906 405 982.00 |
| Стартовая сумма | 906 405 982.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | сертификат | 16 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | лицензия | 16 | Экспертная | | |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 20 | сертификат | 16 | Экспертная | | |

Критерий №2 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Финансовая устойчивость | 17 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Финансовая устойчивость | 16 | Экспертная | | |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 20 | Финансовая устойчивость | 15 | Экспертная | | |

Критерий №3 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Должны иметь необходимые техники | 18 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | необходимые техники | 16 | Экспертная | | |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 20 | необходимые техники | 15 | Экспертная | | |

Критерий №4 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Общая информация об участнике | 17 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Общая информация об участнике | 16 | Экспертная | | |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 20 | Общая информация об участнике | 15 | Экспертная | | |

Критерий №5 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO STROY ELEKTRON NUKUS | 20 | Письмо о не допущений коррупций | 17 | Экспертная | | |
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | Письмо о не допущений коррупций | 16 | Экспертная | | |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 20 | Письмо о не допущений коррупций | 16 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 906 405 982.00 | 879 213 793.00 UZS | 879 213 793.00 | 00.00 | 879 213 793.00 | 15.08.2022 12:19:19 | 30.00 |
| OOO STROY ELEKTRON NUKUS | 906 405 982.00 | 892 531 791.00 UZS | 892 531 791.00 | 00.00 | 892 531 791.00 | 12.08.2022 19:03:12 | 29.55 |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 906 405 982.00 | 906 405 982.00 UZS | 906 405 982.00 | 00.00 | 906 405 982.00 | 15.08.2022 13:32:25 | 29.10 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 56 | 30 | 86 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| ООО STROY ELEKTRON NUKUS | 59.5 | 29.55 | 89.05 |
| "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 53.9 | 29.1 | 83 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 131854 от 16.08.2022 года на приобретение Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения определила победителем:

ООО STROY ELEKTRON NUKUS
306035742

и резервный исполнитель: "NUKUS ELEKTROMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati (200355984)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | BEKMURATOV KABUL ABATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«18» август 2022-жыл

Нохис қаласы Жеке терек МПЖ (L-17,8 км) кошелерин тунги жактыландыруу жолын онлау жумысларын орынлау.

37-санлы мажлис баяннамасы

2022-жыл «18» август

Нохис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
Ембергенов.А
Косымбетов.А
Бекмуратов.К
Хакимниязов.А
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)
Бас инженер
Болим баслык
Бас эконамист
Техник кадагалаушы
Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Нохис қалалық Абаданластыруу баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мажлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мажлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нохис қаласы Жеке терек МПЖ (L-17,8 км) кошелерин тунги жактыландыруу жолын онлау жумысларын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жумысларын әмелге асыруў режелестирилген.

Усы таңлап алыў бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асыруў бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасының 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хақындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хақында арнаўлы информация порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 8 август күни 22110012131854-санлы лот жайластырылды. информация порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

8-август 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

15-август 2022-жыл

Таңлап алыў шартнама суммасы:

906 405 982 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усинды.

| № | Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| | Аты | СТИР | Мәнзили | Бенефициар Ф.И.Ш | Бенефициар СТИР | Шерик (учредитель) Ф.И.Ш | Шерик (учредитель) СТИР |
| 1. | ООО "STROY ELEKTRO NUKUS" | 306035742 | г.Нукус ул.Проектная б/н | А.Эсенмуратов | 306035742 | А.Эсенмуратов | 306035742 |
| 2. | ООО "ELEKTRO MONTAJ" | 200355984 | г.Нукус ул.Беруний б/н | С.Нуратдинов | 200355984 | С.Нуратдинов | 200355984 |
| 3. | "KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ | 306046791 | Кегейли р-н ул.Байтерек дом 15 | Изимбетов.С | 306046791 | Изимбетов.С | 306046791 |

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў; Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен танлап алыу қатнасыўшыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хўжжетлери хам техник талапларга мууапыклығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Жеке терек МПЖ (L-17,8 км) кошелерин тунги жактыландырыу жолын онлау жумысларын орынлау бойынша жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО "STROY ELEKTRO NUKUS" 892 531 791.00** сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **ООО "ELEKTRO MONTAJ"** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"STROY ELEKTRON NUKUS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"STROY ELEKTRON NUKUS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.01.2019

673608

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306035742

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, PROEKTNAYA KO'CHASI
RAQAMSIZ UY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

