

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишоннома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "DIAMOND PROJECT" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Абдумуталипов иккинчи томондан «Ёзёвон тумани Тошховуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Ёзёвон тумани Тошховуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш» объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "12" август кунги №132974-сонли электрон баённома билан шақилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **920 119 936** (Тўққиз юз йигирма миллион бир юз ўн тўққиз минг тўққиз юз ўттиз олти) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **920 119 936** (Тўққиз юз йигирма миллион бир юз ўн тўққиз минг тўққиз юз ўттиз олти) сўмни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **874 113 939** (Саккиз юз етмиш тўрт миллион бир юз ўн уч минг тўққиз юз ўттиз тўққиз) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-\_\_\_-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт

воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони қўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V.Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI.Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 50 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоридан, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу **138 017 990,5 x 2 = 276 035 981**(икки юз етмиш олти миллион ўттиз беш минг тўққиз юз саксон бир) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдоридан ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолат суммасини тўланишига эътироз йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII.Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Виловат молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Пудратчи”**

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

Манзил: Фарғона шаҳар Сайилгоҳ кучаси 15 уй

р/сч 20208000900492566001

«Ҳамкорбанк» Истикбол филиали

МҒО: 00965, ИНН: 303 423 927

ОКЭД: 71100

Тел: 93 482 33 33

Раҳбар:  А. Абдумуталипов

М.Ў.



**“Буюртмачи”**

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110185

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ҲР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МҒО: 00014

СТИР: 001 122 919

Раҳбар:  П. Холикназаров

М.Ў.



Ҳужужий ҳулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист  А.А. Нишонов

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 "Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва  
 окова сув объектлари қурилиши бўйича  
 инжиниринг компанияси" УК директори

\_\_\_\_\_ Х.Якубов

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 й.

**Қурилишнинг титуль рўйхати**

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	Ёзёвон тумани Тошхўвўз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш				
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси				
Лойихачи номи	"Farg'ona Fuqaro Loyiha Servis" MCHJ				
ЛХС	Бор				
Экспертиза	№29562 27.12.2021 й				
Бош пудратчи	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ				
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси				
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.				
<b>2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>Лойиха бўйича</b>	<b>1.01.2022 й. Холатига қолдик</b>	<b>1.01.2023 й. Холатига қолдик</b>		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км/1 объект				
Асосий фондлар	957,03	957,03	0,00		
Капитал қўйилмалар	957,03	957,03	0,00		
Қурилиш монтаж ишлари	920,12	920,12	0,00		
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00		
Бошқа иш ва хизматлар	36,91	36,91	0,000		
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		0,00	0,00		
<b>Шартнома нархларида (млн.сўм)</b>					
2022 йил учун МВ ва ИТКҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	1 км/1 объект				
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)		957,03			
Асосий фондлар		957,03			
Капитал қўйилмалар		920,12			
Қурилиш монтаж ишлари		0,00			
Ускуна, жихозлар, инвентарлар		36,91			
Бошқа иш ва хизматлар		0,00			
Буюртмачининг сақлаш харажатлари					
<b>Бўлим II. 2022 йил чораклар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)</b>					
	йиллик жами	жумладан чораклар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км/1 объект				
Асосий фондлар	957,03				
Капитал қўйилмалар	911,02	0,00	0,00	612,94	298,08
Қурилиш монтаж ишлари	874,11	0,00	0,00	576,04	298,08
Ускуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошқа иш ва хизматлар	36,91			36,91	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	0,00				

**Буюртмачи:**

"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

**Пудратчи:**

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

А.Абдумуталипов



**Ёзвон тумани Тошхувоз МФЙ худудидати ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш  
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги**

Ишлар бажариш лаври - 2 ой  
 Жами курилши киймати  
 2022 йилда бажарилган ишлар киймати  
 2023 йилда бажарилган ишлар киймати

920 119 936 (Тўқсиз юз йигирма миллион бир юз ўн тўқсиз миң тўқсиз юз ўттиз олти) сўм ҚҚС билан  
 920 119 936 (Тўқсиз юз йигирма миллион бир юз ўн тўқсиз миң тўқсиз юз ўттиз олти) сўм ҚҚС билан

2023 йилда бажарилган ишлар киймати

Ишлар номи	Курилиш киймати	2021 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йилда бажарилган ишлар киймати	2022 йил												Ишдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун колдик киймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	920 119 936	0	920 119 936	0	0	0	0	0	0	0	461 538 462	458 581 474	0	0		
Шу жумладан:																
Курилши монтаж ишлари	920 119 936		920 119 936								461 538 462	458 581 474				
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Қўрағаччи:  
 "Сув таъминоти ва қўрағаччилик" ширкати курилиши бўйича инжиниринг компанияси"  
 Фаргона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:  
 "DIAMOND PROJECT" МЧЖ



А. Абдумуталипов

Езбон тумани Тошкент МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини куриш  
Объекти бўйича курилши монтаж ишларини молиялаштириш графиги

920 119 936 (Тўксиз юз йигирма миллион бир юз ўн тўксиз минг тўксиз юз ўттиз олти) сўм ККС билан

Жами курилши қиймати

874 113 939 (Саккиз юз етмиш тўрт миллион бир юз ўн уч минг тўксиз юз ўттиз тўксиз) сўм ККС билан

2022 йилда молиялаштирилган маблағ

2023 йилда молиялаштирилган маблағ  
(шундан кафолат суммаси ушлаб қоллинди)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилши қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сума	2023 йилда қолган маблағ	
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь					
Аванс 30 %	276 035 981		276 035 981										138 017 990,5					
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	598 077 958		598 077 958											300 000 000,0	298 077 958,0			
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғалгандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	46 005 997	0	0														46 005 997	
<b>ЖАМИ:</b>	920 119 936	0	874 113 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 017 991	438 017 991	298 077 958	0	46 005 997	0

Сўртмачи:  
"Сув таъминоти ва аҳоли буюмлари курилши бўйича инжениринг компанияси" Ўзбекистон Республикаси ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Пудратчи:  
DIAMOND PROJECT™ МЧЖ  
А. Абдумуталипов



## ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси  
Бошлиғи  
Р.Холикназаров



17.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси томонидан 05.08.2022 йил кунги лот  
№22110012132974 билан лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари  
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

### БАЁНИ № 54

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи  
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари  
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи  
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи  
А.Нишонов - Хуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. DIAMOND PROJECT MCHJ
2. Истикбол XXI аср

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг  
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар  
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи  
DIAMOND PROJECT MCHJ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши  
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)  
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби:



"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илгириниш компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида

Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва каналлаштириш тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,

Кичик саноат ва тadbirkорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирис ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун

(Узб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

22.06.2022 йил келишиб беришган маълумоти бўйича қилган ўрнинг

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг номи	Лойиҳа кўлими	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда) жумладан, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объект қиймати	01.01.22 й. иккинчи ярим ойларидаги объектнинг қиймати (саябақ билан) қиймати жумладан, бўғиртачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг умумий қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилгандар даражаси	2022 йилда қўйилган объектларнинг ҳажми			2022 йилда қўйилган объектларнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига эъланиб қилинган объектнинг умумий қиймати	01.01.23 й. иккинчи ярим ойларидаги объектнинг қиймати	Экспертиза ҳузуридаги расмий ва санаки	Тендер (гаилон)лар натижасига бўйича баёномот расми ва санаки	Қурилиш ҳудуд таъминот номи
									ичимлик сув таъминоти	оқова сув таъминоти	Жами қийматли қўйилгандар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами					
1	Фарғона шаҳар Ҳўмончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	17,1 км, 2 объект	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 199,21 42,98	1 141,40	1 098,42	42,98	18,44	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"ДИАМОНД ПРОЕКТ" МТЖ		
2	Фарғона шаҳар Бажай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км					880,00	848,60	31,40							Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		
3	Қунасов шаҳар Павана МФЙ ҳудудидан КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,5 км					1 195,20	1 116,71	78,49							Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		
4	Тошлоқ тумани Кежажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1,5 км	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	298,15 15,56	284,02	268,47	15,56		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"ШУХРАТ ОҚУЛИШ ТАМБЛАСН" ХК		
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саноати Тараққот КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	1 км	4 994,01 179,97				1 500,00	1 362,10	137,90					№ 33671 25.06.2022 й № 1402 14.07.2022 й 16.06.2022 й		Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яқкалт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,8 км					73,00	60,40	12,60							Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		
7	Тошлоқ тумани Турпат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,7 км					1 219,30	1 172,72	46,58							Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		
8	Тошлоқ тумани Вардак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш бўлимининг номи	0,9 км					730,40	703,49	26,91							Танлов (тендер) савдолари орқали амалга оширилди		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	Давлат қарзи	Объектнинг умумий қиймати (бирлиги)	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	01.01.22 й. ҳисобидан қолган қиймати	2022 йил 31 декабрда қўйилган қарздорлик			2022 йилда қўйилган қарздорлик			2022 йилда қўйилган қарздорлик			Қўрилган объектнинг тартиб-режими		
								Жами капитал қўйилган қарздорлик	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаноз	Жами қарздорлик	Бюджетдан қарздорлик	Жуғдаланган қарздорлик	Мулат/қизил қизил	Қосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати		01.01.23 й. ҳисобидан қолган қиймати	Экспертлар раёси ва санади
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Давлат қарзи Чинбол 2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,03 км, 1 объект	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	843,59 28,52	802,84	774,31		28,52		0,03 км, 1 объект ноябрь	843,59		40,75	№ 29531 27.12.2022 й	№ 129624 05.08.2022 й	"QURILISH ALO SIFAT" МЧЖ
10	Қўрилган тумани Хумдон МФЙ "Истиқбол" КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 200,00	1 159,00		41,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
11	Риштон тумани Навбахор МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км					1 508,50	1 458,25		50,26								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
12	Учсуғур тумани Тоғжик КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,8 км	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	205,92 12,36	196,25	183,89		12,36		0,8 км октябрь	205,92		9,68	№ 28354 17.12.2022 й	№ 129675 08.08.2022 й	"ZAMIN KURKURU" ХК
13	Батдол тумани Оқол қор МФЙ Чингит КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
14	Батдол тумани Қаринбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
15	Батдол тумани Истиқбол КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 035,00	998,95		36,05								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
16	Батдол тумани Тоғжик МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					857,80	827,07		30,73								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
17	Қува тумани Турк-2 КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					1 234,60	1 192,56		42,04								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
18	Узбекистон тумани Шўрсуқ КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					880,00	848,60		31,40								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
19	Узбекистон тумани Мингтут МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					2 305,30	2 231,14		74,16								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
20	Фурқат тумани Навбахор МФЙ Темирбуғи КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	0,02 км, 1 объект	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	750,85 26,77	714,64	687,88		26,77		0,02 км, 1 объект ноябрь	750,85		36,20	№ 29535 27.12.2022 й	№ 129671 05.08.2022 й	"MASTER BODU" МЧЖ
21	Фарғона тумани Хонгоз МФЙ ҳудудидан КСЗда ичкилик суви тармоғини қуриш*	Қурилиш босқичининг тартиб-режими	1 км					2 514,90	2 434,45		80,45								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлишини ва фойдаланиш шартларини белгиловчи йил	Давлат қиймати	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар, жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал сўғимчалар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган ва			01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эълон қилинган объектнинг қиймати (қайта хабарнома берилган бўлса, буюртмачи бошқа харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва санаги	Танлов (тендер) рақам ва санаги	Қурилиш тўғрисидаги таъкидот номи
									Жами капитал сўғимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жаҳо	Жами харajatлари	жумладан, саноат харajatлари	Муддат/ қиймат					
1	Ёшлар саноат ва таълимкорлик зонаси		45,2 км	4 341,42	4 341,42	4 341,42	4 341,42	38 782,02	30 180,06	1 206,97	8,91	2,2 км	4 341,42						
22	Батдал тумани Миршароф МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект	153,47	153,48	153,48	153,48	2 100,00	2 032,00	68,00	63,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
23	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					300,00	286,00	14,00	9,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
24	Батдал тумани Мурувват МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,00	383,00	17,00	12,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
25	Батдал тумани Обол кўли МФЙ ҳудудидан Чилит ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,00	1 159,00	41,00	36,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,00										Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					3 500,00		105,00	95,00					№ 29059 23.12.2021 й № 14/146/1-592 04.02.2022 й		Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
28	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
29	Данғара тумани Чинобол МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,00	863,00	37,00	27,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
30	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,00	2 706,00	94,00	84,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
31	Есаевон тумани Тошхонўз МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,03	957,03	957,03	957,03	911,02	874,11	36,91	28,50	1,0 км, 1 объект	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й		"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидан ЕСТЭда ячимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш*	2022 й	2,0 км, 1 объект					800,00	771,00	29,00	24,00							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	
33	Қўштепа тумани Хаваксай-Қорақийда ЕСТЭда оқова суви тармоғини қуриш*	2022 й	1,5 км					450,00	431,50	18,50	13,50							Танлов (тендер) савдолари оралиги аниқланади	



№	Объектлар номи ва мавқоли	Қурилиш бўлимининг номи	Дойка қилинган тошпирини ёили	Объектнинг умумий қиймати (биринчи асосий) жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. илдан йилга ўтган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	2022 йил учун қиймет қўйилганлик			2022 йилда федерацияда тошпирини			01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига эътибор қилинган объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бўлса харajatлари	Экспортга қўйилган қиймет	Ташар (ташар)лар қилинган ва бўлмаган қиймет	Қурилиш гуҳар таъминот номи	
									Жами қиймет қўйилганлик	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами қиймет қўйилганлик	Муддат/ қиймет	Асосий фонд суммаси						
1																				
44	Фурдат тумани Тоқоша МФЙ ҳудудидан ЕСЭЗда ичкилик сўғи тармоқини ва сўғи иншоотини қуриш*		0,5 км, 1 объект						700,00	665,00	35,00								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
	шу жумладан ДҚИ:										25,00									
	<b>Меъзачилик саноатида иштирокчилар қачиқ саноат зоналари</b>		<b>1 км</b>						<b>450,0</b>	<b>420,0</b>	<b>30,0</b>								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
	шу жумладан ДҚИ:										20,00									
45	Барқол тумани, Марҳумат МФЙ ҳудудидан КСЭЗда ичкилик сўғи тармоқини қуриш*		1 км						450,00	420,00	30,00								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
	шу жумладан ДҚИ:										20,00									
	<b>Тўрқидан-тўра ҳорасий ва маҳаллий иншоотлар иштирокчилар ичкилик саноат зоналари</b>		<b>0,95 км, 1 объект</b>						<b>950,00</b>	<b>891,00</b>	<b>59,00</b>								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
46	Риқтон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* учун кўлик қазни ва сўғи тармоқини қуриш*		0,4 км, 1 объект						550,00	518,00	32,00								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
	шу жумладан ДҚИ:										22,00									
47	Риқтон тумани "Қас Узбек Тес" МЧЖ ҚС* оқола сўғи тармоқини қуриш*		0,55 км						400,00	373,00	27,00								Ташар (ташар) савдолари орадан аниқланган	
	шу жумладан ДҚИ:										17,00									
	<b>Тақсимланган димит:</b>								<b>18443</b>											

\*) Объектнинг қурилиш ва қиймати лойиҳа-сметта ҳужжатлари ишда чиқилгандан сўнг аниқланди ва мўлдатилдириш очилиди.

"Киритилди"  
 "Сўғи тармоқини ва оқола объектлари қурилиши бўйича лойиҳанинг қиймати" УҚ  
 Ҳарбий вакилат ҳудудини бошқариш бўлимининг  
 Ҳ. Абдуқалимов  
 2022 й.

"Келишилди"  
 "Сўғи тармоқини ва оқола объектлари қурилиши бўйича лойиҳанинг қиймати" УҚ  
 Директор  
 Х. Якубова  
 2022 й.

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Маданият ва спорт бўлимининг  
 2022 йил 08

"Келишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ички ишлар вазирлигининг қўғи тармоқини ва қурилиш бўлимининг  
 2022 йил 11

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132974 на приобретение "Ёзёвон тумани Тошхóвуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 12.08.2022

Время рассмотрения 12.08.2022 19:38

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.08.2022 года № лота 132974.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Ёзёвон тумани Тошхóвуз МФЙ худудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	938 897 894.00
Стартовая сумма	938 897 894.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш Рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	10	бор	10	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	18	бор	18	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	18	бор	12	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT</b>	5	бор	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ</b>						
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	5	бор	5	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	15	бор	10	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	15	бор	10	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	10	бор	5	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	5	Экспертная		

Критерий №6 Офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошлангич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	10	бор	10	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	10	бор	10	Экспертная		

Критерий №7 Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара

шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	20	бор	15	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	20	бор	15	Экспертная		

Критерий №8 . Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охири жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	12	бор	10	Экспертная		
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	12	бор	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	938 897 894.00	920 119 936.00 UZS	920 119 936.00	00.00	920 119 936.00	11.08.2022 16:23:49	10.00
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	938 897 894.00	929 508 915.00 UZS	929 508 915.00	00.00	929 508 915.00	11.08.2022 17:54:37	09.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	74.7	10	84.7
<b>ISTIQBOL XXI ASR</b>	69.3	9.9	79.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132974 от 12.08.2022 года на приобретение "Ёзёвон тумани Тошҳовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш опредилади победителем:

DIAMOND PROJECT MCHJ  
303423927

и резервный исполнитель: ISTIQBOL XXI ASR (304895878)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5608

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
 мажбурий суғурталаш  
 ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунида берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 23.08.2022 йил даги 15/24/5608-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	<b>ООО DIAMOND PROJECT</b>
Юридик манзил	Фаргона вилояти, Фаргона ш, САЙИЛГОХ кучаси, 15
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	Ёзовон тумани, Тошховуз МФЙ худудидаги ЁТЗ да ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини куриш
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	640 084 000,00 (Олти юз қирқ миллион саксон тўрт минг) сум (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	50 000 000,00 (Эллик миллион) сўм
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	20% дан ошмаган миқдорда
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	<b>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</b>
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	<b>23.08.2022 йил дан 30.11.2022 йил гача</b>
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	702 000,00 (Етти юз икки минг) сўм
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**  
**Фаргона филиали**  
**директори**



**Арипова Р.В.**

Полис берилган сана: 23.08.2022 йил

\*Полис бланки химояланган



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 27-12-2021 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 29562**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani "Toshhovuz" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish»

**Buyurtmachi** - "Farg'ona Fuqaro Loyixa Servis" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Farg'ona Fuqaro Loyixa Servis" MCHJ

**Litsenziya** 09.12.2019y № AL-000395

**Moliyalashtirish manbai** - O'zbekiston respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi "Suv ta'minoti va oqava suv tizimini rivojlantrishi jamg'armasi"

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Qurilish

**Murojaat raqami:** № 27616

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.11.2021 yildagi VM -159-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi "O'zsvu'ta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.
- 1.3. Farg'ona viloyati Qurilish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan 1730-1730242-33343 -sonli 07.12.2021 yilda berilgan Arxitektura Rejalashtirish Topshirig'i.
- 1.4. "Geo Valley Gold" MCHJ tomonidan 2021 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.
- 1.5. Farg'ona DGGE tomonidan berilgan gidrogeologiya xulosasi.
- 1.6. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Ishchi loyixaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi	- 8 ball.
Qurilish maydonining seysmikligi	- 8 ball.
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra	- II (ikkinchi).

Standart yuklar:

A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m <sup>2</sup> )
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m <sup>2</sup> )
Tashqi havoning taxminiy qish harorati	- 14 S

Xudud joylashuvi: Shimol tarafda - Tikuvchilik sexi, Janub tarafda - maxalliy yo'l, Sharq tarafda - bo'sh yer maydoni, G'arb tarafda - ishlab chiqarish uchun qoldirilgan yer maydoni

Farg'ona viloyati Yozyavon tumani Toshxovuz MFY "Toshxovuz" Yoshlar sanoat zonasi uchun suv inshooti va ichimlik suv tarmog'i qurish loyiha ko'zda tutilgan:

1. Suv minorasi  $V=25\text{m}^3$   $H=12\text{m}$  (1 dona).
2. Ichimlik tik suv qudug'i  $Q=30\text{m}^3/\text{chas}$  (1 dona).
3. Bakteritsid binosi (Bakteritsidnaya ustanovka) 1 dona).
4. Transformator podstansiyasi (1 dona).

*Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish.*

Yo'l va yo'laklar asfalt beton qoplamalari bilan qoplanadi. Yo'laklar qirg'oqlari beton bordyurlar qo'yiladi. Loyihada xududni ko'kalazorlashtirish ishlarida dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar, gullar va o'tli to'shamalar qaytadan tiklanadi. Loyihada suv minorasi atrofi (maydoni) setkali to'siqlar qurish ko'zda tutilgan. Metall konstruksiyalari 2 marotaba moyli bo'yoq bilan rang berish. Setkali to'siq ustiga 4 qator tikonli sim tortilishi kerak.

*Asosiy texnik yechimlar:* Yoshlar sanoat zonasi, suv inshooti va ichimlik suv tarmog'i qurish ushbu qismida: Polietilen truba  $\varnothing 110$  mm, uzunligi L - 24 metr. Nazorat qudug'lari "KTS" rusumli temir beton xalqalar va "KTSP", "KTSD" rusumli plitalardan iborat. Nazorat qudug'iga tushishga temir narvonlar ko'zda tutilgan. Xo'jalik va ichimlik suvi uchun, suv ta'minoti tarmog'ini qurish ushbu qismida: Tarmog'ining chuqurligi - 1.2 m. Loyihida 1 dona sig'imi  $V=25\text{m}^3$   $H=12\text{m}$  bo'lgan suv minorasini va bakteritsid binosini qurish ko'zda tutilgan. Ushbu loyixada Yozyovon tumani Toshxovuz MFY "Toshxovuz" Yoshlar sanoat zonasini ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash va undan foydalanishni kengaytirish maqsadida yangi tik artezian qudug'i kavlash ishlarini bajarish loyixalashtirilgan.

Quduqning chuqurligi, yerning litologik tarkibi, filtrlar o'rnatilishi oraliq'i loyiha yechimlarida keltirilgan. Ushbu xududning litologik kesimi, suv beruvchi qatlamlarning o'zgaruvchanligini inobatga olgan xolda quduqni elektrokartaj o'rganish va filtrlar o'rnatilish oraliqlarini tanlash jarayonida shartnoma asosida "O'zbekgidrogeologiya" Davlat Unitar Korxonasi Farg'ona dala gidrogeologiya ekspeditsiyasi mutaxassislarini jalb qilish tavsiya qilinadi. Berilgan dastlabki loyiha yechimlari bo'yicha quduqning burg'ulash diametri va chuqurliklari quyidagicha tanlangan: 0,0 dan - 80,0 m.gacha - D-295 mm; 50,0 dan - 300,0 m gacha - D-190 mm. Tushirilayotgan quvirlar diametri: 0,0 dan - 80,0 m.gacha - D-219x8,0 mm; 50,0 dan - 300,0 m gacha - D-114x5,0 mm. Filtrlar o'rnatish oraliqlari 275 m.dan 295 m.gacha (Elektrokartaj xulosalari bo'yicha aniqlik kiritiladi). Filtrlarning o'tkazuvchanlik qobiliyati (Skvajnost) 15%dan kam bo'lmasligi zarur.

*Bakteritsidli uskuna o'rnatish uchun bino qurilishi.*

Bakteritsidli inshootning o'lchovlar quyidagicha: 4,3x2,7 metr.

Poldan shiftgacha balandlik 3,0 m. (konekning tepasiga 3,9 m).

Poydevorlar – monolit tasmasimon beton V15;

Devorlari – sendvich panel, qalinligi 120 mm;

-Tom qoplamalari - sendvich panel, qalinligi 80 mm;

-Tom yopmasi - temir konstruksiya profildan iborat;

Eshiklar - alyumin profillaridan qilingan;

- Pollar – ishqorga (kislota) chidamli kafel .

- Ichki bezash - profillar bo'yalgan xolda;

-Bino atrofiga qalinligi 80 mm bo'lgan beton to'shama qilinsin, eni 0,7 metr

Shu jumladan Ichimlik suv tizimlarini qurishda Sig'imi  $V=25$  m<sup>3</sup>. Balandligi  $N=12$  metr Suv minorasini qurilishi ko'zda tutilgan

3.3. *Suv ta'minoti*: Maishiy va ichimlik suvi tarmoqlari. Suv ta'minoti tarmog'i GOST 18599-2001 bo'yicha Ø110 pe quvurlari (6,3 atm) dan tayyorlangan. Tarmoqning chuqurligi Ø110 mm (6,3 atm) - 1,5 m. Suv ta'minoti tarmog'i prefabrik temir-beton suv quduqlari bilan jihozlangan. elementlar TPR-901-09-11.84 V111.88 albomi bo'yicha Ø1500mm seysmik va o'chirish, nazorat qilish va o'lchash vanalarini hisobga olgan holda. Pastki halqaning interfeysidagi yig'ma halqalar orasidagi choklarga po'latdan birlashtiruvchi elementlar yotqizilgan, B 12,5 sinfidagi monolitik betonning hajmi o'rnatilgan (GOST-26633-85). Quvurlarning muhrilanishi elastik prokladka bilan bo'shliqni to'ldirish bilan elastik qabul qilinadi (qatronli strand va boshqalar. Yengning ichki qirrasini va quvur orasidagi bo'shliq kamida 200 mm olinadi.

3.4. *Elektr ta'minoti* - Loyixa, PUE-2011y va KMK qoida va talablari asosida bajarilgan bo'lib, elektr jixozlarni ishlash davrida yong'in va elektr xavfsizligini ta'minlaydi. Elektr enyergiyasi bilan ta'minlash uchun 110/35/10kVli "Xonobod" p/st-si 10kVli "To'raqo'rg'on" uzatmasidagi ulangan KTP rusumli quvvati 25kVAliloyixaviy transformator podstansiyaning 0,4kVli tarqatish shitidan (RU-0,4kV) bajariladi.

3.5. Shu jumladan suv inshooti va tarmog'ini qurish boshqa ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar, zilzila va korroziyaga qarshi choralar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, taqdim etilgan loyixalarda batafsil ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muxandislik tizimlari texnik shartlarga va loyixa topshirig'iga muvofiq jihozlangan. (Elektron taqdim etilgan tarmoq muxandisligi albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. O'zbekiston Respublikasi "O'zsuvta'minot" AJ boshqaruvi raisi S.Saifnazarov tasdiqlagan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i A.Raxmonov bilan kelishilgan Loyixa topshirig'i.

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 30.11.2021 yildagi 1851-sonli xulosasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq ishchi loyihasi ko'rib chiqildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Obyektning materiallar qiymati Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asoslangan ko'rib chiqildi. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 11114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 15,39% buyurtmachi xati asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 1 079 849,361 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 816 432,951 ming so'm
QQS 15%	- 122 464,943 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 938 897,894 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 36 905,112 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 975 803,007 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 104 046,354 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm, transport xarajatlari qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. « Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani "Toshhovuz" Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida suv inshooti va tarmog'ini qurish, ishchi loyihasi ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA