



**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

Кўштепа туман ободонлаштириш  
офицармаси Т/Х мухандиси

А.Рахмонкулов.

**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Кўштепа-2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Янгиарик МФЙ худудида пиёдалар йўлини жорий таъмирлаш
- 1.2. Танлов охириги қиймати 29 820 681 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.  
Ушбу танлов якунлари бўйича қолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
- 1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 календар кун.
- 1.5. Ишларни бошлаш муддати – аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин – “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.  
“Буюртмачи” манзили: Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47 уй  
Эл.адрес:
- 2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади
- 2.3. Танлов – “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдордаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## 4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- такдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

## 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

## 6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан қаида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қондаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан қаида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қондаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

6.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

Комиссияси аъзолари:



К.Саидов.

Р.Абдуллаев.

Қ.Юлдашев.

Ғ.Мадрахимов.

Ингилиш котиби:




Р.Жўраев.



Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚЎШТЕПА ТУМАНИ  
ЯНГИАРИҚ МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЁДАЛАР  
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс  
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха  
масулияти чекланган жамияти

# ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚЎШТЕПА ТУМАНИ ЯНГИАРИҚ МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЁДАЛАР ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиха бош муҳандиси



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № \_\_\_\_

Буюртма №\_\_

Буюртмачи: «Қуштепа туман ободонлаштириш бошкармаси»

Фаргона -2022й.

## МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Узбекистон Республикаси Президентининг 22.02.2022 йилдаги ПК-172 - сонли қарори	
3	Буюртма хати № 185. 25.07. 2022й «Қуштепа туман ободонлаштириш бошқармаси»	
4	Техник топширик	
5	Тушунтирув ёзуви	
6	Пояснителная записка к сметной документации в текущих ценах	
7	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат	
8	Локальная ресурсная смета	
9	Определение стоимости перевозимых грузов	
10	Локальная ресурсная ведомость форма №5	
11	Ведомость объемов работ	
12	Дефектный ведомость объемов работ	
13	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:



А.Шералиев

# ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

## ҚАРОРИ

### 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида

Сўнгги уч йилда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом гишдан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км тупроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

«Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

1. Туман (шаҳар) халқ депутатлари Кенгашлари томонидан Халқ қабулхоналари ва маҳаллий ҳокимликларга тушган мурожаатлар сони, олис ва табиий иқлим шароити оғир ҳудудда жойлашганлиги, аҳоли ва тадбиркорларнинг ўзлари истиқомат қилаётган ҳудудни биргаликда ободонлаштириш ҳақидаги ташаббуслари мавжудлигини инобатга олган ҳолда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари (кейинги ўринларда — Дастурлар) доирасида 2022 йил учун:

қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган жами 413 та қишлоқ ва маҳалла танлаб олинганлиги;

танлаб олинган қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларининг манзилли дастурлари тасдиқланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

#### 2. Қуйидагилар:

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган қишлоқ ва маҳаллалар сони бўйича мақсадли параметрлар 1-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 1а — 1н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида

йўналтириладиган маблағлар бўйича мақсадли параметрлар 2-иловага, шунингдек, 2022 йил учун молиялаштириш манбалари 2а — 2н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларининг мақсадли параметрлари 3-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 3а — 3н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида минтакавий йўллар (ички кўчалар) ва ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 4-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 4а — 4н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида электр таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 5-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 5а — 5н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида газ таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 6-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 6а — 6н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида уй-жой фондини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 7-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 7а — 7н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, бозор инфратузилмаси объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 8-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 8а — 8н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида алоқа, ахборотлаштириш ва аҳолига транспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 9-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 9а — 9н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида аҳоли пунктларини ободонлаштириш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 10-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 10а — 10н-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Ариповга, зарур ҳолларда, ушбу банд билан тасдиқланаётган мақсадли параметрлар ва манзилли рўйхатлар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг тақлифлари асосида ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқ берилсин.

3. Республикадаги мавжуд қишлоқ ва маҳаллаларда аҳолининг яшаш шароитларини яхшилаш мақсадида аҳоли учун долзарб бўлган муаммоларни ўрганиш юзасидан ўтказилган хатлов жараёнида аниқланган ижтимоий-иқтисоди

муаммолари кўп бўлган 1 071 та кишлоқ ва маҳаллаларнинг Дастурларга биринчи навбатда киритилиши талаб этиладиган 447 тасидан 263 таси 2022 йил учун манзилли рўйхатларга киритилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги билан биргаликда мазкур қарорнинг 2-бандига мувофиқ Дастурларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифларни ва келгуси йиллар учун манзилли рўйхатларни шакллантиришда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан тасдиқланадиган ҳудудий дастурларни ишлаб чиқишда уларга устувор равишда ушбу бандда назарда тутилган 184 та кишлоқ ва маҳаллаларни киритиш чораларини кўрсин.

#### 4. Белгилаб қўйилсинки:

##### а) Дастурлар доирасида:

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари ҳамда йўл-транспорт инфратузилмаси объектлари республика бюджети маблағлари ҳисобидан тегишлича Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳамда Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармаси орқали;

ижтимоий соҳа объектларини ва бошқа объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ҳамда вилоятлар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Обод кишлоқ» ва «Обод маҳалла» жамғармалари орқали;

электр энергияси, табиий газ, алоқа ва ахборотлаштириш тармоқларини қуриш-таъмирлаш ишлари тегишлича «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ, «Ўзбектелеком» АКнинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади;

б) объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан ажратилган маблағлар етишмаган тақдирда, ушбу объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш билан боғлиқ қўшимча харажатлар тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ва вилоятлар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан қопланади;

в) йўлларни таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари томонидан белгилаб берилган кишлоқ ва маҳаллалардаги йўлларни таъмирлашга «Обод кишлоқ» дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссиясининг (кейинги ўринларда — Республика комиссияси) қарорига асосан йўналтирилади.

5. Молия вазирлиги республика бюджетидан Дастурлар доирасида ички йўлларни таъмирлаш учун 2,0 триллион сўм ва ичимлик сув таъминотини яхшилаш учун 1 триллион сўм маблағ ажратсин.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ҳамда маҳаллий бюджетларнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ижтимоий соҳа ва бошқа объектларни қуриш (таъмирлаш) ва ободонлаштиришга 1,4 триллион сўм

маблағни мазкур қарорнинг 2, 2а — 2н-иловаларида белгиланган миқдорлар ажратилишини таъминласин.

6. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ободонлаштириш ишлари бўйича буюртмачи этиб:

ичимлик сув таъминоти объектлари (ижтимоий шериклик лойиҳалари бунд мустасно), ижтимоий соҳа объектлари ва қурилиш-таъмирлаш, ободонлаштириш ишлари марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган бошқа объектлар бўйича — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК ДУК, ички автомобиль йўллари бўйича — Автомобиль йўллари қўмитаси ҳузуридаги «Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК;

электр энергияси, табиий газ ва алоқа тармоқлари бўйича — тегишлича «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ ҳамда «Ўзбектелеком» АЖ ҳудудий филиаллари;

ичимлик сув таъминоти соҳасидаги ижтимоий шериклик лойиҳалари бўйича — Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги белгилансин.

7. «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида қурилиш-таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилган объектларнинг фойдаланишга қабул қилиш ҳамда эксплуатация қилишни ташкил этиш схемаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга кўра 2023 йилдан бошлаб:

қишлоқ ва маҳаллалардаги мавжуд ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳақиқий ҳолати тасдиқланган мезонлар асосида баҳолаш борилади;

баҳолаш натижаларига кўра энг паст кўрсаткич қайд этган ва ўтган давр мобайнида Дастурларга киритилмаган қишлоқ ва маҳаллалар Дастурларга биринчи навбатида киритилади.

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Маҳалла нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ва Қурилиш вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда қишлоқ ва маҳаллалардаги мавжуд ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳақиқий ҳолатини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиб, тасдиқлаш учун Республика комиссиясига киритсин.

9. Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда жорий йил 15 майга қадар ишлаб чиқилган мезонлар асосида қишлоқ ва маҳаллаларни баҳолашдан ўтказсин ва уларнинг реестрини шакллантирсин.

10. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари:

2022 йил 15 апрелга қадар қишлоқ ва маҳаллаларда йўл-транспорт ва муҳандислик коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларининг манзилли рўйхатларини мувофиқ объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминласин.

Бунда, ҳар бир объект идентификация рақами берилган ҳолда, «Шаффоф қурилиш» миллий ахборот тизими ва «Бюджет назорати» электрон дастурига киритилади;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар ҳажми ва смета қийматларининг асоссиз равишда ошиб кетмаслиги устидан доимий назорат ўрнатсин;

Дастурларга киритилган қишлоқ ва маҳаллаларнинг бош режа схемалари ҳамда батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳудудий лойиҳа ташкилотлари томонидан олдиндан ишлаб чиқишнинг ва улар билан боғлиқ тадбирларнинг тегишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобидан молиялаштирилишини таъминласин;

жойларда ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, инфратузилма объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш ишларини молиялаштиришга аҳоли ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари, хомийлик хайриялари, тижорат банклари кредитларини ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан маблағларни жалб қилиш чораларини кўрсин;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларига, биринчи навбатда шу ҳудудда яшаётган ҳамда «Темир дафтар», «Аёллар дафтари» ва «Ёшлар дафтари»дан бирига киритилган ёки меҳнат миграциясидан қайтган ишсиз ва банд бўлмаган аҳолини жалб қилиш чораларини кўрсин;

ҳар ой якуни бўйича Республика комиссияси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда Қурилиш вазирлигига Дастурлар доирасида бажарилган ишлар ва молиялаштирилган маблағлар тўғрисида ахборот киритиб борсин.

#### 11. Қурилиш вазирлиги:

бир ой муддатда Дастурларга киритилган қишлоқ ва маҳаллаларнинг бош режа схемалари, батафсил режалаштириш лойиҳаларини ҳамда қишлоқ ва маҳаллалар марказининг замонавий қиёфаси лойиҳасини ишлаб чиқсин;

Дастурлар доирасида объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини ва қурилиш-монтаж ишлари сифатли бажарилиши устидан тизимли давлат назорати амалга оширилишини таъминласин.

12. Давлат дастурлари ижро этилишини назорат қилиш ва мувофиқлаштириш бўйича республика штабига (Э.Т. Юлдашев) Дастурлар доирасида:

танлов (тендер)лар ўз вақтида ва шаффоф ўтказилишини, қурилиш-пудрат ишларининг сифатли бажарилиши ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилишини назорат қилиш;

лойиҳалар буюртмачилар томонидан ўз вақтида молиялаштирилиши ҳамда белгиланган муддатларда якунланиши, шунингдек, ажратиладиган маблағлардан мақсадли ҳамда самарали фойдаланилиши устидан тизимли назоратни амалга ошириш;

ижроси кечикаётган ва муаммоли лойиҳаларни жойига чиққан ҳолда ўрганиш ҳамда мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича зарур чораларни кўриш;

ҳар ой якуни бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб бориш вазифалари юклатилсин.

13. Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

**Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ**

Тошкент ш.,  
2022 йил 18 март,  
ПҚ-172-сон

Ўзбекистон Республикаси  
Фарғона вилояти  
Қўштепа тумани ҳокимлиги  
Ободонлаштириш бошқармаси



O'zbekiston Respublikasi  
Farg'ona viloyati  
Qo'shtepa tumani hokimligi  
Obodonlashtirish boshqarmasi

713780 Лангар қ-ғи тел: 425-22-70  
“Марказийбанк” Ташкент ш  
Х/Р 100022860302067065200110001

713780 Langar q-g'i tel: 425-22-70  
“Markaziybank» Toshkent sh.  
H/R 100022860302067065200110001

“23” 07 2022 йил

№ 185


“Фарғона Йўл Сервис Лойиха” МЧЖ  
директори К. Худойназаровга

Қўштепа туман Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Қўштепа туман Лангар ва Янгиариқ М.Ф.Й худудларидаги пиёдалар йўллари жорий таъмирлаш объектлари учун лойиха смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб, экспертизадан ўтказиб беришингизни сўрайман.

Лойиха смета ҳужжатларини тайёрлашда Фарғона вилояти ҳокимлиги ККСБХнинг тасдиқланган нархларни қўллашингизни сўраймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Қўштепа туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи:



М.Рўзибоев.



ТАСДИҚЛАЙМАН

Куштёпа туман ободонлаштириш  
бошкармаси Т/Х Мухандиси

А.Рахмонкулов

2022й.

Куштёпа туман *8нчи округ* МФЙ худудидаги пиёдалар йулини 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш  
ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1	Буюртмачи	Куштёпа туман ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида 2022 йил 18 мартдаги ПК-172 сонли қарори
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ва бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0,18 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи кун
9	Объектнинг жойлашган худуди	Фаргона вилояти, Куштёпа туман <i>8нчи округ</i> МФЙ
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструкти-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида урганилиб чиқилади.

15	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Янчиқорик МФЙ худудидаги пиёдалар йули
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Янчиқорик МФЙ худудидаги пиёдалар йули
18	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тўшамаси	Кум шагал аралашмасидан 10 см калинликда асос қуриш ва В20(М-250) бетон қоришмасидан 10 см калинликда цементобетон қоплама ётқизиш
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Қушғета туман ободонлаштириш бошқармаси бош мутахассиси



В.Рўзибоев

2022й.

“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йўл Сервис Лойиҳа” МЧЖ



директори

К. Худойназаров

2022й.

**«Фарғона вилояти Куштепа туман Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш»**

лойиха-смета ҳужжатлари

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

**«Фарғона вилояти Куштепа туман Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш»** лойиха- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-март кунги 2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ПК-172 сонли қарорига, Куштепа туман ободонлаштириш бошқармасининг 25 июл 2022 йилдаги № 185-сонли хати ва техник топширигига асосан “Фарғона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 “Автомобил йўллари” бўйича лойиҳаланди.

**Куштепа туман Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини буйича лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1та китобда жамланди.**

Мазкур кўчаларни лойиха-смета ҳужжатлари буюртмачи- Куштепа туман ободонлаштириш бошқармасининг 25 июл 2022 йилдаги № 185-сонли хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Куштепа туман ички хужалик автомобил йуларини хатловдан утказиш бўйича тузилган далолатнома, ҳамда кўчаларни жойида буюртмачи, туман ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган **нуқсонлар қайдномаси** асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

**Куштепа туман Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулагини -жорий таъмирланадиган пиёдалар йулаги узунлиги 0,18км ташкил қилиб, шу жумладан 0,18км узунликдаги тупрок қопламали пиёдалар йулаги цементобетон қопламага утказилади.**

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар бўйича ма'вжуд тупрок қопламали пиёдалар йулаги кум шагал аралашмасидан 10 см калинликда асос қурилади, кум билан 1,5см калинликда текисланиб, тайёрланган ва зичланган юзага рельс ёки тахтадан опалубка урнатилади, сунг сув утказмайдиган плёнка ёйилиб устидан бетон В20(М-250) дан цементобетон қоплама 10 см калинликда 1,0% қиялик билан қурилади. Бетон салгина қотигандан сунг устидан нам сакловчи плёнка тортилади. Қоплама 70%

мустахкамлигини эгалагандан сунг (камида 7 суткадан сунг) харакат учун очиб куйиш мумкин

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар кайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган холатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниклаш учун смета хужжатларида “Фарғона вилояти хокимлиги капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати” томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЯНГИАРИК МФЙ ХУДУДИДАГИ  
ПИЕДАЛАР ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,18 КМ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр$ , где:

**Сзп** - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

**Сэм** - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

**См** - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

**Стр** - затраты на транспортные расходы;

**Пп** - прочие затраты подрядчика;

**Пз** - прочие затраты заказчика;

**Зо** — затраты на оборудование

**Ср** - затраты на страхование строительства объектов;

**Кр** - коэффициент риска;

**I. Затраты на заработную плату;**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

**Траб** - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

**Сч** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

**Ксс** - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

**Змс** - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Ф** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

## **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Ц<sub>пр</sub>** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

## **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}$ , где:

**С<sub>м1</sub>, С<sub>м2</sub>, С<sub>м3</sub>, С<sub>мп</sub>** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Ц<sub>ср</sub>** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

#### **IV. Прочие затраты подрядчика**

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

#### **V. Прочие затрат заказчика**


Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

**Показатели по сводному сметному расчету:**

**Общая затраты труда рабочих-строителей** **134,89 чел.ч.**

**Общая стоимость** **31 820,681 тыс. сум**

Составил:



А. Худайназаров


## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЯНГИАРИК МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЕДАЛАР ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,18 КМ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1628881
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	15870483
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	1830282
6	Затраты на перевозки грузов	2780712
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	13568,68
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	13568,68
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	134,9
5.5	Расчетные данные	12114,89
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1453,79
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>22110357</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	<b>3820670</b>
9	<b>Прочие затраты и расходы заказчика:</b>	<b>2000000</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1310000
9.2	Затраты на проведение тендер	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (1,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на биржу	
9.6	Затраты на содержание Шаффоф 0,05%	
10	<b>Итого затрат сп.1 по п.8</b>	<b>25931027</b>
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>25931027</b>
14	<b>НДС-15%</b>	<b>3889654</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>29820681</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>2000000</b>
17	<b>Всего стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>31820681</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ЯНГИАРИК МФЙ ХУДУДИДАГИ ПИЕДАЛАР  
ЙУЛИНИ КУРИШ УЗУНЛИГИ 0,18 КМ**

ички

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

**Ресурсы по нормам ШНК**

**ЗАТРАТЫ ТРУДА**

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,890200	13568,68	1830281,96
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,371900		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>134,89</b>		<b>1830282</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,062000	218230,90	13530,32
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,514200	0,00	0,00
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	1,919700	3800,00	7294,86
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,510000	152209,00	534253,59
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,283200	181873,00	51506,43
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,172800	120769,00	20868,88
7	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,687500	24750,00	41765,63
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	7,316000	131172,90	959660,94
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,594000	0,00	0,00
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1628881</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ**

1	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3	27,540000	427388,00	11770265,5
2	ВОДА	М3	5,600000	0,00	0,00
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	38,880000	20891,00	812242,08
4	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,701000	70559,00	120020,86
5	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2,046600	4300,00	8800,38
6	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,024300	2900000,00	70470,00
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25. 32. 40 ММ I СОРТА	М3	0,064800	2900000,00	187920,00
8	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	10,800000	101783,10	1099257,48
9	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	4,000000	101783,10	407132,40
10	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АЭРОДРОМНАЯ МАРКИ ППА, ТОЛЩ. 0,2 ММ	М2	594,000000	2300,00	1366200,00
11	АРМАТУРА А-1 Д 6,5ММ	Т	0,000900	7826087,00	7043,48
12	АРМАТУРА А-3 Д 12ММ	Т	0,002700	7826087,00	21130,43
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>15870483</b>

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙШАЗАРОВ


Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВІСЛЮЯТІ КУШТЕПА ТУМАШІ ЯНГНАРІК МФЙ ХУДУШДАГИ ШЕДАДАР БУЛІШІ КУРШІ УЗУЛІНГІ 0,18 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояние		тон / км	Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Авто	транспортная км			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	38,88	1,8	69,98	20	1399,68	861,4	1205684	
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	14,8	1,6	23,68	20	473,60	861,4	407959	
3	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 М-250/	М3	27,54	2,4	66,10	20	1321,92	861,4	1138702	
4	ВОДА	М3	5,6	1	5,60	5	28,00	1013,1	28367	
Итого:									2 780 712	

ГПШ

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров



1	2	3	4	5	6
10.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0675
10.4	74233	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АЭРОДРОМНАЯ МАРКИ ППА, ТОЛЩ. 0,2 ММ	М2	1100	297
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		134,8902
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		17,3719
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,062
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		3,5142
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		1,9197
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		3,51
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0,2832
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч		0,1728
9	913	КОТЛЫ ВПУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч		1,6875
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		7,316
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,594
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
12	7128	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В20 /М-250/	М3		27,54
13	9219	ВОДА	М3		5,6
14	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		38,88
15	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		1,701
16	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2		2,0466
17	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,0243
18	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3		0,0648
19	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		10,8
20	74233	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПРОКЛАДОЧНАЯ АЭРОДРОМНАЯ МАРКИ ППА, ТОЛЩ. 0,2 ММ	М2		594
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
21		АРМАТУРА А-1 Д 6,5ММ	Т		0,0009
22		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		4
23		АРМАТУРА А-3 Д 12ММ	Т		0,0027

СОСТАВИЛ


ХУДОЙ НАЗАРОВ У

Фаргона вилояти Куштепа тумани Янгиарик  
МФЙ худудидаги пиёдалар йулини -0,18км  
кисмини жорий тамирлаш ишчи лойихаси  
Док № \_\_\_\_\_

**КАЙДНОМАСИ**

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Хажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автоул тоифаси	Кат	V
2	Автоул узунлиги	Км	0,18
3	Катнов кисми кенглиги	М	1,5
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	1,5
6	Ер кутармаси эни	М	1,8
7	Цементобетон коплама катнов кисми кундаланг нишаблиги	М	1,0%
Буюртмачи – «Куштепа туман ободонлаштириш бошкармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
<b>Йул копламаси</b>			
1	Пиёдалар йулагига кум шагал аралашмасидан 10 см калинликда асос қуриш	м2	270
2	Кумдан текисловчи катлам уртача 1,5 см қуриш	м2/м3	270/4,0
3	Бетон ости ва бетон устидан намлик сакловчи катлам пленкадан қуриш	м2	270
4	В20(М-250) бетондан 10 см калинликда пиёдалар йулаги копламаси қуриш	м2	270
<b>Қурилиш материалларини уртача ташиш масофаси</b>			
1	Бетон,	ТБЦ «Саткак»	км 20
2	КША	Карьер «Прогресс»	км 20

Тузди:



А.Шералиев



"Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси"  
Т/Х муҳаббаси: \_\_\_\_\_ А.Раҳмонов

Объект номи: Фаргона вилояти Куштепа тумани Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулағини 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш объекти

### НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бахлар қўлида имзо қўйувчилар: Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси вакили В.Рузибоев, Куштепа туман Янгиарик МФЙ раиси \_\_\_\_\_  
Куштепа тумани Янгиарик МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йулағи 0,18 км қисмини жорий таъмирлаш объекти ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида  
Улчаб чиқиб, қўлидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Г/р №	Узуниги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Ўлчов бирлиги	Микдор и	Изоҳ
1	4	5	6	8	9	10
1	180	Мавжуд йул тупроқ ва шағал копламадан иборат булиб йулнинг ҳолати нотекис	КША дан 10 см қалинликда асос қуриш	м2	270	
			B-20(M-250) маркали цементли бетон қорипма билан 10см қалинликда пиёдалар йулағи қуриш	м2	270	
			Ашёларни уртача ташини масофаси			
			Ц/Бетон	км	20	
			КША карьер	км	20	


Куштепа туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

В.Рузибоев

Куштепа туман Янгиарик МФЙ раиси



\_\_\_\_\_ Хамдамов



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги №ПҚ-249 сонли "Цемент, бетон, қопламалар, автомобиль йуллари тармогини кенгайтириш чора-тадбирлари" тўғрисидаги қарорига асосан Фарғона вилояти бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар ва туманлар ҳудудидати ички кўчаларини бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш учун лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нархига шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудидати ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қўрилғи материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 568,68	Фарғона вилояти ҳокимлиги ҚҚСБХга 17.09.2021 йилдаги №01-20-9/1826-сонли 2022 йил ефъанлари ҳурини нархларини шакллантириш бўйича тапи
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фарғона ИКТ МЧБХга 28.01.2022 йил кунли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ В Т	маш-час	152 200,0	
3	КРАНЕК 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120760,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ В Т	маш-час	152200,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОСЧНЫЕ 6000 л	маш-час	131172,80	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 688,0	
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	Фарғона ТИФУКига 31.08.2021 йил кунли №736/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	ФРЕЗА	маш-час	174 590,0	Фарғона ИМФУКига 07.04.2022 йил кунли №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	127 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 301,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 301,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПН ВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 850,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 980,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,6 ТН	маш-час	55 087,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОБАЛАНСОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 848,0	
19	МАШИНОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОИРУЗЧИК ДОСАИ МЛГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКАТАКТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	НАРЕЗЧИК ЦВОВ	маш-час	55 987,0	
23	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
24	КРАН МА3 14 ТН	маш-час	129 474,0	
25	ЭКСКАВАТОР ПОИРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316,0	
26	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л/С/	маш-час	218230,00	
27	КАТКИ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120760,00	
28	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181870,00	
29	ТРАКТОРЫ НА ГУСИНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ	маш-час	110 283,0	
30	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	маш-час	76486,00	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	ИСОК МАЙДА ДОНАЛИ ЗИЧ АСФАЛЬТОБЕТОН КОРНИШМАСИ	ТН	484 337	Фарғона ТИФУКига 10.03.2022 йил кунли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	ИСОК ВЯРЫХ ДОНАЛИ ГОВАҚДОР АСФАЛЬТОБЕТОН КОРНИШМАСИ	ТН	401 167	
3	ИСОК ВЯРЫХ ДОНАЛИ ЮКОРИ ГОВАҚДОР АСФАЛЬТОБЕТОН КОРНИШМАСИ	ТН	330 820	
4	БЕТОН МАКСУПОТИ	М3	5 652 849,6	
5	Кум шағал аралашмасы	М3	20 891,0	
6	Ошакан кум	М3	101 783,1	
7	Щебень	М3	68 609,2	
8	ШРИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559,00	КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ 1-ЧОРАК
9	АРМАТУРА 6-12	ТН	7 826 087,0	
10	ГОЛЬ С КУЛИ ПОЗЕВЧАСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	4300,00	
11	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББ-65 "ДИЛО-1"	ТН	5755077,00	
12	ПРОВОДОК ИЗ НАЗКОУЛЕРОДИСТОЙ СВЕЛТОЙ СТАЛИ ЮС, ТЕРМАЧЕСКИ	ТН	7740000,00	
13	ДРОСКИ СЫР ЭЧМЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	2900000,00	
14	МУЗОНВЕЛ МАТЕРИАЛЫ	М2	2 300,0	
15	ГЛАДЫ МЭЗОН ЧАЯ	10 М2	2 300,0	
16	БЕТОН ТИЖЕЗЛИЙ КЛАССА В20 М-250 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	427 668,0	
17	БЕТОН ТИЖЕЗЛИЙ КЛАССА В22,5 М-300 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	488 357,0	
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Предпроектные работы	%	17,28%	
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	ТН/км	1 823,40	Фарғона ИМФУКига 07.04.2022 йил кунли №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	ТН/км	1 013,10	
3	на 10 км	ТН/км	912,10	
4	на 20 км	ТН/км	851,40	
5	на 30 км	ТН/км	844,60	
6	на 50 км	ТН/км	831,10	

Фарғона вилояти ҳокимлиги  
ҚҚСБХ  
лойиҳа бўлими бошлиғи  
Бўлим мутахассиси

*Ш. Азимова*  
*З. Орзиқупов*

Ш. Азимова  
З. Орзиқупов