

2022 йил “26”августъ

Фаргона шахри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Лойихачи» деб юритиладиган “Modern Project Service Group”МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Ф.Солиев иккинчи томондан Ўзбекистон Республикаси ФКнинг 686-692 моддалари, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни, Қурилиш меъёрлари ва қоидалари (КМК 1.03.01-16) ҳамда Ўзбекистон Республикаси ВМнинг соҳага оид қарорларига асосан лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажаришга доир мазкур шартномани туздилар.

1.Шартнома мавзуси

1.1.Лойихачи мазкур шартнома шартларига асосан “Олтиариқ тумани “Қапчугўй” МФЙда янги қурилаётган кўп қаватли уй-жойларнинг ичимлик ва оқава сув тизимларини қуриш” объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш (қалит остида топшириш) ҳамда қурилиш-монтаж ишларининг шаҳарсозлик ҳужжатларига мувофиқлигига доир муаллифлик назоратини олиб бориш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса вилоят Молия Бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги маҳсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда 2022 йил «23» августъ кунги танлов ҳайъатининг №138285 - сонли электрон баёнига асосан жорий нархларда 147 000 000 (Бир юз қирк етти миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Ишларни бажариш ишлар бошланган кундан эътиборан “30” кунни ташкил этади ва бажарилган ишлар 2022 йил “ ” _____да буюртмачига тўлиқ топширилади.

2.3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно: - енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгаришлар Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3.Лойихачининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан ишларни бошлайди ва барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан тасдиқланган ҚМҚ, ШНК ва бошқа меъёрий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқади ва тегишли ҳужжатларга асосланиб бажаради.

3.2. Лойиха кидирув ишларида (топосёмкада) барча ер ости муҳандислик тармоқларини кўрсатади, ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини тегишли (гидрогеология, геология, электросет, энергонadzорат, СЭОМ, МЧС, автомобил йўллари бошқармаси, газ, экология) барча ташкилотлар билан келишган ҳолда ҳулоса олади, қурилиш монтаж ишлари якунига қадар муаллифлик назоратини олиб боради ҳамда ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатларини “Фаргона сув таъминоти” МЧЖ билан келишади ва Буюртмачига ушбу шартнома шартларига мувофиқ тўлиқ топширади;

3.3. Буюртмачининг руҳсатисиз бажарилган ишларни учинчи шахсга бериш таъқиқланади.

3.4. Лойихачи лойиха-смета ҳужжатларини Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги ҳузуридаги “Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” ДУК дан экспертизадан ўтказади.

4.Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун тегишли ҳужжатларни далолатнома бўйича Лойихачига бериш;

-ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойихачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

5.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

5.1. Буюртмачи Лойихачига тегишли манзилли дастурга асосан маблаг ажратилганидан сунг шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 % миқдорида авансни ўтказди.

5.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилиб, қабул қилингандан сунг берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда, бажарилган ишлар учун вилоят Молия Бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблаг ажратилгандан сунг объект умумий шартномавий қийматининг 70 фоизи доирасида амалга оширилади.

6. Ишларни бажариш

6.1. Лойихачи лойиха-СНИП ишларига лойиха бош муҳандисни тайинлайди. Бош муҳандис лойиха-смета ҳужжатлари ҚМҚ, ШНК ва бошқа меъёрий ҳужжатларга мувофиқ ишлаб чиқилишини назорат қилади, бажариладиган ишлар босқичларини келишади ва бажарилаётган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот тақдим қилиб боради. Лойихачи лойиха-смета ҳужжатларини белгиланган муддатда, қурилиш ишларини бажариш давомида муаммоли ҳолатлар вужудга келмайдиган ҳолатда асосли ҳамда сифатли қилиб бажаради.

7. Ишларни топшириш ва қабул қилиш

7.1. Лойихачи томонидан тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Бошқармаси ҳузуридаги “Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” ДУК томонидан экспертизадан ўтказилиб, унинг берган хулосасига кўра, тўпланган ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги “Лойихаолди, лойиха, тендер ҳужжатлари ва контрактларини экспертизадан ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3550-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш Бошқармаси ҳузуридаги “Лойихаларни ва импорт контрактларни комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУК (НАПУ) томонидан комплекс экспертизадан ўтказилиб, уларнинг ижобий хулосаси олингандан сунг, Лойихачи 3 кун мобайнида лойиханинг ишчи ҳужжатларини 3 нусхада, смета ҳужжатларини 3 нусхада накладной билан Буюртмачига топширади, Буюртмачи вакили ўзига берилган ишончнома билан ишни накладнойга имзо қўйиб, қабул қилиб олгандан кейин, Лойихачи ушбу накладной асосида счет-фактура расмийлаштириб, Буюртмачига тўлов учун тақдим қилади. Лойиханинг ишчи ҳужжатлари юқоридаги тартиб асосида Буюртмачига топширилмаган тақдирда ишлар бажарилмаган ҳисобланади.

7.2. Лойиха-смета ҳужжатларида шартномадан четга чиқишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликларни аниқлагандан кейин 10 кун муддатда Лойихачини ёзма равишда огоҳлантиради ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилади. Пудратчи ўз навбатида мазкур камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганлик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

9. Кафолатлар

9.1. Лойихачи: -барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини, қурилиш-таъмирлаш ишлари давомида лойиха-смета ҳужжатлари билан бажарилётган ишлар ўртасида муаммоли ҳолатлар бўлмаслигини кафолатлайди;

10. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

10.1. Буюртмачи Лойихачига барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини ёки ишларининг айрим босқичлари тугаллангандан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлайди. Лойихачи тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан қўшимча жавобгар сифатида қатнашишга мажбур.

10.2. Лойихачи лойиха-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойихачи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.3 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, тегишли дастур буйича лойиҳа ишларига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Лойиҳачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажариш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш давомида объектда лойиҳа-смета ҳужжатлари билан боғлиқ муаммоли ҳолат вужудга келган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида мулкий жавобгар ҳисобланади ва ушбу ҳолат билан боғлиқ зарар тўлиғича Лойиҳачидан ундириб олинади.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Лойиҳачини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давлат экологик экспертизаси»нинг ҳулосаси асосида ишларни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Лойиҳачидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

10.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

10.8. Буюртмачи бюджетдан маблағ олувчи ташкилот ҳисобланганлиги сабабли, объектга бюджетдан маблағ ажратилиши кечикканлиги учун ёки вилоят Молия Бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилмаганлиги сабабли Буюртмачи тўловларни амалга ошира олмаганлиги учун, пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

10.9. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

11. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

11.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкий имтиёزلарни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган хатти-

ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

13. Шартномани бекор қилиш

13.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 майдаги 381-сонли қарорининг 3-бандига асосан 2020 йил 1 июлга қадар архитектура-шарҳозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун белгиланган тартибда Лойихачи ташкилотига берилган лицензия ушбу қарор талабларидан келиб чиқиб қайта расмийлаштирилмаганлиги аниқланган ҳолда (Пудратчининг лицензиясиз фаолият кўрсатганлиги маълум бўлиши).

13.2. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш Бошқармаси ҳузуридаги “Лойихалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” давлат унитар корхонасининг Техник топшириқнинг иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрлари қисмида ўтказилган комплекс экспертиза натижалари бўйича Лойиха ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларига ижобий ҳулоса берилмаган тақдирда.

13.3. Лойихачи пудрат шартномасини бажаришга ўз вақтида киришмаса ёки ишни суғ бажариши натижасида уни белгиланган муддатда тугатиш мумкин эмаслиги аниқ бўлиб қолса, Буюртмачи иш натижаси ўзига белгиланган тартибда тўлиқ ва сифатли шаклда топширилгунига қадар истаган вақтида шартномадан воз кечиши мумкин.

13.4. Шартномани бекор қилишга қарор қилган томон иккинчи томонга ёзма равишда билдиришнома юборади.

13.5. Шартномани бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

14. Алоҳида шартлар.

14.1. Мазкур шартнома Фарғона вилоят Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қучга қиради ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик қучга эга.

15. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари: “Буюртмачи” “Лойихачи”

<p>“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиновий 143-уй Тел.: 0-373-244-72-04 СТИР: 305 987 080 ОКОНХ 42210 ШХР: 301121860304017063201110206 Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ) ЯҒХ: 234020003001001010 МФО:00014 СТИР: 204122919</p> <p>Раҳбар: _____ Р.Холиқназаров</p>	<p>“Modern Project Service Group” МЧЖ Адрес: Ташлоқ тумани А.Навой кўчаси №32а уй Р/с: 20208000905121043001 в «Миллийбанк» Фарғана филиали, МФО:00493 ИНН-306705217, ОКЭД:71110</p> <p>Директор: _____ Ф.Солнев М.Ў _____</p>
---	---

Ҳуқуқий ҳулоса.

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

юрист _____

А.Нишонов

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланиш тошариши йили	Лойiha қувавати	Объектнинг узуқлиги (шартича асосида)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, бурғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, бурғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, бурғуртмачи бошқа харajatлари	2022 йил учун қилинган қўйилмалар лoмoти					2022 йилда фойдаланишга тошпиралдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, бурғуртмачи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати, жумладан, бурғуртмачи бошқа харajatлари	Экспертиза нуоаси рақами ва саниси	Теплов (темпло)лар матрасига бўғича байлoном рақами ва саниси	Қурилиш пудрат ташкoлот лoми	
								Жами капитал қўйилмалар		Жами қурилиш - монтаж ишлари		Жами шу жумладан		Муддат/ қувават						Асосий фонд суммаси
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жаҳоз	Бурғуртмачи бошқа харajatлари	Жами	жуьдан, саклаш харajatлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Евoвoн тумани "Евoвoн МФЙ" Бoхoр" мeсoвoнда янги қурилетган кўп қаватли уй-жoйларнинг ичимлик ва oқoвa сув тивaзиларини қуриш	2022-2023 йй	1,5 км 1 объект					1 180,20	1 075,20		105,00									Ташлов (теплов) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚҚ:							1 780,00			90,00									
	Тақсимланмаган лoмит																			

*1) Объектнинг қувавати ва қиймати лoйiha-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва мoдификациялoриш oчиладди.

"Қирғизия" Республикаси
"Сув таъминоти ва oқoвa сув объектлари қурилиши бўйича инвестициялар жoмoнoси" УҚ Фарғoна вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги
Р.Хoлиқназарoв
2022 йил " " "

"Қозғоғиз" Республикаси
"Сув таъминоти ва oқoвa сув объектлари қурилиши бўйича инвестициялар жoмoнoси" УҚ Фарғoна вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги
Х.Яқубов
2022 йил " " "

"Қозғоғиз" Республикаси
"Сув таъминоти ва oқoвa сув объектлари қурилиши бўйича инвестициялар жoмoнoси" УҚ Фарғoна вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги
2022 йил " " "

"Қозғоғиз" Республикаси
"Сув таъминоти ва oқoвa сув объектлари қурилиши бўйича инвестициялар жoмoнoси" УҚ Фарғoна вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиги
2022 йил " " "

Handwritten signature

Handwritten signature

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138285 на приобретение "Олтиариқ тумани "Қапчуғой" МФЙда янги қурилаётган кўп қаватли уй-жойларнинг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш"объектини лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 23.08.2022

Время рассмотрения 23.08.2022 19:06

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	UMURZAKOV ABDUBANNO SAMINOVICH	Бош мухандис	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.08.2022 года № лота 138285.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	"Олтиариқ тумани "Қапчуғой" МФЙда янги қурилаётган кўп қаватли уй-жойларнинг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш" объекттини лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	150 000 000.00
Стартовая сумма	150 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Лицензия гувохнома. (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи ташкилотнинг рўйхатдан ўтканлик тўғрисидаги тасдиқловчи лицензияси ҳамда гувоҳномаси талаб этилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	25	147000000	23	Экспертная		
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MCHJ	25	149000000	25	Экспертная		
ELIT LOYIHA MCHJ	25	135000000	25	Экспертная		

Критерий №2 I. Лойиҳа ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар мавжудлиги. (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа ишларини бажариш учун 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситалари (орг.техника)мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	25	147000000	24	Экспертная		
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MCHJ	25	149000000	23	Экспертная		
ELIT LOYIHA MCHJ	25	135000000	23	Экспертная		

Критерий №3 III. Лойиҳа ташкилотининг иш тажрибасига эга бўлган мутахассислари (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йиллик олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга мажбурий раҳбардан 1 киши мавжудлиги, 5 йилликиш стажига эга инженер-техник ходимлар, доимий ишловчи 5 та малакали ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	25	147000000	25	Экспертная		
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MЧЖ	25	149000000	20	Экспертная		
ELIT LOYIHA MCHJ	25	135000000	23	Экспертная		

Критерий №4 II. Лойиҳа ташкилотининг молиявий ахволи (25 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа ташкилотининг молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотлар тақдим этилиши шарт (солиқдан қарздорлик, охириги 1 йиллик иш ҳажми ва бошқалар).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	25	147000000	25	Экспертная		
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MЧЖ	25	149000000	23	Экспертная		
ELIT LOYIHA MCHJ	25	135000000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MЧЖ	150 000 000.00	149 000 000.00 UZS	149 000 000.00	00.00	149 000 000.00	23.08.2022 11:23:14	18.12
ELIT LOYIHA MCHJ	150 000 000.00	135 000 000.00 UZS	135 000 000.00	00.00	135 000 000.00	23.08.2022 11:34:35	20.00
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	150 000 000.00	147 000 000.00 UZS	147 000 000.00	00.00	147 000 000.00	22.08.2022 22:04:04	18.37

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FARG'ONA KOMFORT LOYIHA MЧЖ	72.8	18.12	90.92
ELIT LOYIHA MCHJ	72.8	20	92.8
OOO MODERN PROJECT SERVICE GROUP	77.6	18.37	95.97

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138285 от 23.08.2022 года на приобретение "Олтиариқ тумани "Қапчуғой" МФЙда янги қурилаётган кўп қаватли уй-жойларнинг ичимлик ва оқова сув тизимларини қуриш"объектини лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО MODERN PROJECT SERVICE GROUP
306705217

и резервный исполнитель: ELIT LOYIHA MCHJ (305394227)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	UMURZAKOV ABDUBANNO SAMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVA YEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи
Р.Холикназаров

26.08.2022 йил

Фарғона

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 16.08.2022 йил кунги лот
№22110012138285 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ №64

Қатнашдилар:

Р.Холикназаров	- Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев	- Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов	- Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров	- Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов	- Ҳуқуқшунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Модерн прожект сервис групп МЧЖ
2. Фарғона комфорт лойиха МЧЖ
3. Элит лойиха МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Модерн прожект сервис групп МЧЖ шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

У.Эназаров

Ш. Абдураимов

Н.Хўжаев

А.Нишонов

С.Қурбонов

Йиғилиш котиби: