

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 138841 на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор туманида 3-ЖНС босимли қувурлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 24.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 11:13

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	URO LAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.08.2022 года № лота 138841.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	Жиззах вилояти Зарбдор туманида 3-ЖНС босимли қувурлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 641 941.00
Стартовая сумма	108 641 941.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	Маълумот илова қилинади	16	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	21	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Танловда иштирок этиш учун корхонамиз томонидан талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Танловда иштирок этиш учун корхонамиз томонидан талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	17	Экспертная		

Критерий №3 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	маълумот илова қилинади	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	13	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Танловда иштирок этиш учун корхонамиз томонидан талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	25	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	маълумот илова қилинади	15	Экспертная		
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	25	Экспертная		
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	25	Танловда иштирок этиш учун корхонамиз томонидан талабга асосан хужжатлар тақдим этилмоқда	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OUS-MAXBUILDING MCHJ	108 641 941.00	91 641 941.00 UZS	91 641 941.00	00.00	91 641 941.00	19.08.2022 20:21:03	15.00
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	108 641 941.00	100 641 941.00 UZS	100 641 941.00	00.00	100 641 941.00	23.08.2022 10:43:46	13.66
IRRIGATSIYA STROY	108 641 941.00	100 525 000.00 UZS	100 525 000.00	00.00	100 525 000.00	23.08.2022 19:29:36	13.67

MONTAJ MCHJ							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OUS-MAXBUILDING MCHJ	42.5	15	57.5
MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR	71.4	13.66	85.06
IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ	73.95	13.67	87.62

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 138841 от 24.08.2022 года на приобретение Жиззах вилояти Зарбдор туманида 3-ЖНС босимли кувурлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш определила победителем:

IRRIGATSIYA STROY MONTAJ MCHJ
305283981

и резервный исполнитель: MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR (300911851)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”

**Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i**



A.Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №29

29-avgust 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi,
boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 2. J.Imamov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 4. B.Norboev | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. “IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ
2. “MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR” MCHJ
3. “OUS-MAXBUILDING” MCHJ

KUN TARTIBI:

1. **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 17-avgustdan 2022 yil 24-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.

Lot raqami № **22110012138841**

2. Tanlovni tashkil qilish.

3. **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash”** ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 24-avgust kuni pudrat tashkilotlari “IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ, “OUS-MAXBUILDING” MCHJ va “MAXSUS MELIORASIYA TA'MIR” MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash mirlash”** ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra “IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**

2. **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash mirlash”** ishlarini bajarish **“IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ** ga topsirilsin.

2. **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash mirlash”** ishlarini bajarish umumiy bahosi **100 525 000** so'm deb belgilansin.

3. **“Jizzax viloyati Zarbdor tumanida 3-JNS bosimli quvurlari beton maydonlarini joriy ta'mirlash mirlash”** ob'ekti ishlarini bajarish muddati **30** kun deb belgilansin.

4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi **“IRRIGATSIYA STROY MONTAJ” MCHJ** bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.


So'rovnoma komissiyasi raisi:


A'zolari:

Kotib:



O.Albekov


J.Imamov


F.O'ralov


B.Norboev


K.Kulatov


D.O'rolav

23-сонли пудрат шартномаси

29-август 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи рахбари Кулатов А ва “Ирригация строй монтаж” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи рахбари И.Каршибоев мазкур шартномани куйидагилар ҳақида тuzдилар.

ЛОТ:2022 й 24 августдаги № 22110012138841

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

3-ЖНС босимли қувурлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 31 августга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган

ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **100 525 000 (Юз миллион беш юз йиғирма беш минг) сўми**ни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустанлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартномани бажаришнинг натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборди.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

"Irrigatsiya stroy montaj" MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Jizzax viloyati Zarbdor tumani Bo'ston
Do'stlik MFY tinchlik 18/2

Расчетный счет: 2020 8000 200 847 268 001

Банк номи: O'zsoinatqurilishbank ATB Jizzax
mintaqaviy filiali

МФО: 01152 СТИР: 305 283 981

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шахарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи
Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик
бўлинмаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:

И.Каршибоев



Буюртмачи

Раҳбари:

А.Кулатов



Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида"ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:

(даво)

(Ф.И.Ш.)

Гувоҳнома : № _____

**3-ЖНС босимли кувурлари бетон майдоларини
жорий таъмирлаш ишларига
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат. характеристика оборудования и его масса. расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на единицу измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E52-1-3 к-0,5	РАЗБОРКА БЕТОНА	1 МЗ	58,8			
1,1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	3,89	228,732	17 167	3 926 642
1,3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2.2 МЗ/МИН	МАШ.-ЧАС	2,6	152,88	50 000	7 644 000
1,4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,01	0,588	77 472	45 554
2	E0101-014-03 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА (СТАРЫЕ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ) С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,35-0,45) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 ГРУНТА	1000МЗ	0,0588			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,96	1,644048	17 167	28 223
2.3	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	19,25	1,1319	169 708	192 092
2.4	2262	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	61,83	3,635604	120 230	437 109
3	E310-1003 ШНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,49	ВЫВОЗ ГРУЗОВ (СТАРЫЕ БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ) АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	141,12			
3.2	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,021511	3,03563232	142 904	433 804
4	E0102-057-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,05			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	5,9	17 167	101 285
5	E1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ t=5 см	МЗ	47,45			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	118,625	17 167	2 036 435
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	4,2705	72 437	309 342
5.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	21,827	57 202	1 248 548
5.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	44,1285	274	12 091
5.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	4,745	48 000	227 760
5.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	4,2705	48 000	204 984
6	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	47,45	48 000	2 277 600
6	E0601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОНА ИЗ КЛАССА КЛАСС В 15 (М200)	100МЗ	1,1388			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	204,984	17 167	3 518 960
6.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	54,6624	655	35 804
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,148044	77 472	11 469
6.7	35516	РОГОЖА	М2	250	284,7	300	85 410
6.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	102	116,1576	416 508	48 380 584
		ЗАПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				9 611 547
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				10 369 813
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				51 176 338
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2 558 817
		ИТОГО	СУМ				73 716 515
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				13 696 528
		ИТОГО	СУМ				87 413 043
		НДС 15%	СУМ				13 111 956
		ВСЕГО	СУМ				100 525 000

Ирригация строй монтаж МЧЖ рахбари:



И.Каримов