

"OZOB MALIKA YO'L QILINDI" MSH кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БҮҮОРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида туздилар.

### I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**Ховос тумани Янгипер МФЙ ҳудудидаги Нурфайз кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.**

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатаари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далалатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тутаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилмаган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

### III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 82 000 000 (Саксон икки миллион) сўмни ташкил этади.



3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг **30** фоизи миқдоридан аванс ўтказилади. Шартноманинг қолган **70** фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг маъмурий шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### **IV. Тарафларнинг жавобгарлиги**

4.1. Пудратчи маъмурий шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи маъмурий шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатан ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониқтирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш нazorat» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тўртини, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20** фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосан равишда бош тўрттанлиги учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тўрттанлиги сумманинг **15** фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Маъмурий Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### **V. Низоларни ҳал қилиш тартиби**

5.1. Маъмурий Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **VI. Енгил бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳолатлари ва бошқа енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар маъмурий шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Маъмурий шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга муносабат равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.**

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугайдиган сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйин қилинган ҳақдорларни қайтартирилади.



## VIII. Якуний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ғазначилик бўлимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусxada тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ғазначилик бўлиmalarида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

## IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлантириш бoшқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр: 100022860242357045204110010

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ғазначилик номи: Ховос тумани

бўйича ғазначилик бўлимаси

Ғазна х/в: 23 402 000 300 10000 3010

Банк номи: МВ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО: 000 11 СТИРИ: 20 122 919 ОКОНХ: 97160

Раҳбар: Д. Пирматов.

М.ў.



«Пудратчи»

«OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH»

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИР: 303 028 705

Раҳбар:

М.ў.

Н. Бойдадасва



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**1.Loyixaning turi:** Shartnoma.

**2.Loyixaning nomi:** Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCHJ (pudratchi) o'rtasidagi 29.08.2022 yilda tuzilgan Xovos tumani Yangiyer MFY xududidagi Nurfayz ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari uchun umumiy summasi 82 000 000 (sakson ikki million) so'm bo'lgan №010/2022-sonli shartnoma to'g'risida.

**3.Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** Xovos tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 26 avgust kuni dasturga kiritilgan.

**4.Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar:** Yo'q

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

**X U L O S A**

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman YUXKM  
boshlig'i



E.Amanbayev

29.08.2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136223 на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:14

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия хотиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	комиссия хотиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136223.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	83 234 756.00
Стартовая сумма	83 234 756.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилик тоифасининг юқорилиги,

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	19	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши буйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №3 Бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (Балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	83 234 756.00	82 000 000.00 UZS	82 000 000.00	00.00	82 000 000.00	19.08.2022 06:55:59	09.64
OOO REM STROY PARTNER	83 234 756.00	80 000 000.00 UZS	80 000 000.00	00.00	80 000 000.00	18.08.2022 14:22:54	09.88
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	83 234 756.00	79 073 018.00 UZS	79 073 018.00	00.00	79 073 018.00	18.08.2022 14:38:09	10.00
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	83 234 756.00	81 000 000.00 UZS	81 000 000.00	00.00	81 000 000.00	19.08.2022 08:13:06	09.76

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.64	92.44
OOO REM STROY PARTNER	79.2	9.88	89.08
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9
RAYSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	73.8	9.76	83.56

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136223 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ  
303028705

и резервный исполнитель: ООО REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM JURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 610

24.08.2022-йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136223-сонли умумий суммаси 83,234,756 сўмлик Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH »МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддати	сумма	муддати	Сумма	муддати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани Янгиер Нурфайз МФЙ кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	81,000,000.00	30 кун	80 000 000.00	30 кун	79 073 018.00	30 кун	82 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганини сабабли « OZOD MALIKA YO'L QURILISH » МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб тошилди
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига

юклатилсин.

Комиссия раиси;

аъзолари:

Д.Пирматов,  
О.Мансуров,  
М.Худойбердиева  
С.Уралов,  
И.Исаев.

Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 010/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 010/2022-сонли шартномага

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	Иш куввати	Қиймати	2022- йилда бажариладиган ишлар						2022 йил жами тулов
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Ховос тумани Янгиер МФЙ Нурфайз кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	82 000 000-00	0	24 600 000-00	57 400 000-00	0	0	0,00	82 000 000,00
	<b>Жами:</b>	<b>1</b>	<b>82 000 000-00</b>	<b>0</b>	<b>24 600 000-00</b>	<b>57 400 000-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000 000-00</b>



"БҮЮРТМА ЧИ"

Ховос туман ободонлаштириш  
Д.Пирматов.

Рахбари;

"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MA'KA YO'LDORILISH» MCHJ

Рахбари;

Н.Бойдадаева





Ховос туумни Янгир МФЙ Нурбайт кучесини жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 01/0/2022 -сонли шартномага 2-илова

Ховос туумни Янгир МФЙ Нурбайт кучесини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 01/0/2022 -сонли шартномага

**МОЛНИЯЛАШТИРИШ ҲАДВАЛИ**

(сўмда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графика											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дектябрь			
1	Аванс 30 %	24 600 000-00	0	0	0	0	24 600 000-00	0	0	0	0	0	0	0
2	Берилган авансга қайтарган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириши	57 400 000-00	0	0	0	0	0	0	57 400 000-00	0	0	0	0	0
	<b>Жами:</b>	<b>82 000 000-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 600 000-00</b>	<b>0</b>	<b>57 400 000-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"БЮРОТМАШ"

Ховос туумни ободонлаштириш

Раҳбари:



Д.Исроматов

"ИДУРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YO'LI QURILISH

Раҳбари:

Н.Бойбақиева





"QUTBERKHALA"  
Хоналар қўшма

Хавастского району

2022 г.



"SOGLASOVANO"  
Хоналар қўшма

Хавастского району

2022 г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИУРФАЙЗ МСТ "ЭИШЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (235 кв)

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год

№	Инициалы и фамилия собственника	Год рождения	Проживает ли в данном доме	Общая стоимость строки за монтаж, материалы, заработная плата, налоги, затраты на доставку	Остаток стоимости строки в т.ч. Затраты на материалы	Остаток стоимости по предыдущим объявлениям в т.ч. С учетом процентов в т.ч. штрафы	Прогноз платежей на 2022 год в том числе:				Взношение на оплату жилищно-коммунальных услуг	Возраст собственника	Величина основного долга	Остаток долга на 1.01.22 г	Дата № экспертизы проекта	Дата № протокола утверждения результатов геодезических измерений	История строительства объекта	
							КВ	СМР	оборудование	Затраты на монтаж								
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИУРФАЙЗ МСТ "ЭИШЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (235 кв)	2022	объект	83,235 2,341	83,235 2,341	83,235 2,341	0	0	0	10	11	0	0,000	14	13	16	17	0000-000364 УОБ-010115101 МСТ



"QUTBERKHALA"  
Хоналар қўшма

Хавастского району

2022 г.





### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

#### Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ НУРФАЙЗ МСГ "ЯНГИЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (216 м)	
2	Отрасль	Жилищное	
3	Инвестор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси	
5	Разработчик	"YO'LLOYUNA GULISTON" MCH	
5.1	ТЭО		
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYUNA GULISTON" MCH	
5.3	Экспертиза	SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK	
6	Генеральный подрядчик	"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" таш. ш-ти	82000,000-00
7	Источники финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки:	по ПСД	
	Мощности (в соотв. с изм.)	объект	
	Основные фонды	85576,000-00	
	Капитальные вложения	83234,756-00	
	Строительно-монтажные работы	83234,756-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	2,341244-00	
	Содержание службы заказчика		

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованием с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощности (в соотв. с изм.)	объект
Основные фонды	85576,000-00
Капитальные вложения	83234,756-00
Строительно-монтажные работы	83234,756-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	2,341244-00
Содержание службы заказчика	0,000

#### Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованием с ММЭС и МФ адресным списком	( в текущих ценах, млн. сум)				
	Всего за год	в том числе по кварталам:			
Вид мощности		I	II	III	IV
Мощности	объект				
Основные фонды	85576,000-00			85576,000-00	
Капитальные вложения	83234,756-00			83234,756-00	
СМР, оборудование	83234,756-00			83234,756-00	
Прочие работы и услуги	2,341244-00			2,341244-00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подрядчик  
"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH Рахбар:



И.Бойдакеева