

Пудрат шартномаси.

(Объектларни фойдаланишга топширишга доир)

2022 йил «27» август

№ 1

Қарши шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Қарши давлат университети номидан Низоми асосида фаолият курсатувчи ректор Д.Набиев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «MAIZA GOLDEN STAR» МЧЖ номидан Низоми асосида фаолият курсатувчи раҳбари И.Қазимов иккинчи томондан «Қарши давлат университети ҳудудини ободонлаштириш ишлари» объекти бўйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Шартнома мазмуни

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура «Қарши давлат университети ҳудудини ободонлаштириш ишлари» объекти лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга топшириш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиб ишларни қабул қилиш ва маблаг билан таъминловчи молиялаштирувчи орган томонидан молиялаштирилгач, тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. Шартнома бўйича ишларнинг қиймати.

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг 2022 йил «26» августдаги №137788- сонли баённомаси билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқ ва тўловлар билан ҚҚСни инобатга олган ҳолда) 128 796 699 (Бир юз йигирма саккиз миллион етти юз тўқсон олти минг олти юз тўқсон тўқкиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Қурилиш нархи ва муддати мазкур шартноманинг 2 моддаси 2,1 пунктга ва 5 моддаси 5,1 пунктга асосан узил-кесил ҳисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳолатлардан ташқари:

-Ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

-Объектлар қурилиши 1 (бир) йилдан ортиқ бўлганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иншоот қиймати иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштирувчи қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзгартиришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. Пудратчининг мажбуриятлари:

Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш учун, Пудратчи 3-моддада кўзда тутилган нарх ҳисобидан қуйидаги ишларни бажаради:

3.1. Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга иловага мувофиқ, Ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва /ёки жалб қилинган кучлар билан/ бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

3.2. Қурилиш майдонига 1-иловага асосан бажарилиши лозим бўлган қурилиш ишларига зарур бўлган қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш уларни қабул қилиш, тушириш, омондор сақлаш.

3.3. Ўз кучлари ва воситалари билан қурилиш майдони ҳудудида материалларни сақлаш ва мазкур шартнома бўйича ишларни адо этиш учун зарур бўлган барча муваққат иншоотларни барпо этади.

3.4. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши шартнома мавзуси, субпудратчининг номи манзили туғрисида хабардор қилиш.

3.5. Унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан мазкур шартнома (контракт) бўйича тегишли ишларнинг бажарилиши учун буюртмачи олдида жавобгардир.

3.6. Ишларни бажариш чоғида техника хавфсизлигини таъминлайди, атроф муҳитни, кўкаламзорлар ва ерларни муҳофаза этиш бўйича қурилиш майдонида зарур бўлган тадбирлар бажарилишини таъминлайди, ҳамда ёриткичлар ўрнатади.

3.7. Қурилиш таваккалчилиги сугуртасини амалга оширади.

3.8. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиш ҳақидаги далолатномага имзо чекилгандан кейин бир ой муддат ичида ўзига тегишли бўлган қурилиш машиналари ва жиҳозлари, транспорт воситалари, асбоб-ускуналари, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкцияларини қурилиш майдони ташқарисига чиқаради, қурилган муваққат бино ва иншоотларни бузиб, ташиб олиб кетади.

3.9. Қурилиш майдонининг қурикланишини амалга оширади. Қурилиш майдонига етказиб берилган, иншоотга тегишли бўлган қурилиш материаллари, ускуналарни, ярқли ҳолатда сақланишини, қурикланишини тулик, ўз ҳисобидан ва имкониятдан чиқиб таъминлайди. Ҳар бир йуқолган, синган, ярқсиз ҳолатга келиб қолган маҳсулотлар учун жавобгарлигини ўз зиммасига олади.

3.10. Мазкур шартномада барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.11. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари билан субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари:

Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

4.1. Барча лойиҳа ҳужжатларни экспертиза кўригидан ўтказиб пудратчига тақдим қилиш.

4.2. Ишлар бажарилиши устидан доимий қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.3. Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

4.4. Молиялаштириш – жадвалига биноан Пудратчига шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бюджетдан ташқари маблаг ҳисобидан аванс ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш.

4.5. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этади;

5. Ишларни бажариш муддати:

5.1. Шартнома:

- Миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;
 - Кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилингандан – шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

5.2. Ишлар мазкур шартнома (контракт) бўйича, ишларни олиб бориш «Календар жадвали»га мувофиқ, бошланиши, якунланиши ва олиб борилиши керак. (1-Илова).

5.3. Қурилишнинг фойдаланишга топшириш муддати пудратчига биринчи аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб, танлов савдоси (тендер) натижасига асосан тендер комиссиясининг қарорига кўра 8 кунда, яъни “_____” _____ 202__ й.да тўлиқ якунланиши белгиланди.

5.4. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига ва қурилиш монтаж ишлари режасига мувофиқ қурилиш тиклаш ишларни бажаришга киришади.

5.5. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь эtib белгиланди.

6. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. «Буюртмачи» шартнома тузилган иншоотда бажарилган ишлар учун «Пудратчи»га тўловни: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг 2003 йил 12 сентябрдаги 395-сонли қарорнинг 2-илоvasи 49-бандига асосан «Маблағ билан таъминловчи орган» «Буюртмачи» томонидан тақдим этилган ҳужжатлар асосида ушбу Низомда назарда тутилган тартибда инвестиция лойиҳасини маблағ билан таъминлашни амалга оширишдан сўнг, Молия органи томонидан тасдиқланган ва рўйхатдан ўтказилган ҳаражатлар сметаси асосида молиялаштиришни Вилоят газначилик бошқармаси орқали амалга оширади. «Маблағ билан таъминловчи орган» томонидан иншоот учун маблағ ажратилмаган тақдирда «Буюртмачи» иншоотда бажарилган ишлар учун «Пудратчи»га тўловларни шартномада белгиланган муддатларда амалга ошириш мажбуриятини олмайди ва иктисодий суд олдида молиялаштирилмаган маблағ учун жавобгар бўлмайди.

6.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида молиялаштиручи орган томонидан молиялаштирилган аванс утказиши, бу жами 38 639 009 -сўмни ташкил этади. 2022 йилда тасдиқланган ҳаражатлар сметасига асосан объект қийматининг 70 % ини 90 157 690 сўм маблағ молиялаштириб беради.

6.3. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга топширилгунга қадар унга эгаллик ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топшириладиган вақтга қадар, ногаҳон йўқотилиши ва шикастланиши тавakkали Пудратчининг зиммасида бўлади, бартараф этишнинг иложи бўлмайдиган ҳолатлар бундан мустасно.

6.4. Томонлар мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, иккала томон бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан, «Пудратчи» бажарилмаган ишлар учун тўлашдан тўловни «Буюртмачи»га тўлашдан озод қилинмайди.

6.5. Маблағни тежаш деб, тендер савдоси асосида белгиланган шартномавий нархига қарши Буюртмачи тасдиқлаган Пудратчи ҳаражатининг ўзаро фарқи тушунилади.

6.6. Айрим ҳолларда, агар Пудратчининг ҳаражати ҳисобга олинган ишларнинг аниқланган нархидан кам бўлганда, Пудратчи шартномада кўзда тутилган нарх бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади, агарда Буюртмачи Пудратчининг маблағларини тежаб қолишда бажарилган ишларнинг ҳажми ва сифатига таъсир этганини исботлай олмаса.

7. Ишларни олиб бориш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонига ўз вакили – техник аудиторни тайинлайди. У Буюртмачи номидаги Пудратчи билан биргаликда ишларни ҳажми ва сифати устидан техник назоратни амалга оширади, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради шулингдек, Пудратчи фойдаланаятган материал ва асбоб-ускуналарни шартнома ва лойиҳа ҳужжатлари шартларига мувофиқлигини текшириб боради. Техник назоратчи аудитор, қурилиш ишлари олиб борилаётган иншоотда, чорак якуни билан ҳеч бир тўсиксиз мустақил бажарилган ишлар ҳажмининг умумий назорат ўлчовидан ўтказиши. Техник назорат ўтказиш ўлчовларини бажарилиш юзасидан масъул ва жавобгар шахс ҳисобланади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудиторни ишларни учун жой билан таъминлайди.

7.4. Техник аудитор Пудратчи томонидан қурилиш майдонига бажариладиган ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.5. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг 6 моддасида қўрилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.6. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.7. Қурилиш майдонига умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш ҳақидаги далолатнома билан бирга ортиқча тупроқ ва қурилиш чиқиндиларини тўқиш учун ва етишмайдиган тупроқ қазинишга қарьер учун жой ажратиш ҳақида ҳужжатларни Пудратчига топширади.

7.9. Буюртмачи қурилиш майдонини Пудратчига топшириш ҳақидаги далолатномага имзо чекилган санадан эътиборан 3 кун муддат ичида қурилиш майдонини белгилаш ва объектларни боғлаш бўйича ишларни бажариш учун геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланслик белгиларини Пудратчига тақдим этади.

7.10. Пудратчи ишларни бажариш жадвалига асосан қурилиш учун геодезия ўлчаш асосини яратиб беради. Геодезия ўлчаш асосининг таркиби ва ҳажми қурилиш бўйича мсьёрий ҳужжатларга мувофиқ қилини керак. У объектни бошланғич нукталарга, чизикларга ва даражаларга нисбатан тўғрилиги ва лозим даражадалиги учун, баланслик ўлчамлари, сатхлари жойлашувининг тўғрилиги

ва режа укларини ва мувофиқлиги учун жавобгардир. Агар иш бажариш жараёнида олиб борилган ўлчов ва геодезия ишларида хатолик аниқланса Пудратчи ўз ҳисобидан унга тегишли тузатиш киритади. Пудратчи жойлашув жадвалини, жойлашув каталогларини ва геодезия ўлчаш ишларини ўлчаш чоғида урнатилган геодезия белгилари баландлигини қурилиш даврида ўзида сақлайди ва қурилиш тугагандан сўнг уларни далолатнома бўйича Буюртмачига топширади.

7.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даври учун қурилган муваққат коммуникация боғламалари ва янги қурилган коммуникацияларни нуқталарга улашни Пудратчи амалга оширади.

7.12. Пудратчи қурилиш учун қўлайдиган қурилиш материалларини, жиҳозлари ва бутловчи буюмларни конструкция ва тизимлар сифатининг лойиҳа ҳужжатларида курсатилган хусусиятларга, давлат андозасига, техник шартларга мос келишини ва техник паспортга, сертификатга ёки уларнинг сифатига гувоҳлик берувчи бошқа ҳужжатларга эга бўлишни қафолатлайди.

7.13. Пудратчи алоҳида маъсулиятли конструкциялар ва яширин ишларни уларнинг тайёрлигига қараб, қабул бошланишидан икки кун олдин Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

Қабул қилинадиган конструкция ва ишларнинг тайёрлиги, маъсулиятли конструкцияларни оралиқда қабул қилиш далолатномасига ва яширин ишлар гувоҳлигини берувчи далолатномага Буюртмачи ва Пудратчи томонларидан чекиладиган имзо билан тасдиқланади.

Пудратчи кейинги ишларни бажаришга фақатгина Буюртмачининг ишларни адо этиш журналига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина киришади.

Агар ёпик ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган ёхуд кечикиб хабардор қилинса, у ҳолда Пудратчи унинг талаби бўйича ўз ҳисобидан Буюртмачи курсатмасига биноан хоҳлаган яширин ишларни очиш, сўнгра эса уни қайта тиклашга мажбурдир.

7.14. Агарда Буюртмачи томонидан ишлар сифатсиз бажарилгани аниқланса, Пудратчи ўз кучи билан ва қурилишнинг умумий қийматини кулайтирмасдан, белгиланган муддатда бу ишларни тегишли сифатини таъминлаган ҳолда қайтадан бажаришга мажбур.

Агар Пудратчи қисқа (техник имконият) муддатда сифатсиз ишни тиклай олмаса, Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатсиз бажарилган ишни тегишли ҳақ тўлаш эвазига тиклаш учун бошқа шахсларни жалб этишга ҳақли. Бу ишларни бошқа шахслар томонидан тузатиш билан боғлиқ харажатлар Пудратчининг зиммасига юкланади.

7.15. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташган кўча ва йўлакаларни тозалаш ва озодалигини таъминлаш, майдондан қурилиш даврида Буюртмачи курсатган жойга қурилиш чиқиндиларини чиқариб ташлаш ишларини амалга оширади.

7.16. Пудратчи иш бошланган вақтдан бошлаб то тугагунга қадар бутун ишларнинг бориши акс эттириладиган иш юритиш журналини тутати. Шунингдек унда Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятли бўлган ишларнинг бориши билан боғлиқ барча фактлар ва ҳолатлар ўз аксини топади (ишнинг бошланиш санаси, олиб борилган синовлар, материалларни вақтида етказиб бермаслик билан боғлиқ узиллишлар, қурилиш техникаларининг сафдан чиқиши, шунингдек қурилишнинг узил-кесил тугатиш муддатига таъсир кўрсатувчи нимаикн содир бўлса, ҳаммаси ҳақида).

Агар Буюртмачи ишларни боришидан, сифатидан ёки Пудратчининг ёзувларидан қониқмаса, у ҳолда ўз мулоҳазаларини иш юритиш журналида баён этади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тadbирларини қуриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Мехнатни муҳофаза этиш.

8.1. Пудратчи қурилиш бошланишидан то тугагунча ва Буюртмачи томонидан қурилиши якунланган объект қабул қилингунга қадар, девор билан уралган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, жиҳозлар, қурилиш техникалари ва бошқа мулкларнинг тегишлича муҳофаза этилишини таъминлайди.

8.2. Объект қабул қилингандан кейин қурилган бинолар ва иншоотлар, шунингдек материаллар, жиҳозлар ва бошқа мулкларнинг сақланиши учун жавобгарлик Буюртмачи зиммасига тушади.

9. Бартараф этиб бўлмайдиган куч (форс – мажор) ҳолатлари.

9.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома (контракт) ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод буладилар.

Мазкур шартнома (контракт) бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

9.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 1 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Пудратчи ва Буюртмачи қурилиш давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш (консервация) учун чора-тадбирлар қўришни муҳокама этадилар ва шунингдек алоҳида ҳолатлар асосли бўлса, қўшимча шартнома тузилиб иншоотни қурилиш муддати ўзгартирилади.

Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

10. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш.

10.1. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафдан бажарилгандан кейин Давлат қабул комиссиясининг иншоотни фойдаланишга қабул қилинганлиги туғрисида баёнига асосан амалга оширилади.

10.2. Объект «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»нинг иншоотни тайёргарлиги туғрисидаги ёзма билдиришномасини олгандан бошлаб 5 (беш) кун ичида қабул қилинади.

10.3. Пудратчи қурилиш тугалланган объект қабул қилиниши бошланишидан беш кун олдин Буюртмачига мазкур шартнома (контракт) 5-моддасининг 5.5. бандига асосан Буюртмачи белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини топширади. Пудратчи ҳужжатлар амалда бажарилган ишларга тўла мос эканлигини ёзма равишда Буюртмачига тасдиқлайди.

10.4. Буюртмачи объектни қабул қилган вақтдан бошлаб объект буюртмачининг мулкига айланади.

11. Кафолатлар.

11.1. Пудратчи куйидагиларни кафолатлайди:

- мазкур шартномада белгиланган барча ишларни тўла ҳажмда ва белгиланган муддатда бажаришни;
- барча ишлар сифатини лойиҳа ҳужжатлари ва амалдаги меъёрларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш чоғида ва объектни кафолатли ишлатиш даврида аниқланган камчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф этишни;
- объектдан фойдаланиш чоғида муҳандислик тизими ва жихозларининг меъёрида ишлашини.

11.2. Лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

11.3. Ўзи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

11.4. Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.5. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

11.6. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

- Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

11.7. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII моддасида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

11.8. Агар Буюртмачининг харажатлари миқдори Пудратчига туланадиган тулов миқдоридан ортиб кетса, Пудратчи Буюртмачининг ҳисобига мувофиқ, амалдаги харажатлар фарқини тўлайди.

11.9. Агар Пудратчи топилган нуқсон ва камчиликларга далолатнома тузилишидан ёки унга имзо чекишдан бош тортса, Буюртмачи уларни тасдиқлаштириш учун камчилик ва нуқсонлар, ҳамда уларнинг тавсифи бўйича тегишли далолатнома тузадиган малакали экспертларни тайинлайди. Аммо булар томонларнинг шу масала юзасидан иктисодий судига мурожаат қилиш ҳуқуқларини истисно этмайди.

12. Лицензиялар (сертификатлар).

12.1. Томонларга ўзлари етказиб берадиган ҳажмда ишларни бажариш ва объектни ишлатиш учун зарур бўлган материаллар, жихозлар, бутловчи буюмларга лицензия (сертификат)лар олиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни зиммаларига олиш мажбурияти юклатилади.

13. Шартномани бекор қилиш.

13. Буюртмачи Пудратчидан қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишини талаб этишга ҳақли:

13.1. Пудратчи қурилишни Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бир ойдан ортик кечиктирганда;

13.2. Ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда.

13.3. Пудратчи томонидан лойиҳада кўзда тутилган шартноманинг шarti бузилганда ва оқибатда иш сифатининг пасайиб кетишига олиб келганда;

13.4. Пудратчининг қурилиш фаолияти лицензияси бекор қилинганда, давлат органлари томонидан иш юритишдан маҳрум этувчи амалдаги қонунчилик доирасида, бошқа қонун ҳужжатлар мавжуд бўлган тақдирда.

13.5. Мазкур шартномада кўзда тутилган жарима санкциясини Пудратчи тўлашдан бош тортса.

13.6. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.7. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартнома (контракт) бекор қилишини талаб қилишга ҳақли:

13.8. Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра 1 ойдан ортик муддатда қурилиш - монтаж ишлари бажарилиши тўхтатиб қўйилганда;

13.9. Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда.

13.10. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.11. Буюртмачи ва Пудратчи билан биргаликда қабул қилинган қарори бўйича шартнома (контракт) бекор қилинганда, тугалланмай қолган қурилиш объекти 10 кун муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини топшириш, қабул қилиш далолатномасига асосан пудратчига, бажарилмаган ишлар учун туланган туловни пудратчи буюртмачига тўлайди.

13.12. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур модда қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади, Пудрат шартномаси (контракти) мазкур шартноманинг 13.15 бандига кўра бекор қилинади.

13.13. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.14. Шартнома (контракт)ни бекор қилиш ҳақидаги томонларнинг келишуви ушбу шартнома (контракт) тузиш каби расмийлаштирилган ҳолда ва шаклда амалга оширилади.

13.15. Томонлар шартнома (контракт)ни бекор қилиш ҳақидаги оғохлантириш юборилгач, оғохлантиришда кўрсатилган камчиликлар 1(бир) ой муддат ичида иктиёрый бартараф этилмаса мазкур шартномани бир томонлама бекор қилишга асос ҳисобланади. Қонунчиликда ва шартнома (контракт)да кўзда тутилмаган ҳоллар бундан мустасно.

14. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги.

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарар даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни қоплайди. (Маблағ билан таъминловчи орган ўз вақтида маблағни молиялаштирмаганлиги учун Буюртмачи жавоб бермайди).
- Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий – ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавобгарликга тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун: (Ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатдан ташқари).

Буюртмачи:

- Пудратчиға кечиктирилган ҳар-бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий сўммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
- Пеня тўланиши буюртмачининг шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
- Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчиға ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сўмманинг 15 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

Пудратчи:

- Пудратчи қурилиш ишларни бажариш «Календар жадвали»га кўра ёки объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги ҳамда ҚМЙни асоссиз тўхтатиб қўйганлиги учун буюртмачиға муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий сўммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
- Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар бартараф этилмаганлиги учун пудратчи буюртмачиға муддати ўтказиб юборилган ҳар-бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий сўммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.
- Пеня тўлаш пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрларига ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» вилоят инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 15 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

14.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаракатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қопланмаган зарарни қоплайди.

14.5. Иқтисодий суд орқали ундирилган пеня сўммаси пудратчи ташкилот ҳисоб рақамида маблағ бўлмаган тақдирда мол-мулкни ҳисобидан ундириб олинади.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларнинг ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

15. Низоларни ҳал этиш тартиби.

15.1. Шартнома (контракт)ни ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - ҳуқуқий базаси туғрисида»ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

15.2. Лавозимли шахс томонидан шартнома мажбуриятларини бузганлиги учун жавобгарлик чораси Ўзбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Қонуннинг 35-моддаси билан белгиланади.

15.3. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қуриб чиқилади.

16. Алоҳида шартлар

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин томонлар ўртасидаги мазкур шартномага дахлдор олдинги барча ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, келишувлар ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи Буюртмачининг ёзма рухсатсиз объектни ёки унинг алоҳида бир қисмини кўриш учун лойиҳа ҳужжатларини учинчи шахсга сотиш ёки ўтказиш ҳуқуқига эга эмас. Бундан субпудратчилар мустасно.

16.3. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартриш ва қўшимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар ҳақиқий деб ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши шарт.

16.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда буюртмачи пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.

16.6. Барча электр асбоблари, ускуналар, жиҳозлар, кабель маҳсулотлари, насослар ва бошқа жиҳозларнинг сифат сертификатлари ҳамда техник паспортлари бўлиши шарт.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17. Шартнома (контракт)нинг ҳуқуқий экспертизаси.

17.1. Шартнома (контракт)нинг мазмуни уни тузишга тайёрлаш жараёнида юридик хизмат субъектлари ёки жалб этилган адвокатлар томонидан қонунчиликка мувофиқ келиши текширилган бўлиши даркор. Уларнинг имзосиз ёки ҳулосасиз шартнома (контракт) тузилишига йул қўйилмайди.

17.2. Шартнома (контракт)ни тузиш, ижро этиш, узгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар уртасида вужудга келадиган баҳслар қонунчиликда белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлик суди томонидан қуриб чиқилади.

18. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:	Пудратчи:
Қарши давлат университети	"MAIZA GOLDEN STAR" МЧЖ
Манзили: Қарши ш. Кучябоғ кучаси 17-уй Тел. 225-34-13 факс 221-00-56	Қарши ш. Олимлар кучачи 51-уй Тел. 90-716-50-24
ш/хв 400910860104017094100079001	х/р 20208000300724125001
ИНН 200671933 ОКЭД 85420	ИНН 304640159 ОКЭД
УзР Молня вазирлиги Газначилиги х/р: 23402000300100001010 Банк а/ми: Тошкент шаҳар МБ ББ ХККМ МФО: 00014 СТИР: 201122919	АТБ Хаякорбанк Қарши шаҳар филиали МФО 01031
 Раҳбар Д.Набиев	 Раҳбар И.Казимов

Юриет  З.Суюров





**ЮРИДИК ШАХСНИНГ ДАВЛАТ РУЙХАТИДАН
УТКАЗИЛГАНЛИГИ ХАКИДА**

ГУВОХНОМА.

Ресстр № 128

№ 000101

2017 йил « 14 » 02

Мазкур гувоҳном

“MAIZA GOLDEN STAR”

(давлат тилвағи тулик номи)

Масъулияти чекланган жамияти

(юридик шахс деҳқон хужаликлари, фермер хужаликлари ажратилган ер участкаси ва унинг

_____ юридик шахсга берилди
(маълуми курсатилган.)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:	ТХШТ <input type="text" value="152"/>
Мулкчилик шакли:	МШТ <input type="text" value="142"/>
Давлат руйхатидан утган кундаги почта манзили:	МХБТ <input type="text" value="1710401"/>
Юридик шахс коди:	КТУТ <input type="text" value="26890830"/>
Солиқ туловчининг идентификацион рақами:	СТИР <input type="text" value="304640159"/>

Қўшиқчи рақомлар:

OK 9D 41201



_____ директори:

[Handwritten signature] Ш. Мустафоев

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАШИ

№ п.п.	Наименование работ	Прямые затраты							Оборудован не	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
		зарплата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ции и склад. расходы 5%	Кабельно- проводнико вая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.прод укции 1,5%	Всего прямых затрат						
1	2	3	4	5	6	8		9	10	12	13	14	15	
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	16 119 955,00	2 496 912,69	69 584 591,94	3 479 230	0	0	91 680 689	0	0	20 316 441	0	111 997 130	128 796 699
	Итого	16 119 955	2 496 913	69 584 592	3 479 230	0	0	91 680 690	0	0	20 316 441	0	111 997 131	128 796 699
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	ВСЕГО:													128 796 699

«MAIZA GOLDEN STAR» MTD



И. КАЗИМОВ

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ

наименование (объекта) строики (предприятия, здания, сооружения)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
1	1.46-04-001-3	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	М3		3,1	654671,19	2225882,046
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,45	32,33	17378,03	912867,9159
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,63	19,142	0	0
1.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 3 М3/МИН	МАШ-ЧАС	5,63	19,142	35000	1052810
1.4	1199	МОНОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,26	38,284	3300	202005,2
1.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,44	8,296	3665	30404,84
1.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2	6,8	3300	23800
1.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,26	0,884	3500	3094
2	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСИЛЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 М3		0,168	8939415,49	1501821,802
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	3,6288	17378,03	63061,39526
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	3,31296	0	0
2.3	1135	МАШИНЫ ПОДЪИМОТЕЛЬНЫЕ 6000 Т	МАШ-ЧАС	0,91	0,15288	35000	8408,4
2.4	9219	ВОДА	М3	-	1,176	2000	2332
2.5	48113	ЦЕЛЕНЬ	М3	100	16,8	85000	1425000
3	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ТОЛЩИНОЙ 60 ММ)	100 М2		18	2737743,83	49279388,94
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	72,74	17378,03	12646687,35
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,84	51,12	0	0
3.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	71,28	2500	178200
3.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИНЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 3 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,81	14,58	35000	801900
3.5	9219	ВОДА	М3	3,5	63	2000	126000
3.6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,06	55,08	560000	30844800
3.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	55,08	63000	3580200
4	E11-01-015-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕЩЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К=6	100 М2		18	1911029,15	34398524,7
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,14	128,52	17378,03	2233424,416
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	20,52	0	0
4.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,86	87,48	2500	218700
4.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,06	55,08	560000	30844800
5	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЧЕНЫМ 0,15X0,15 М	100 М3		0,045	68729409,04	3092823,407
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	15,1866	17378,03	2639131904
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,01748	0	0
5.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,7551	2500	188778
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ТРУДОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,02925	38000	1606,5
5.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0081	1100000	8910
5.6	36061	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, И СОРТА	М3	0,22	0,0099	4000000	39600
5.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МПЗ 100	М3	102	4,59	560000	2570400
5.8	51619	ЦЕНА ПУДЛОЖОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,016	55871	112635936
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"							90498440,9
ИТОГО:							90498440,9
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений по социальное страхованию							16119954,47
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2496912,69
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							69584591,94
транспортные расходы 5%							3479229,597
ИТОГО							91680688,69
прочие расходы подряда 22,16%							20316440,61
ВСЕГО							111997129,3
НДС (15%)							16799569,4
ВСЕГО с НДС							128796698,7



«MAIZA GOLDEN STAR» ММЖ

И. КАЗИМОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	927,6054	17378,03	16119954,47
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	95,11241	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						16 119 956
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,7551	2500	1887,75
2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	158,76	2500	396900
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	33,722	55000	1854710
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,15288	55000	8408,4
5	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,284	5300	202905,2
6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02925	58000	1696,5
7	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	8,296	3665	30404,84
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2 496 913
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219	ВОДА	М3	64,176	2000	12835,2
2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00081	11000000	8910
3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,8	3500	23800
4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,884	3500	3094
5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0099	4200000	41580
6	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	16,8	85000	1428000
7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	4,59	560000	2570400
8	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	110,16	560000	61689600
9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	55,08	65000	3580200
10	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,016	55871	112635,936
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						69 586 572
Итого:						88 203 441
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						69586571,94
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						16119954,47
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						927,61
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2496912,69
Итого прямые затраты						88204366,71





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:10-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 55966

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Qarshi davlat universiteti xududida obodonlashtirish»

Buyurtmachi - Qarshi davlat universiteti
Bosh loyihachi - "Ildam qadam invest" MChJ
Litsenziya AL-000118. 26-07-2019
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 53911

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Ildam qadam invest MChJ ning 2022yil 02 avgustdagi 71-sonli xati.
- 1.2. Qarshi davlat universiteti rektori D.Nabiev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi davlat universiteti rektori D.Nabiev va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 132 184,935 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 927,605kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378,03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **132 184,935** ming so'm miqdorida.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1 " **Qashqadaryo viloyati Qarshi davlat universiteti xududida obodonlashtirish**" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 132 184,935 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 927,605kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Radjabov Umidjon Murodullayevich.

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»



М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:

Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» и _____

произведен расчет стоимости **«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.


Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4 квартал 2021г.

Стоимость **«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в ценах определено в размере **132 184 935** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:




Ш.БУТАЕВА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ

№ п.п.	Наименование работ	Прямые затраты						Всего прямых затрат	Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
		зарплата (с учетом ЕСН) сум	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ция и склад. расходы 5%	Кабельно-проводниковая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.продукции 1,5%							
1	2	3	4	5	6	8		9	10	12	13	14	15	
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	16 119 956,32	2 496 912,69	71 801 571,94	3 594 079	0	0	94 092 520	0	0	20 850 902	0	114 943 422	132 184 935
	Итого	16 119 956	2 496 913	71 881 572	3 594 079	0	0	94 092 520	0	0	20 850 902	0	114 943 422	132 184 935
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	ВСЕГО:													132 184 935

Составил.

Проверил



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1на **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	927,6054	17378,03	16119956,32
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	95,11241	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						16 119 956
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,7551	2500	1887,75
2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	158,76	2500	396900
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	33,722	55000	1854710
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,15288	55000	8408,4
5	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	38,284	5300	202905,2
6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02925	58000	1696,5
7	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	8,296	3665	30404,84
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2 496 913
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219	ВОДА	М3	64,176	2000	128352
2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00081	11000000	8910
3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,8	3500	23800
4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,884	3500	3094
5	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0099	4200000	41580
6	43113	ШЕБЕНЬ	М3	16,8	85000	1428000
7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	4,59	580000	2662200
8	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	110,16	580000	63892800
9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	55,08	65000	3580200
10	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,016	55871	112635,94
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						71 881 572
Итого:						90498440,95
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						71881571,94
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						16119956,32
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						927,61
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						2496912,69
Итого прямые затраты						90498440,95

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ

наименование (объекта) строится (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектам и данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
1	E46-04-001-3	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	МЗ		3,4	654671,19	2225002,06
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,45	52,53	17378,03	912868,02
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,63	19,142	0	0
1.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	5,63	19,142	55000	1052810
1.4	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,26	38,284	5300	202905,2
1.5	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,44	8,296	3665	30404,84
1.6	34341	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2	6,8	3500	23800
1.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,26	0,884	3500	3094
2	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСИТАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 МЗ		0,168	8939415,49	1501821,8
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	3,6288	17378,03	63061,4
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	3,31296	0	0
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЯЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,15288	55000	8405,4
2.4	9219	ВОДА	МЗ	7	1,176	2000	2352
2.5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	100	16,8	85000	1428000
3	E11-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ТОЛЩИНОЙ 60 ММ)	100 М2		18	2757743,83	49279389,01
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,43	727,74	17378,03	12646689,01
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,84	51,12	0	0
3.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,96	71,28	2500	178200
3.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,81	14,58	55000	801900
3.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	63	2000	126000
3.6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	55,08	580000	31946400
3.7	45049	НЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	55,08	65000	3580200
4	E11-01-015-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К-6	100 М2		18	1911029,15	34398524,67
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,14	128,52	17378,03	2233424,67
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	20,52	0	0
4.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,86	87,48	2500	218700
4.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	55,08	580000	31946400
5	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЕЧЕНИЕМ 0,15X0,15 М	100 М3		0,045	68729409,04	3092823,41
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	15,1866	17378,03	263913,22
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,01745	0	0
5.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,7551	2500	1887,75
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,02925	58000	1696,5
5.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00081	11000000	8910
5.6	30061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0099	4200000	41580
5.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР1 100	МЗ	102	4,59	580000	2662200
5.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,016	55871	112635,94
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"							90498440,95
ИТОГО:							90498440,95
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							71881571,94
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							16119956,32
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							927,61
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2496912,69
Итого прямые затраты							90498440,95

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор Каршинского ГУ

Д. Набиев

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: главный инженер Б.Алихонов, техник К.Коракулов, техник А.Эргашев произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КДУ ГОРОДА КАРШИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		0
2	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	М3	3,4
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ШЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 М3	0,168
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ТОЛЩИНОЙ 60 ММ)	100 М2	18
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К=6	100 М2	18
6	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЕЧЕНИЕМ 0,15Х0,15 М	100 М3	0,045

Главный инженер

Б.Алихонов

Техник

К.Коракулов

Техник

А.Эргашев



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Қарши давлат университети
ректори Д.Х.Набиев

27.08. 2022 йил

№ 04

Қарши шахри

Қарши давлат университети ҳудудини ободонлаштириш ишларини бажариш учун танлов асосида шартнома тузиб, энг яхши таклифни танлаш буйича комиссия аъзоларининг

ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси:	Б.Бойсунов
АЪЗОЛАРИ:	
А.Шодиев	Бош ҳисобчи
А.Эргашев	Бўлим бошлиғи
Қ.Қорақулов	Мухандис
Э.Суяров	Юрист

Кун тартибда кўриладиган масала:

Қарши давлат университети ҳудудини ободонлаштириш ишларини бажариш учун 2022 йил август ойлари шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Қарши давлат ҳудудини ободонлаштириш ишларини бажариш буйича 2 та пудрат ташкилоти қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар қуйидагича:

Танлов конкурс буйича 2022 йил 26 август кунда лот №137788 сонли протокол эълон қуйилгандан кейин 2 та пудрат ташкилоти узини таклифлари билан қатнашди ва энг юқори балл «MAIZA GOLDEN STAR» МЧЖ олди ва 2 кун муҳокамада қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар бўлмагандан кейин " MAIZA GOLDEN STAR " МЧЖ билан шартнома тузилди.

ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «MAIZA GOLDEN STAR» МЧЖ ғолиб деб топилсин.
- 2.« MAIZA GOLDEN STAR» МЧЖси томонидан тавсия этилган ободонлаштириш ишларини бажаришга шартнома тузиш молия иқтисод ишлари проректори Б.Бойсуновга топширилсин.
- 3.Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош мухандис Б.Алихановга юклатилсин.

Комиссия раиси:	Б.Бойсунов
АЪЗОЛАРИ:	
	А.Шодиев
	А.Эргашев
	Қ.Қорақулов
	Э.Суяров