

Qumqurg'on t.

"31" avgust 2022 yil

Qumqurg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat uyi direktori Z.M.Dagarova tomonidan taqdim etilgan, bundan keyin deb ataladigan nizom asosida harakat qiladi "Buyurtmachi" deb nomlangan Nizom asosida faoliyat yuritayotgan, bir tomondan, " « SURXON TEXNO» MCHJ direktori G.Uralova, nizom asosida ish ko'ruvchi nomidan, keyinchalik «Pudratchi» deb nomlangan Nizom asosida faoliyat yuritadi, boshqa tomondan, quyidagi shartnoma tuzildi:

I. Shartnoma Mavzusi

1.1. Ushbu Shartnoma ob'ektda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun tuzilgan «Qumqurg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat uyi binosini joriy ta'mirlash ishlari» oshirish uchun tuzildi.

II. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati

2.1. Ushbu shartnoma bo'yicha joriy ta'mirlash ishlarining qiymati qat'iy bo'lib, quyidagi miqdorlarda belgilanadi: 107 025 300 (bir yuz etti million egirma besh ming uch yuz) so'm 00 tiyin, shu jumladan barcha to'lovlar va soliqlar, QQS 13959821.73 (o'n uch million to'qqiz yuz ellik to'qqiz ming sakkiz yuz yigirma bir so'm 73 tiyin).

2.2. Kelajakda ish qiymati quyidagi hollarda o'zgartirilishi mumkin:

- "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tartibda ish hajmidagi o'zgarishlar;

2.3. Agar tegishli asoslar mavjud bo'lsa, ushbu o'zgarishlar «Buyurtmachi» va «Pudratchi» o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

2.4. Qayta ishlash uchun «Pudratchi» ga berilgan materiallar va dizaynlarga egalik qilish «Buyurtmachi» uchun saqlanadi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

3.1. Ushbu shartnomaga muvofiq, ushbu shartnomaning 1-qismida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun «Pudratchi» quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- qurilish ob'ektida ishlatiladigan qurilish materiallari buyurtmachi bilan qo'shimcha ravishda kelishiladi (shu jumladan, savdo belgisi, rang, palletlar va boshqalar);

- o'z va jalb qilingan kuchlar tomonidan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda va odatda tegishli turdagi ishlarga qo'yiladigan talablarga muvofiq barcha ishlarni bajarish, shuningdek ushbu shartnoma shartlariga muvofiq "mijozga" ishlarni topshirish;

- maxsus ta'minlash, o'z xodimlarining kiyimlari;

- obyektga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- ob'ektni joriy ta'mirlash davrida mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik, yong'in xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta'minlash;

- pudratchi pudratchining xodimlari, subpudratchilar va boshqa shaxslarning munosabati bilan shartnoma bo'yicha ishlarni, yong'inlarni amalga oshirish jarayonida jarohatlanish va o'limga olib keladigan baxtsiz hodisa bilan bog'liq har qanday xarajatlar, da'vo, da'vo va da'vo bo'yicha mijozning har qanday javobgarlikdan va to'lovlardan ozod etilishini kafolatlaydi;

- uchinchi shaxslar tomonidan pudratchi da'vo taqdirda, qat'i nazar, da'vo tabiati, mijoz ularga har qanday moddiy pul va huquqiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi, mijoz yoki mijozning vakili sharti, yoki ularning harakatlari yoki harakatsizligi da'vo sabab emas edi;

- pudratchi o'z xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasida amaldagi qonun va qoidalarga rioya qilmaganliklari uchun javobgardir. Agar qoidalar buzilgan bo'lsa, pudratchi buyurtmachining iltimosiga binoan darhol bunday xodimlarni ob'ekt hududidan olib tashlashi shart;

- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan e'tiboran o'n kun muddatda ob'ektni unga tegishli bo'lgan qurilish mashinalari va uskunalari, transport vositalari, asboblari, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, qurilish qoldiqlari, konstruksiyalar va vaqtinchalik inshootlardan ozod qilsin;

- "buyurtmachi" bilan ishlatilgan qurilish materiallari, buyumlari, konstruksiyalari, asbob-uskunalari va butlovchi buyumlar brendini, shuningdek ularning narxini oldindan kelishib olish;

- har oyda mijozga bajarilgan ishlar dalolatnomalarini 25-sondan kechgacha taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

3.2. "Pudratchi" barcha ishlarni o'z kuchlari va subpudratchilari tomonidan to'g'ri bajarilishi, shuningdek ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga topshirish uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javobgar bo'ladi.

IV. Buyurtmachining Majburiyatlari

4.1. Ushbu shartnomani bajarish uchun «Buyurtmachi» quyidagilarni o'z zimmasiga oladi:

- ushbu «Pudratchi» shartnomasi imzolangan kundan e'tiboran uch kun muddatda, joriy ta'mirlash davri va ular tugagunga qadar, ishlarni bajarish uchun mos bo'lgan ob'ektni taqdim etsin;

- bajarilgan ishlarning borishi, «Pudratchi» tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarga rioya etilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, bajarilgan ishlarning sifati va/yoki hajmi bo'yicha da'volar bo'lmagan taqdirda tugallangan ishlarning «Pudratchi» dan qabul qilinishini ta'minlash;

- besh kun muddatda «Pudratchi»ning barcha murojaatlari bo'yicha qarorlarni ko'rib chiqish va rasmiylashtirish;

- «Pudratchi» tomonidan 3.1-banda nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarish sharti bilan «Pudratchi» ni o'z vaqtida avans va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

V. Ish vaqti

5.1. Shartnoma kuchga kirgan sana: tomonlar imzolagan paytdan boshlab.

5.2. «Pudratchi» avans to'lovi uning joriy hisobvarag'iga olingan kundan boshlab 2 kun ichida ishlarni bajarishga kirishadi.

5.3. Ishning oxiri-31 sentyabr 2022 yil.

VI. To'lovlar va hisob-kitoblar

6.1. "Buyurtmachi" ish hajmining 30% miqdorida oldindan "Pudratchi" ga avans tulaydi.

6.2. Amalga oshirilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish "Buyurtmachi" tomonidan har ikki tomonidan bajarilgan ishlar (xarajatlar) qiymati to'g'risidagi hisob-faktura imzolangan kundan boshlab 5 bank kuni ichida amalga oshiriladi.

6.3. Yakuniy to'lov ob'ektni qabul qilish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng 5 bank kuni ichida amalga oshiriladi.

6.4. "Buyurtmachi" ushbu shartnomada belgilangan kafolat muddati tugagunga qadar "Pudratchi" tomonidan to'lanishi kerak bo'lgan zarar to'g'risida shikoyat qilish huquqiga ega.

6.5. Shartnoma kuchga kirgan kundan e'tiboran o'ttiz kun ichida ushbu shartnomada qabul qilingan majburiyatlarni "Buyurtmachi" bajarmagan taqdirda, «Pudratchi» shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilish huquqiga ega, bu haqda "Buyurtmachi" ni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilish. Shu bilan birga, «Buyurtmachi» «Pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovdan ozod qilinmaydi.

VII. Ishlab chiqarish ishlari

7.1. "Buyurtmachi" ob'ektda o'z vakili – texnik nazoratni tayinlaydi, u "Buyurtmachi" nomidan bajarilgan ishlarning sifatini nazorat qiladi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan ishlatiladigan materiallarning shartnoma va smeta hujjatlari shartlariga muvofiqligini tekshiradi.

7.2. Texnik nazorat butun ish muddati va shartnoma davomida barcha turdagi ishlarga to'siqsiz kirish huquqiga ega.

7.3. Texnik nazoratchi va "Pudratchi" muntazam ravishda joriy ta'mirlashni amalga oshirishda yuzaga keladigan masalalarni kelishish va hal qilish bo'yicha birgalikda ish olib boradi.

7.4. «Pudratchi» ushbu shartnomaning V bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq bo'lgan ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga va uning rejaları va jadvalariga muvofiq ob'ektda ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi.

7.5. «Pudratchi» ob'ektda ishlarni bajarish tartibi va uning qonun hujjatlariga muvofiq bajarilishi uchun javobgardir.

7.6. Ob'ektda umumiy tartibni ta'minlash «Pudratchi»ning majburiyatidir.

7.7. Aloqa nuqtalarida ob'ekt va yangi qurilgan aloqa davrida aloqalarni vaqtincha ulash «Pudratchi» tomonidan amalga oshiriladi.

7.8. «Pudratchi» qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, joriy ta'mirlash uchun foydalanadigan tuzilmalar va tizimlar loyiha hujjatlarida, davlat standartlarida, texnik shartlarda ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarning sifatiga mos kelishini ta'minlaydi. Texnik pasportlar yoki ularning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, keyinchalik ularni "Buyurtmachi"ga taqdim etish bilan birga amalga oshirilgan ishlar (bajarilgan ishlarning qiymati (xarajatlar bo'yicha sertifikat - schyot - faktura) bilan birga taqdim etiladi.

7.9. «Pudratchi» yozma ravishda "Buyurtmachi" ni alohida tuzilmalar va yashirin ishlarni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin xabardor qiladi.

7.10. Qabul qilingan tuzilmalar va ishlarning tayyorligi "Buyurtmachi" va «Pudratchi» tomonidan mas'uliyatli tuzilmalar va yashirin ishlarni tekshirish dalolatnomalarini oraliq qabul qilish dalolatnomalari imzolanishi bilan tasdiqlanadi.

7.11. «Pudratchi» keyingi ishlarni faqat "Buyurtmachi" ning ish yuritish jurnaliga kiritilgan yozma ruxsati bilan, lekin 5.2-bandda ko'rsatilgan muddatdan kechiktirmay amalga oshiradi.

7.12. Agar yashirin ishlar «Buyurtmachi»ning tasdiqlanmasdan amalga oshirilsa yoki u bu haqda xabardor qilinmasa yoki tushib qolsa, uning iltimosiga binoan «Pudratchi» o'z hisobidan «Buyurtmachi» ko'rsatmasiga binoan yashirin ishlarni ochishi va keyin ularni tiklashi shart.

«Pudratchi», agar ular ish sifatiga ta'sir qilmaganligini isbotlasa, "Buyurtmachi" ning muhim manfaatlariga ta'sir qilmaydigan ishchi hujjatlardan "Buyurtmachi" ning roziligisiz yo'l qo'ygan kichik kamchiliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.13. Agar "Buyurtmachi" sifatsiz "Pudratchi" va subpudratchilar tomonidan bajarilgan ishlarni aniqlasa, unda "Pudratchi" o'z kuchi bilan va ish narxini oshirmasdan, kelishilgan muddatda ushbu ishlarni tegishli sifatini ta'minlash bilan qayta ishlashga majburdir.

Agar «Pudratchi» tomonidan kelishilgan muddatda sifatsiz bajarilgan ishlar tuzatilmasa, u «Buyurtmachi»ga ularni bartaraf etish muddati tugashi munosabati bilan etkazilgan zararni qoplaydi.

7.14. «Pudratchi» ob'ektni to'g'ri tozalikda tozalash va saqlashni, SMR davrida ob'ektdan qurilish qoldiqlarini olib tashlashni amalga oshiradi.

VIII. Fors-major holatlari(fors-major)

8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi; agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa holatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.

Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan davrga, shuningdek ushbu holatlardan kelib chiqadigan oqibatlariga qarab qoldiriladi.

8.2. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ortiq davom etsa, «Pudratchi» va «Buyurtmachi» ishlarni davom ettirish yoki saqlash uchun qanday choralar ko'rish kerakligini muhokama qiladi.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda har bir tomon shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

IX. Ob'ektning himoya qilish

9.1. "Pudratchi" himoyalangan ob'ekt hududida materiallar, uskunalar, qurilish uskunalari va boshqa mol-mulkni, ish boshlanishidan ishni tugatishgacha va "Buyurtmachi" tomonidan tugallangan ta'mirlash ob'ektini foydalanishga qabul qilishni ta'minlaydi.

9.2. Ob'ektning, shuningdek materiallarni, jihozlarni va boshqa mol-mulkni saqlash uchun javobgarlik, ob'ektning foydalanishga topshirgandan so'ng, "Buyurtmachi" tomonidan amalga oshiriladi.

X. Joriy ta'mirlash tugagandan so'ng ob'ektning qabul qilish.

10.1. Ob'ektning qabul qilish, ish tugagandan so'ng, tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni bajargandan so'ng, shartnomani imzolash sanasida amal qiladigan belgilangan tartibda, shuningdek tugallangan ta'mirlash ob'ektlarini foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi.

10.2. Ob'ektning qabul qilish "Buyurtmachi" tomonidan «Pudratchi» ning ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma bildirishnoma olingan kundan boshlab 5 kalendar kun ichida amalga oshiriladi.

10.3. "Pudratchi" joriy ta'mirlash tugallangan ob'ektning qabul qilishdan 5 kun oldin "Buyurtmachi" ga "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan tarkibdagi ijro hujjatlarining ikki nusxasini "Buyurtmachi" ga o'tkazadi, "Pudratchi" va "Buyurtmachi" yozma ravishda tasdiqlashi kerak, berilgan hujjatlar to'plamlari amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishi kerak.

XI. Kafolat

11.1. «Pudratchi» quyidagilarni kafolatlaydi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish kodlari, qoidalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;

- qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, ishlarni bajarish uchun foydalanadigan konstruksiyalar va tizimlarning sifati, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlari va texnik shartlariga muvofiq;

- ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish;

- ob'ektning ishlatish paytida muhandislik tizimlari va jihozlarning ishlash qoidalariga muvofiq ishlashi.

11.2. Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, uskunalari, materiallari va ishlarining kafolat muddati tomonlar tugallangan SMR ob'ektning qabul qilish to'g'risidagi AKTni imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy davomida belgilanadi.

11.3. Agar ob'ektning kafolat muddati davomida ular bartaraf etilgunga qadar ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, kafolat muddati mos ravishda nuqsonlarni bartaraf etish davri uchun uzaytiriladi. Kamchiliklarni bartaraf etish "Pudratchi" tomonidan o'z hisobidan amalga oshiriladi.

Nuqsonlarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddatlari «Pudratchi» va "Buyurtmachi" ning ikki tomonlama akti bilan belgilanadi. Agar «Pudratchi» dalolatnomani imzolashdan asossiz rad etsa, "Buyurtmachi" yozma ravishda bir tomonlama imzolangan dalolatnoma yuboradi, "Pudratchi" 5 kun ichida asosli rad etishni berishi kerak, aks holda AKT "Pudratchi" tomonidan yoki "Buyurtmachi" ning xohishiga ko'ra qabul qilingan deb hisoblanadi, "Buyurtmachi" 11.4-bandga muvofiq amal qiladi.

Agar "Pudratchi" aktda ko'rsatilgan muddat ichida bajarilgan ishdagi nuqsonlar va kamchiliklarni, shu jumladan uskunaning mumkin bo'lgan kamchiliklarini bartaraf etmasa, "Buyurtmachi" «Pudratchi» dan aniqlangan zararni summasini undiradi.

11.4. Agar «Pudratchi» aniqlangan kamchiliklarning dalolatnomasini tuzish yoki imzolashdan bosh tortsa, ularni tekshirish Davlatarxstroynadzor organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu esa tomonlarning ushbu masala bo'yicha Iqtisodiy sudga murojaat qilish huquqini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

12.1 "Buyurtmachi" quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- shartnoma kuchga kirgandan so'ng «Pudratchi» tomonidan "Buyurtmachi" dan mustaqil sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga ta'mirlashni kechiktirish;
- ushbu shartnomada belgilangan ishlarni tugatish muddati bir oydan oshganda, "Pudratchi" tomonidan uning aybi bo'yicha ishlarni bajarish jadvaliga rioya qilmaslik;
- qurilish qoidalarini va qoidalarida nazarda tutilgan ishlar sifatini pasaytirishga olib keladigan shartnoma shartlarini «Pudratchi» tomonidan buzish;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

12.2. «Pudratchi» quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir:

- "buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarmaslik;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

12.3. Shartnoma bekor qilingandan so'ng, "Buyurtmachi" va «Pudratchi» ning birgalikdagi qaroriga binoan, tugallanmagan ta'mirlash ob'ekti bir oy ichida "Buyurtmachiga" o'tkaziladi, u «Pudratchi» ga bajarilgan ishlarning narxini to'laydi.

12.4. Shartnoma bekor qilinganda, aybdor tomon boshqa tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplaydi.

12.5. Shartnomani bajarishni bir tomonlama rad etishga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki ushbu shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

13.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;
- O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksida, "xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida va ushbu shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgar bo'ladi.

13.2. Shartnomada belgilangan majburiyatlarini bajarmaganlik va buzganlik, shuningdek kechiktirilgan moliyalashtirish uchun "Buyurtmachi" «Pudratchi» ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,1% miqdorida jarima to'laydi, shu bilan birga jarimasining umumiy miqdori to'lanmagan ish qiymatining 50% dan oshishi kerak.

Jarimani to'lash «Buyurtmachi»ni shartnoma shartlarini buzganligi sababli etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

13.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ish hajmlarini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganlik uchun "Buyurtmachi" "Pudratchiga" rad etgan yoki undan qochgan summaning 1% miqdorida jarima to'laydi.

13.4. Ish hajmini o'z vaqtida bajarmaganlik uchun «Pudratchi» har bir kechikish kuni uchun bajarilmagan ishlar summasining 0,1% miqdorida "mijozga" jarima to'laydi, ammo bajarilmagan ishlar miqdorining 50% dan ko'p emas.

"Buyurtmachi" tomonidan aniqlangan kamchiliklar va kamchiliklarni sifatsiz bajarish va/yoki o'z vaqtida bartaraf etish uchun «Pudratchi» har bir kechikish kuni uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 1% miqdorida "Buyurtmachi" jarima to'laydi, jarimaning umumiy miqdori esa sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50% dan oshmasligi kerak.

Jarimani to'lash «Pudratchi» ni ishlarni yoki xizmatlarni kechiktirish natijasida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

13.5. Agar bajarilgan ishlar belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlariga va qoidalariga, ishchi hujjatlarga mos kelmasa, "Buyurtmachi" Gosarxstroynadzor inspeksiyasining xulosasi asosida, belgilangan tartibda ob'ektni qabul qilish va to'lashdan bosh tortish, shuningdek «Pudratchi» dan kam sifatli ish qiymatining 1% miqdorida jarima solishga haqli.

13.6. Ushbu moddada nazarda tutilgan sanksiyalardan tashqari shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik uchun shartnomani buzgan tomon boshqa tomonga boshqa tomondan qilingan xarajatlar, mol-mulkni yo'qotish yoki zarar etkazish, shu jumladan yo'qotilgan foyda, jarimaga tortilmagan miqdorda etkazilgan zararni qoplaydi.

13.7. Kechiktirilgan yoki majburiyatlarni boshqa lozim darajada bajarmaganlik uchun jarimani to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XIV. Nizolarni hal qilish tartibi

14.1. Shartnomani bajarish va bekor qilish, shuningdek yetkazilgan zararning o'rmini qoplashda yuzaga keladigan tomonlar tomonidan hal etilmagan bahsli masalalar O'zR qonunlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XV. Maxsus shartlar

15.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning yozma ruxsatisiz har qanday uchinchi tomonga ob'ekt yoki uning alohida qismlari joriy ta'mirlash uchun ish hujjatlarni o'tkazish huquqiga ega emas.

15.2. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, amal qiladi.

15.3. Agar shartnoma bo'yicha ishlar tugagandan so'ng, «Pudratchi» ga tegishli mulk ob'ektida qolsa, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlar uchun to'lovni «Pudratchi» ga ob'ekt hududini ozod qilish sanasiga qadar kechiktirishga haqlidir.

15.4. Ushbu shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollarda amaldagi Qonunchilik normalari qo'llaniladi.

15.5. Shartnomaning amal qilish muddati- 2022 yil 31dekabrgacha.

15.6. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzilgan. "Buyurtmachi" uchun bitta nusxa va «Pudratchi» uchun bitta nusxa.

XVI. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida

16.1. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi qonun hujjatlari talablariga zid bo'lgan har qanday xatti-harakatlarni amalga oshirmasliklari, shu jumladan pora berish, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita pora berishni taklif qilmasliklari, va'da qilmasliklari, tovlamachilik qilmasliklari kerak. pora bermaydi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi xodimi o'z xizmat burchidan foydalangan holda pora oluvchining manfaati yo'lida muayyan harakatlarni amalga oshirish sharti yoki imkoniyati uchun moddiy boyliklar yoki mulkiy tovarlarni olmaydi. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha choralar ko'rilishini ta'minlaydi.

16.2. Agar xodim tomonidan ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid bo'lmagan va axloqiy bo'lmagan harakatlar, shu jumladan korrupsion huquqbuzarlikni sodir etishga majburlash to'g'risidagi kelishuv bo'yicha tomonlar aniqlansa, u bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan birini xabardor qilishi kerak:

XVII. Bank rekvizitlari:

«Pudratchi»

«SURXON TEXNO» MCHJ
Surxondaryo viloyati, Qiziriq tumani
AIT "Ipak yo'li" bank Chilonzor filiali
r/s 2020 8000 5010 1244 9001;
MFO 01067; INN 300 035 995;
tel. (99) 000 09 04

Direktor:

G. Uralova

YURISKOVSULT A. ALIKULOV

Raxbar

"Buyurtmachi"

Qumq'urgon nogironligi bo'lgan bolalar
uchun "Muruvvat" internat uyi
w/p/j 100021860222143101205344001
Bank: XIKIM MB Qolmasi ul.
UKK: 207308388 MFO: 00014
Qayta x/p. 2340200030100001010.
UKK: 201122919 MFO: 00014.

Z.M.Dagarova

1686546



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON TEXNO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekti bo'lgan holatdagi to'liq nomi)

"SURXON TEXNO" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.01.2019

673645

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306035995

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Qiziriq tumani, Shodlik mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Qiziriq tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI benigan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



ҚУМҚҮРҒОН НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН БОЛАЛАР УЧУН
«МУРУВВАТ» ИНТЕРНАТ УЙИНИНГ

ТАНЛОВ БАЁНИ №06

2022 йил 26 август

Қумқўрғон тумани

Қумқўрғон ногиронлиги бўлган болалар учун «Мурувват» уйининг биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун танлов асосида пудратчи ташкилотларининг танлаб олиш комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ

Комиссия раиси: директор ТИБДЎ
Комиссия аъзолари директор ўринбосари
Директор ўринбосари
бош ҳисобчи:
Омбор мудир

Р.Сафаров
Ф.Олмурадov
Т.Шайманов
А.Хуррамов
Х.Чориев

Қуи тартибдаги масала

Қумқўрғон ногиронлиги бўлган болалар учун «Мурувват» уйининг биносини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун танлов асосида пудратчи ташкилотларининг танлаб олиш ҳақида комиссия раиси Р.Сафаров сўзга чиқиб, «Мурувват» интернат уйини жорий таъмирлаш ишларини олиб боришлигини айтиб ўтди.

«Мурувват» интернат уйини жорий таъмирлаш ишларини олиб боришлигини ҳамда жорий таъмирлаш учун электрон танлов асосида пудратчиларни танлаб олиш кераклигини айтиб ўтди.

Шу муносабат билан танлов комиссия раиси таклифларини ўрганиб чиқаётганда бу таклифларни амалга ошириш мумкинлигини баҳолаш комиссияси гуруҳининг хулосасига эътибор беришлари кераклигини такидлади.

Танловда август ойида жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2 та пудратчи ташкилотлар электрон танловда катнашганлигини айтиб ўтди. 1 та ташкилот эса (ООО S S SUPPLY SERVICE) танловда тўлиқ ҳужжатларни тақдим этилмаганлиги сабабли савдодан тарқ этган.

№		ООО S S SUPPLY SERVICE	ООО SURXON TEXNO
1	«Мурувват» интернат уйининг биносини жорий таъмирлаш	108000300	107025300
	Жами	108000300	107025300

Комиссия аъзолари тижорат таклифларини кўриб чиқиб, ООО SURXON TEXNO берган ҳисоб-шартномасида кўрсатилган тижорат таклифи арзонлиги ва ҳар тарафлама қулайлиги, барча турдаги ҳужжатларни мавжудлиги, имконияти, ишни бажариш муддати ва сифатини инобатга олган ҳолда «Мурувват» интернат уйи биносини жорий таъмирлаш таклиф этдилар

ЙИГИЛИШ ҚАРОП ҚИЛИНДИ

1. ООО SURXON TEXNO ғалиб деб топилсин.
2. ООО SURXON TEXNO томонидан тавсия этилган «Мурувват» интернат уйи биносини жорий таъмирлаш учун шартнома тузиш бош ҳисобчи А.Хуррамовга юклатилсин.
3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Комиссия раиси: директор ТИБДЎ
Комиссия аъзолари директор ўринбосари
Директор ўринбосари
бош ҳисобчи:
Омбор мудир

Р.Сафаров
Ф.Олмурадov
Т.Шайманов
А.Хуррамов
Х.Чориев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mtl.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 11-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56110

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Jaloir" mahallasi hududida joylashgan Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat uyi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat" uyi

Bosh loyihachi - "Termizme'mor loyiha" MChJ

Litsenziya AL -000806 -sonli 10.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 52391

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Jaloir" mahallasi hududida joylashgan Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat uyi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasida quyidagi ishlarni bajarish rejalashtirilgan; mavjud eshik va derazalarning qo'shimcha uskunalarini almashtirish (eshik qulflari, oshiq moshiq, rezina va oynalar) yangi deraza romlar o'rnatish, devor yuzasini tozalash xamda quruq zarrall-smes bilan devolarni tekislash va emulsiyali bo'yoq bilan devor yuzalarini bo'yash ishlari. Ishchi loyihada ko'zda tutilgan.

- eshik va derazalarning qo'shimcha uskunalarini almashtirish,
- devor yuzasini tozalash,
- devor yuzalarini pardozlash ishlari (tekislovchi qatlam bilan tekislash, bo'yash ishlari).

3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 20 kunni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- tekislovchi qatlam qalinliklari to'g'irlandi.
- obektning qurilish turiga aniqlik kiritildi.
- narxlar joriy narxlar bo'yicha to'g'irlandi.
- loyixa topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan - **124 925,200 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **16 734,887 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **108 190,313 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi.

shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -91 991,576 ming.so'm.
- qo'shimcha qiymat solig'i -13 798,736 ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari- 2 400,000 ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Jaloir" mahallasi hududida joylashgan Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun "Muruvvat" internat uyi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139902 на приобретение Текущий ремонт здания дома интерната

Способ проведения электронный

Дата 26.08.2022

Время рассмотрения 26.08.2022 16:42

Конкурсная комиссия Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAFAROV RAYSHAN SATTAROVICH	Тиббий ишлари бўйича директор ўринбосари	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi
Секретарь комиссии	CHORIYEV XASAN SHODIYEVICH	Омбар мудир	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi
Член комиссии	OLMURATOV FAXRIDDIN OLTIBAYEVICH	Хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi
Член комиссии	SHAYMANOV TIMUR SOATMURATOVICH	Ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi
Член комиссии	NARMUMINOVA FAZILAT XURRAMOVNA	Парҳез ҳамшираси	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi
Член комиссии	XURRAMOV ALISHER XUDAYSHUKUROVICH	Бош ҳисобчи	Qumqo'rg'on nogironligi bo'lgan bolalar uchun Muruvvat internat uyi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.08.2022 года № лота 139902.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70,00 / Весовой коэф. ценовой части: 30,00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания дома интерната для детей инвалидов «Муруват» на территории МФЙ Жалоир в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 190 300.00
Стартовая сумма	108 190 300.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Заявления

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставление заявления по недопущению коррупционных проявлений согласно формаФорма №3

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
ООО S S SUPPLYSERVICE	35	35	29	Экспертная		

Критерий №2 наличие машина и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: наличие машина и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
ООО S S SUPPLYSERVICE	35	35	28	Экспертная		

Критерий №3 осмотр объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
ООО S S SUPPLYSERVICE	35	35	28	Экспертная		

Критерий №4 Финансовая отчетность

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая отчетность за последние год или ссылка на официальный источник информации, в котором опубликованы данные документы (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
ООО S S SUPPLYSERVICE	35	35	27	Экспертная		

Критерий №5 количество специалистов и работников

Тип: Текстовое значение

Описание: количество специалистов и работников (Наличие дипломированный инженеров и начальник ПТО стажем 10 лет 2 человек),наличие работников не мене 15 человек по отчетности stat.uz

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
OOO S S SUPPLYSERVICE	35	35	29	Экспертная		

Критерий №6 Участники предоставляют гарантийное письмо.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участники отбора наилучшего предложения должны предоставлять следующие документы: - не находится в стадии реорганизации, ликвидации; - не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика); - отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с (наименование заказчика).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
OOO S S SUPPLYSERVICE	35	35	28	Экспертная		

Критерий №7 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы Наличие документа об опыте работы по реализации аналогичных работ за последние три года (с указанием наименований заказчиков и их актуальных контактных данных) рейтинг сфере строительстве

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SURXON TEXNO	35	35	33	Экспертная		
OOO S S SUPPLYSERVICE	35	35	28	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом коаертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO SURXON TEXNO	108 190 300.00	107 025 300.00 UZS	107 025 300.00	00.00	107 025 300.00	25.08.2022 18:33:56	30.00
OOO S S	108 190 300.00	108 000 300.00 UZS	108 000 300.00	00.00	108 000 300.00	25.08.2022 19:05:53	29.73

SUPPLYSERVICE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SURXON TEXNO	66.0002	30	96.0002
ООО S S SUPPLYSERVICE	56.2856	29.73	86.0156

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139902 от 26.08.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания дома интерната определила победителем:

ООО SURXON TEXNO
306035995

и резервный исполнитель: ООО S S SUPPLYSERVICE (308133761)

Проголосовали:

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAFAROV RAVSHAN SATTAROVICH	Согласен	
Член комиссии	OLMURATOV FAXRIDDIN OLTIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAYMANOV TIMUR SOATMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XURRAMOV ALISHER XUDAYSHUKUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"TERMIZME`MORLOYIHA"

BUILDINGS
PROJECTS

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Surxondaryo viloyati Termiz sh. Ibn-Sino kuch. 18/10-ofis. tel: +998937924110

ISHCHI LOYIHA

OB'YEKT NOMLANISHI: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМА - ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "МУРУВВАТ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЖАЛОИР" В КУМКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Termizme`morloyiha» MCHJ
raxbari:

Loyiha bosh muxandisi:



G.Berdiqulova

Z.Isomiddinov

Termiz sh. - 2022 y.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМА - ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "МУРУВВАТ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЖАЛОИР" В КУМКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	39155,783
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	620,438
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36655,085
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	1832,754
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	78264,060
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	13727,516
8	ИТОГО	91991,6
9	НДС 15%	13798,74
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2400,0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	108190,3

"ЗАКАЗЧИК"
 Қўқандар қўқандар қўқандар қўқандар
 директор З.М. Қосимидинов



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ПРОЕКТА
 LOYINA-SMETA MUJAJATLAR UCHUN
 З.ИСОМИДИНОВ



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
"МУРУВВАТ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЖАЛОИР" В КУМКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2623,2505	18646,41	48914204,5
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,79705	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						48914204,5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ- ЧАС	9,75	9800	95550
4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ- ЧАС	11,55	8200	94710
5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ- ЧАС	8,75727	0	0
6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ- ЧАС	0,12672	8200	1039,1
7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ- ЧАС	2,625	62000	162750
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ- ЧАС	0,67977	62000	42145,74
9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ- ЧАС	0,19503	13000	2535,39
10	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ- ЧАС	25,2	15000	378000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						776730,23
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	40	3500	140000
2		ПЕТЛИ ОКОННЫЕ	ШТ	10	5500	55000
3		ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ	ШТ	16	8500	136000
4		РУЧКА ДВЕРНАЯ	ШТ	10	12500	125000
5		РУЧКИ ОКОННЫЕ	ШТ	10	8500	85000
6		ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	ШТ	4	125500	502000
7		ПОРОГИ ДВЕРНЫЕ С ЩЕТКАМИ	ШТ	16	11200	179200
8	08210	ВОДА	М3	11,025	400	4410
9	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	35	1700	59500
10	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	35	1700	59500
11	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	200	1500	300000
12	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	80	1500	120000
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00016	9850500	1576,08
16	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	131,5	450	59175
17	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,1025	8500000	9371250
18	31454	ГРУНТОВКА	ТН	0,175	14500000	2537500
19	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	17,589	450	7915,05
21	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,552	16500	9108

1	2	3	4	5	6	7
22	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,935	1600000	1496000
23	32144	МАСТИКА	ТН	0,00662	6500000	43030
26	33132	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	М2	13,662	65000	888030
27	33134	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4,0 ММ	М2	15,45	45500	702975
28	35100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	ТН	0,00492	15500000	76260
29	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	1315	450	591750
30	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	15,414	15000	231210
31	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	3,3	745500	2460150
33	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	505	4800	2424000
34	44423	ЛАМБИРИТ	М2	20	115500	2310000
35	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	9,167	1050000	9625350
37	76851	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	60	350	21000
38	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,06336	15500	982,08
39	99999	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ	К-Г	10	145500	1455000
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						36656085,2

Составил: _____

Проверил: _____





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 23.06 2022 г.

г. Курган

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ "МУРУВВАТ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЖАЛОИР" В КУМКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,16
2	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,1
3	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: РУЧКИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,1
4	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ: ПЕТЛИ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,1
5	ЗАМЕНА В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕКЛОПРОФИЛИТА	100 М2	0,138
6	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100 ШТ. ПРИБОРОВ	0,04
7	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	10 КОРОБОК	1,6
8	ПОРОГИ ДВЕРНЫЕ С ЩЕТКАМИ	ШТ	16
9	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	40
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,033
11	УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ДВЕРЯМ	ШТ	10
12	СМЕНА СТЕКОЛ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТАХ ДВЕРЕЙ НА ШТАПИКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКОЛ: ДО 0,5 М2	100 М2 ОСТЕКЛЕНИЯ	0,15
13	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	5
14	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПОКРАСОК	100 М2	17,5
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,5
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	17,5



