

"OZOD MALKA YO'L QURILISH" MSH кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қўйидагилар ҳақида туздилар.

I. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 4.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қўйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Ховос тумани Гулбахор МФЙ ҳудудидаги Богиншамол кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш даволатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига бинвоқан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (уттиз) кун

2.6. Пудратчи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидаги Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчининг 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

2.12. Буюртмачи қўйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилмаган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 130 000 000 (Бир юз уттиз миллион) сўмни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2** ва **Форма-3** га асосан тўлаб берилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

IV. Тарафларнинг жавобгарлиги

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатан ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қониктирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг **20 фоизи** миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишнинг учун Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш суммасининг **15 фоизи** миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

V. Низоларни ҳал қилиш тартиби

5.1 Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мжор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйин қилинганлигини кафолатлайдилар.

VIII. Якувий қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгариш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамда тегишли Ғазначилик бўлимигадан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Ғазначилик бўлимида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирилади ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободонлаштириш бoшқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр:100022860242357045204110008

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Ғазначилик номи: Ховос тумани

бўйича ғазначилик бўлими

Ғазна х/в23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МТТ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО:00014 СТИР:201122919 ОКОНХ:97160

Рахбар:

М.ў.

Д.Пирматов.



«Пуаратчи»

“OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH”

Сайхунбод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИР: 303 028 705

Рахбар:

М.ў.

Ф.Бойдаласва



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

1. Loyixaning turi: Shartnoma.

2. Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" o'rtasida Xovos tumani Gulbaxor MFY hududidagi Bog'ishamol ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari yuzasidan uchun 2022 yil 29 avgust kuni tuzilgan umumiy summasi 130 000 000 (bir yuz o'ttiz million) so'mlik №08/2022-sonli shartnoma.

3. Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 29 avgust kuni dasturga qayta kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

XULOSA

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman YUXKM
Bosh yuriskonsulti



A.Yaxyoyev

29.08.2022

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136210 на приобретение Ховос тумани Гулбахор МФЙ худудидаги Богишамол кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:37

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
Секретарь комиссии	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MILXAYYO KAMILOVNA	комиссия котиби	ободон
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
Член комиссии	O'ROLOV SIROJIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136210,

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Гулбахор МФЙ худудидаги Богишамол кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	131 028 321.00
Стартовая сумма	131 028 321.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши бўйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилик тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	19	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	20	Экспертная		

критерий №4 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифомалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZHLOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	20	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	131 028 321.00	130 000 000.00 UZS	130 000 000.00	00.00	130 000 000.00	19.08.2022 07:03:44	09.58
OOO REM STROY PARTNER	131 028 321.00	129 000 000.00 UZS	129 000 000.00	00.00	129 000 000.00	18.08.2022 14:09:56	09.65
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	131 028 321.00	124 476 905.00 UZS	124 476 905.00	00.00	124 476 905.00	18.08.2022 14:47:18	10.00
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	131 028 321.00	128 000 000.00 UZS	128 000 000.00	00.00	128 000 000.00	19.08.2022 08:16:18	09.72

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ZHLOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.58	92.38
OOO REM STROY PARTNER	79.2	9.65	88.85
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR	73.8	9.72	83.52

МЧЖ			
-----	--	--	--

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136210 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Гулбахор МФЙ худудидаги Богишамол кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ
303028705

и резервный исполнитель: ООО REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUHAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси

БАЁННОМАСИ № 88

14.08. 2022-йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРК-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамонларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Гулбахор МФЙ Боғишамол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136210-сонли умумий суммаси 131,028,321 сўмлик Ховос тумани Гулбахор МФЙ Боғишамол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Гулбахор МФЙ Боғишамол кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH »МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддати	сумма	муддати	Сумма	муддати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани Гулбахор МФЙ Боғишамол кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	128,000,000.00	30 кун	129 000 000.00	30 кун	124 476 905	30 кун	130 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

КАРОР ҚИЛАДИ:

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокомага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳоқама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли « OZOD MALIKA YO'L QURILISH » МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилган
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига

юклатилган.

Комиссия раиси:

аъзолари:

Д.Пирматов.

О.Мансуров.

М.Худойбердиева

С.Уралов.

И.Исаев.

Ховос тумани Гулбахор МФЙ Богишамол кучасини
жорий таъмирлаш ишлари буйича № 08/2022 -
сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Гулбахор МФЙ Богишамол кучасини жорий таъмирлаш ишлари буйича № 08/2022-сонли шартномага
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш қуввати	Қиймати	2022- йилда бажариладиган ишлар (сўмда)						2022 йил жами тулов
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Ховос тумани Гулбахор МФЙ Богишамол кучасини жорий таъмирлаш ишлари	1	130 000 000,00	0	39 000 000,00	91 000 000-00	0	0	0,00	130 000 000,00
	Жами:	1	130 000 000-00	0	39 000 000,00	91 000 000-00	0	0	0,00	130 000 000-00



Рахбари; **Ховос тумани ободонлаштириш
Д.Пирматов.**

"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MALIKA XOLBOURLISH» MCHJ
Н.Бойдадаева



Ховос тумани Гулбахор МФЙ Богишамол кучасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича
№ 08/2022 -сонли шартномага 2-илова

Ховос тумани Гулбахор МФЙ Богишамол кучасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 08/2022 -сонли шартномага

МОЛ-ВАЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

(сўма)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022- йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
1	Авдиё 30 %	39 000 000,00	0	0	0	0	39 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Бериладиган авансини қайтарган ҳолда бажариладиган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириши	91 000 000,00	0	0	0	0	0	91 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	Жами:	39 000 000,00	0	0	0	0	39 000 000,00	91 000 000,00	0	0	0	0	0	0

"БҮЮРТМАНИ"

Ховос тумани ободонлаштириш

Рахбари:

Д.Шарипов



"ПУДРАТЧИ"

«OZOD MALIKA YO'LOURLAR»

Рахбари:

Н.Бойдалаева





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЕ БОШЛАМОЛ МСТ "ГУ-БАНОР" ХАВАСТСОГО РАЙОНА САРЪАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (375 м)

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год

№	Наименование объекта и адреса	Год начала и окончания работ	Адресная часть	Общая стоимость строительных работ, включая материалы в т.ч. Зарплата заказчика	Остаток гражданского строительства на 01.01.2022, в т.ч. Зарплата заказчика	Баланс по исполнению обязательств 130.272 Сумма в т.ч. зарплата заказчика	Прогноз на 2022 год			Всего исполнено фактически	Дата в/в закрытия проекта	Дата в/в проектирования улицы включая заказчика проект	Дата в/в проектирования улицы включая заказчика проект	Планируемая стоимость проектирования улицы
							КСР	оборот капитал	Зарплата заказчик в т.ч. Зарплата заказчик					
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦ БОШЛАМОЛ МСТ "ГУ-БАНОР" ХАВАСТСОГО РАЙОНА САРЪАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (375 м)	2022	общее	131,028 3,208	131,028 3,208	131,028 3,208	0	0	10	11	13	16	17	17
								131,028	3,208					131,028 3,208



УТВЕРЖДАЮ
 Ховос тумани Ободлаштириш бошқармаси бошлиги
 Д.Ибрагимов,
 2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ БОГИШМОЛ * МСГ "ГУЛБАХОР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (375.0)	
2	Отрасль	Хозяйств	
3	Инициатор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Ховос тумани Ободлаштириш бошқармаси	
5	Разработчик	"YO'LLOYINA GULISTON" MCH	
5.1	ТЭО		
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYINA GULISTON" MCH	
5.3	Экспертизы	SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK	
6	Генеральный подрядчик	«"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" тенд.с.т.б.	130000,000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки	по ПСД	
	Мощность (в соответствии с измер.)	объект	
	Основные фонды	134226,800-00	
	Капитальные вложения	131028,321-00	
	Строительно-монтажные работы	131028,321-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	3208,479-00	
	Содержание службы заказчика		

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (в соответствии с измер.)	объект
Основные фонды	134226,800-00
Капитальные вложения	131028,321-00
Строительно-монтажные работы	131028,321-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	3208,479-00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	Всего на год	(в текущих ценах, млн. сум)			
		в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды	134226,800-00			134226,800-00	
Капитальные вложения	131028,321-00			131028,321-00	
СМР, оборудование	131028,321-00			131028,321-00	
Прочие работы и услуги	3208,479-00			3208,479-00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Инициатор
 "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH Рахбар:

Удобраласна

