

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 18

«22» август 2022 й

Пешку тумани

«Кусаравон мохир таъмир» х/к кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи раҳбари Ш.Турсунов номидан, бир томондан ва Пешку туман Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг низоми асосида иш юритувчи раҳбар К.Имомов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 «Пудратчи» ушбу шартнома буйича тузилган смета лойиҳа ҳужжатларига асосан қурилиш ишларини «Буюртмачи»нинг буюртмаси асосида Пешку туман Навгахон МФЙ тунги чирокларини капитал таъмирлаш ишлари бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиҳа ҳужжатларидан келиб чиқиб ҚҚС билан 363 316 000 (Уч юз олтмиш уч миллион уч юз ун олти минг) сўмни ташкил этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. "Буюртмачи" томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ҚҚС билан 363 316 000 (Уч юз олтмиш уч миллион уч юз ун олти минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 августдаги 241-сонли қарорига асосан бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг товарларни (ишларни, хизматларни) харид қилиш бўйича суммаси бир миллиард сўмгача тузиладиган шартномаларида 30 фоиз миқдорда олдиндан ҳақ тулаш назарда тутилган.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «22» август 2022 йил.

3.2. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «30» ноябрь 2022 йил.

## 4 ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 3.2. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

4.2. Шартномадаги авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

4.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га узи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

4.4. Таъмирлашни тухтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси ҚҚС билан 363 316 000 (Уч юз олтмиш уч миллион уч юз ун олти минг) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

Буюртмачи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб борилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади.

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,4% миқдорда «Пудратчига» пени тўлайди. бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техника шартларига мувофиқ барча ишларини бажариш сифатини;

уз томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбаб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонсрукция ва тизимлар сифатини уларнинг лойиха ҳужжатларида қурсатилган сертификатларига, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш шва фойдаланиш қафолатли даври аниланган қамчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбаб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиш олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан **2022 йил 31 декабр** кунига қадар этиб белгиланади.

Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврида узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаси қайд этилади.

Агар Пудратчи белгиланган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, қамчиликларни далолатномада қурсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг 4- бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар қурсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Ушбу шартнома асосида қелиб қикадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иқтисодий судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома Ҳазначилиқдан рўйхатдан ўтгандан сўнг қонуний қучга қиради ҳамда 2022 йил «31» декабр гача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил қуридик қучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

8.3. Шартнома муддатидан олдин қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

- томонларнинг қелишувига мувофиқ
- Ўз.Р. қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда
- Форс-Мажор ҳолатларида

## 9. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН ҚУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун қавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага қелтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса, у ҳолда Ижрочи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни қонсервация қилиш учун қандай қоралар қўрилишини муҳоқама қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида қелишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## 10. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ ҚУЧГА ҚИРИШИ

10.1. Вазирлар Маҳқамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сон «Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташқил этиш ва ўтқазиш тартиби тўғрисида»ги низоми, 2014 йил 1 январдаги Ўзбекистон республикасининг Бюджет кодексининг 122 моддаси ва Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг қазна ижроси қоидалари 2016 йил 22 декабрда 2850-сон, Ўзбекистон Республикасининг Давлат харидлари тўғрисидаги 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли қонунига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташқилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етқазиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ҳазначилиқда рўйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин қучга қириши назарда тутилган.

## 11. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

### 11.1. Томонлар:

- Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупсия ҳаракатига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ва'да қилиш, та'магирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. - Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари кандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини та'минлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб ма'лум қиладилар.

11.2. Томонда ушбу Шартноманинг 11.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли Томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса – амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## 12. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

**«Кусаравон мохир таъмир» х/к**

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Пешку тумани  
Тел./факс: 982749979  
х/в: 20208000304605954003  
Банк номи: Пешку т. Халқ банки  
Янгибозор филиали  
МФО: 00674 СТИР: 300413079

### «БУЮРТМАЧИ»

**Пешку туман Ободонлаштириш бошқармаси**

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: А.Темур кучаси №21 уй  
Тел./факс: 3532358  
ш/хв\*: 301821860062407064200110004  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 203609198

ОКОНХ: 90211  
Ҳазначилик бўлинмаси номи: Пешку тумани  
бўйича Ҳазначилик бўлинмаси  
Ҳазна х/в: 23402000300100001010  
Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳри  
МФО: 00014  
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Раҳбар:- **Ш.Турсунов**

(Ф.И.И)

(ИМЗО)



Раҳбар:- **К.Имомов**

(Ф.И.Ш)

(ИМЗО)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. Loyi haning turi – shartnoma (Pudrat shartnomasi)
2. Loyi haning nomi – Peshku tuman obodonlashtirish boshqarmasi va "Ko`saravon Moxir ta'mir" x/k o`rtasida tuzilgan 363 316 000 (uch yuz oltish uch million uch yuz o`n olti ming) so'mlik Peshku tumani Navgahon MFYda joylashgan tungi chiroqlarni kapital ta'mirlash ishlarini bajarish haqini to'lash pudrat shartnomasi to`grisida
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma`lumot: Peshku tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 21.08.2022 yil ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti:**



**B.B. Jo`rayev**  
2022 yil « 23 » avgust

## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 130295 на приобретение Таклиф

Способ проведения электронный

Дата 15.08.2022

Время рассмотрения 15.08.2022 19:53

Конкурсная комиссия Пешку туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	IMOMOV KAMOLJON RAVSHANOVICH	Бошкарма бошлиги	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAVLONOV MUZAFFAR FARMONOVICH	Техник назоратчи	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	BOBONIYOZOV SARDOR SAYYOT O'G'LI	бош хисобчи	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MUSTAFIN RASHID RIFOVICH	омбор мудир	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ZAVQIDDIN MUHIDDINOVICH	Булим бошлиги	Пешку туман Ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	OLIMOV JAMSHID MATYOQUBOVICH	Avtomobil nazoratchi	Peshku tuman Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.08.2022 года № лота 130295.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 285

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	109 520 000.00
Стартовая сумма	109 520 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	253 796 000.00
Стартовая сумма	253 796 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги ёқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР QURILISH МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Navas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажариш учун умумий харажатларнинг 20 % миқдорида пул маблағларининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун умумий харажатларнинг 20 % миқдорида пул маблағларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР QURILISH МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Navas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №3 Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада олдин қилинган ишлар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	19	Экспертная		
<b>ИТК ИҒТИҲОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкилотининг рейтинг даражаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилотининг рейтинг даражаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИҒТИҲОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №5 Коррупцияга карши талаблар 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талаблар 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИҒТИҲОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №6 Ташкилотнинг техник базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг техник базаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	19	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №7 Ходимлар бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар бўйича маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	16	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг манзили, кадастр хужжати ёки ижара шартномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчи корхона хакида умумий маълумотлар (Корхона низоми, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона хакида умумий маълумотлар (Корхона низоми, гувоҳнома)

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР QURILISH МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг йиллик айланма маблағи ва х/р.да қолдиқнинг мавжуд ёки йўқлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	19	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР QURILISH МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №11 Бажарилган ишларга бериладиган муддат

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган муддат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР QURILISH МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №12 Ҳар бир жисмоний шахс кесимида ҳисобланган меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар, мазкур даромадлар бўйича ҳисобланган жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи тўғрисида МАЪЛУМОТ (5-илова)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳар бир жисмоний шахс кесимида ҳисобланган меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар, мазкур даромадлар бўйича ҳисобланган жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи тўғрисида МАЪЛУМОТ (5-илова)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №13 Иш муддатларини қисқартириш иш сифатига таъсир қилмаслиги (ишнинг бажарилиш вақти)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш муддатларини қисқартириш иш сифатига таъсир қилмаслиги (ишнинг бажарилиш вақти)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №14 Шу соҳада етарли иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу соҳада етарли иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	19	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №15 Мехнатни муҳофаза қилишда санитария қоидалари ва техника хафсизлиги бўйича кафолаи хати ва суғурта маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Мехнатни муҳофаза қилишда санитария қоидалари ва техника хафсизлиги бўйича кафолаи хати ва суғурта маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Критерий №16 Гувоҳнома ҳақиқатдан қурилишга алоқаси борлиги исботи билан гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома ҳақиқатдан қурилишга алоқаси борлиги исботи билан гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	20	Talab asosida kiritildi	20	Экспертная		
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	20	456432645324564432456423234465465	18	Экспертная		
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	20	456456456	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Orzu Havas Servis МЧЖ</b>	363 316 000.00	363 316 000.00 UZS	363 316 000.00	00.00	363 316 000.00	12.08.2022 13:30:10	10.00
<b>ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ</b>	363 316 000.00	363 316 000.00 UZS	363 316 000.00	00.00	363 316 000.00	12.08.2022 13:08:11	10.00
<b>КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК</b>	363 316 000.00	363 316 000.00 UZS	363 316 000.00	00.00	363 316 000.00	12.08.2022 13:01:33	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Orzu Navas Servis МЧЖ	80.4375	10	90.4375
ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ	81	10	91
КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК	88.875	10	98.875

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 130295 от 15.08.2022 года на приобретение Таклиф определила победителем:

КУСАРАВОН МОХИР ТАЪМИР ХК  
300413079

и резервный исполнитель: ИТК ИФТИХОР ТАМИР ҚУРИЛИШ МЧЖ (301513261)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	IMOMOV KAMOLJON RAVSHANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MUSTAFIN RASHID RIFOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ZAVQIDDIN MUHIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	OLIMOV JAMSHID MATYOQUBOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Директору  
ЧП «DIAMOND NETWORK»  
Хамдамов С.С.

№ 143 от 08 2022 г.

Прошу Вас составить сметную документацию по объекта: Текущий ремонт светодиодное уличное освещение на территории МСГ Навгахон Пешкунский района Бухарской области Также прошу Вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Каталога текущих цен ... за I квартал 2022 года: с январь 2021 года по декабрь 2021 года - 18417,87 сум без отчисление на социальное страхование.
2. Прочие затраты подрядчика принять до 20 %;
3. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2018 г;
4. Транспортные расходы до 5 %;
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю;
7. Коэффициент риска принять равным нулю;
8. Затраты производственного характера подрядной организации – не включать.

Оплату за составление СД - гарантируем.

С уважением,

Начальник: Управления благоустройство



К.Имомов

«Утверждаю»

Начальник: Управления благоустройство



К.Имомов

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

От 08.08 2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе - Члены комиссии: Главный инженер: Ж.Рахматов, Технадзор: М.Мавлонов, Профсоюз: М.Сафаров произвели осмотр по объекту " Текущий ремонт - светодиодное уличное освещение на территории МСГ Навгахон Пешкунский района Бухарской области " после чего вывели перечень следующих видов ремонтных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	
<b>РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С	1000М3	0,0739
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,2042
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ. 100 ММ	М3	5,3120
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ. 100 ММ	100М2	0,5312
5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ В15	100М3	0,1793
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,1505
7	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ	Т	0,5936
8	ГАЙКА ШАЙБА	ШТ	332,0000
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,1952
11	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ((ВЫСОТА 7 МЕТРОВ)(ТРУБА 114Х2,8ММ 4ПМ)(ТРУБА 89Х2,8ММ 2ПМ)(ТРУБА 76Х2,8ММ 1ПМ))	Т	3,9566
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	1,1039
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	1,1039
14	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА(СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 200 ВАТТ)	100 ШТ	0,8300

Главный инженер:

Ж.Рахматов

Технадзор:

М.Мавлонов

Профсоюз:

М.Сафаров



"Тасдиқлайман"

Пешку туман хокими  
В.Кахоров  
2022 й.

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган  
Пешку туман ҳокимлиги бўғирмачилигидаги объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва муқаммал таъмирлаш ишларининг  
2022 йил МАНВИЛЛИ РЎЙҲАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чўра-таърифи ва муҳим вазирлиқларга "и қарори)

№	Объектнинг номи ва жойлашган жойи	Қурилиш бошланиши ва бошланиш йили	Лойiha қурилиш ишлари тўлиқ шартнома шартлари ва йил	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан бўғиртамчи бўшқа харajatлар	01.01.2022 йилда ҳолатига ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати, жумладан бўғиртамчи бўшқа харajatлари	01.01.2022 йилда ҳолатига ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати, жумладан бўғиртамчи бўшқа харajatлари	2022 йил учун қаштала қўйилмаш лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 йилда ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати, жумладан бўғиртамчи бўшқа харajatлари	01.01.2023 йилда ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш қиймати, жумладан бўғиртамчи бўшқа харajatлари	Тендер савдо натижалари тасдиқланган бўғиртамчи бўшқа харajatлари	Пул қурилиш ташкилот
							КМН	Асбоб-ускуналар, жиҳозлар	Жами	Муддат/қувват	Асосий фонд суммаси					
				КҚ жами	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш жами			286,000	90,665	0,000	4,290	89,300	4,290	89,300	89,300			№699241 15.06.2022й		Бизнес мастер МЧЖ
1	"Хуррам" МФЙ Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 й	0.7 км	90,665				90,665						№699241 15.06.2022й		Бизнес мастер МЧЖ
2	"Навбахор" МФЙ Пилалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 й	1.5 км	194,425				191,500	2,925		191,500			№699232 15.06.2022й		Бизнес мастер МЧЖ
	Тунги кўча ёритиш тизимини ҳашиллаш			681,000			0,000	670,568	10,215		670,568					
3	"Хуррам" МФЙ Тунги кўча ёритиш тизимини яқинлаш	2022 й	55 дона	311,932				307,252	4,680		307,252			№51067 26.07.2022й		Қурамон моҳир ташкир МЧЖ
4	"Навбахор" МФЙ Тунги кўча ёритиш тизимини яқинлаш	2022 й	65 дона	368,851				363,316	5,535		363,316			№53078 26.07.2022й		Қурамон моҳир ташкир МЧЖ

"Қаритилди"

Пешку туман ободонлаштириш бўғиртамчи бошлиғи

К.Имомов  
2022 й.

"Қаритилди"

Пешку туман ҳокимининг қурилиш ишлари бўғиртамчи ўринбосари

Ш.Бозоров  
2022 й.

"Келишилди"

Пешку туман ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқаритиш масалалари бўғиртамчи ўринбосари

О.Эргашев  
2022 й.

