

**Қурилишга оид
ШАРТНОМА № 10
ЛОТ № 139745**

Жомбой тумани

«30» август 2022 йил

“Хўжабод меъмори” МСНЖ, кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи **Ш. Абдуазизов** номидан, бир томондан ва **Жомбой туман хокимлиги** кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи директор **Ф.Мажидов** номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га **Жомбой туман Холвойи маҳалласи ҳудудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини қуриш** (кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Жомбой туман Холвойи маҳалласи ҳудудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини қуриш	490 150 424	488 000 000
	Жами (ҚҚС сиз)	-----	-----
	Жами (ҚҚС билан)	490 150 424	488 000 000

1.2. Шартноманинг умумий суммаси **488 000 000 (Тўрт юз саксон саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.**
(ҚҚС билан)

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 2022 йил “30” август. Тугаши 2022 йил “23” сентябр

**II. ТОМОНЛАРНИНГ
ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи” дан “Ишлар” “Буюртмачи” нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини коплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар» ни нуксон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган “Ишлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:

- зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” шунга ўхшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

- “Ишлар”нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини коплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланишини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1 Ўз буюртманомаси бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомасига мувофиқ кўрсатилган “Ишлар”ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 3 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

**III. ШАРТНОМАНИНГ
БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ**

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **488 000 000 (Тўрт юз саксон саккиз миллион) сўмни ташкил қилади.** Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

- 3.2. Кўрсатилган "Ишлар" учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.
- 3.3. "Буюртмачи" мазкур контрактни Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлини масида рўйхатга олинган кундан бошлаб 20 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30 % миқдорида (шартнома суммасининг 30% миқдорида) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 20 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак. бундай "Ишлар" "Буюртмачи"нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг масъул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади. Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган "Ишлар" кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда "Бажарувчи" Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми "Бажарувчи" томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишлар"нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортимент, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи" "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорида жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар махсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан копланеди.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита Самарқанд вилоят хўжалик судига мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради ва 2022 йил «30» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.
7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

8.1 Шартномани тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.
8.2 Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Жомбой тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг қонуний кучга киради.

IX. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.
9.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.
9.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
9.4. Мазкур шартнома, унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

“Хўжаобод меъмори” МСНҲ
Манзили Жомбой тумани
тел\факс : _____
х\р: 20208000504949524001

Банк номи: АТБ Қишлоқ қурилиш Самарқанд
филиали
ИНН: 302169285
МФО: 00287
ОКОНХ: 66000

«Бўйртмачи»

Жомбой туман ҳокимлиги
Манзили: Жомбой ш. Мустақиллик майдони 1уй
тел\факс +99866-475-18-32
ш\хв 401722860182097011209018004

бюджетдан маблағ олувчининг СТИРи 200736842
ОКОНХ 97600
Ғазначилик номи: Жомбой тумани бўйича
Ғазначилик бўлинмаси
Ягона Ғазна х/в 23402000300100001010
Банк номи Марказий Банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси. ХККМ
МФО 00014
Молия Вазирлиги Ғазначилик СТИР и 201122919

Рахбар:

Ш.Абдуазизов

Рахбар:

Ф.Мажидов

М.У.

(имзо)

М.У.

(имзо)

**SAMARQAND VILOYATI JOMBOY TUMANI XOLVOYI MAHALLASI HUDUDIDA MAHALLA BINOSI VA
MAHALLA G'UZARI BINOSINI QURISH**
Жомбой туман хокимлиги ва "Хўжаобод меъмори" МЧЖ ўртасида 2022 йил 30 августдаги 10 сонли шартномага илова
Объектни бажариш муддати 30 кун

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
1	3	4	5	7	8
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,115	2978167,50	342 489
ФУНДАМЕНТЫ					
2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	1,44	101717,94	146 474
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ИЗ БЕТОНА В15	100М3	0,05	55863096,69	2 793 155
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0273	8194556,00	223 711
5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0512	9130435,00	467 478
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,05	1707100,25	85 355
7	КЛАДКА СТЕН (ПАРАПЕД) ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	17,3	312800,25	5 411 444
РАМЫ					
8	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3 М	100М3	0,041	67914378,89	2 784 490
9	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,104	8194556,00	852233,824
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	Т	0,3458	7728370,00	2672470,35
11	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М (СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15)	100М3	0,0036	85312537,56	307125,135
12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0075	8194556,00	61623,0611
13	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0168	9130435,00	153391,308
14	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА М-200 (КЛ В15)	100М3	0,0804	70221761,90	5645829,66
15	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,1003	8194556,00	821913,967
16	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,4072	9130435,00	3717913,13
17	УСТАНОВКА (ДНРЕВЯННЫЙ БРУС)	М3	1,4	4174072,51	5843701,51
ПОКРЫТИЯ					
18	ПОКРЫТИЯ ИЗ БАЛОК ИЗ БРУСЬЕВ	М3	8,76	4358717,37	38182364,1
19	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	2,00	7983328,56	15966657,1
20	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	2,00	869668,18	1739336,36
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГЛИНО-САМОННОЙ ТОЛЩНОЙ 10СМ	М3	20	113541,74	2270834,85

КРОВЛЯ					
22	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	3,6	4346725,69	15648212,5
23	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (СТОЙКИ, ПРОГОНЫ, ПОДКОСЫ, МАУЭРЛАТЫ Т.Д.)	МЗ	2,44	4360012,30	10638430
24	УСТАНОВКА ОБРЕШАТКИ ПОД ПРОФ ЛИСТЫ ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	3,05	4360012,57	13298038,3
25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	6	930082,29	5580493,76
26	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: (ТОЛЩ.0,45ММ)	100 М2 КРОВЛИ	4,30	7278325,56	31296799,9
27	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [ЖЕЛОБА, КОНЕК, СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ СВСЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,102	10205949,43	1041006,84
28	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,36	3568812,34	1284772,44
29	ВОРОНКИ	ШТ	9	12000,00	108000
30	КОЛЕНА	ШТ	27	12000,00	324000
31	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРИЛЦО И ПАНДУС (В15)	100М3	0,0135	54988407,53	742343,502
32	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0497	8194556,00	407269,433
33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ КРЫЛЦО И ПАНДУС	100М2	0,088	17824635,61	1568567,93
34	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧЬЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	100М	0,084	31509723,47	2646816,77
ПРОЕМЫ					
35	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,1728	1733344,48	299521,926
36	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	0,2652	2475210,04	656425,702
37	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,03	4975596,50	149267,895
38	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ.	100 М.П.	0,088	7016110,34	617417,71
ПОЛЫ					
39	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ (10СМ)	МЗ	30,24	78119,27	2362326,72
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛ.Щ 80ММ (М-100)	МЗ	24,19	387362,70	9370303,59
41	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	3,024	1396125,64	4221883,94
42	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ	100М2	1,02	18450628,39	18819641
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	2,004	10374469,49	20790436,9
44	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	0,567	1758101,52	996843,56
45	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 80ММ	100М2	0,032	270774,35	8664,77904
46	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,394	6234512,99	2456398,12
47	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	0,394	14553735,12	5734171,64
48	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,241	1437249,95	346377,239
49	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,394	1540866,77	607101,505
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
50	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	2,736	2080082,27	5691105,08
51	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,129	5244936,93	676596,864
52	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	1,414	2350082,66	3323016,89
53	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,414	934646,79	1321590,56
54	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	2,004	6766649,39	13560365,4
55	ПЛИНТУС ПЕНОПЛАСТ	П.М	183,6	12000,00	2203200

56	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,865	1257891,97	3603860,49
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
57	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	3,002	1990074,11	5974202,48
58	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,428	818501,94	350318,83
59	ОБЛИЦОВКА ФАСАД ИЗ КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	2,327	6020957,77	14010768,7
60	ТРАВЕРТИН				
61	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫМ КРАШЕННЫМ ЛИСТОМ ПОТОЛКОВ И КАРНИЗ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЯ	100М2	2,684	5628233,29	15106178,2
62	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПОДАКОЛЬНЫЙ СЛИВ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,48	12032228,40	5775469,63
63	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН (КОЛОННА)	100М2	0,46	1119449,82	126560,272
64	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛ	100М2	0,248	1526300,00	514946,916
65	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК (ЦОКОЛ)	100М2	0,07	18525743,63	378522,399
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
66	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-6				
67	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP 16A (C) 10KA BA 47-100 EKF	ШТ	1	600426,00	600426
68	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 18 W PRIME LIGHT	ШТ	4	13600,00	54400
69	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5)	100ШТ 100М	0,14 0,80	6421219,78 949176,35	898970,769
70	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х2)	100М	1,00	949176,35	759341,08
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04	1770507,75	949176,35
72	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,12	1991757,63	70820,31
73	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Л245У3	ШТ	8	1587,63	239010,915
	ИТОГО:				12701
	Прочие затраты подрядчика 18,11%				320 009 876
	ИТОГО:				57 900 172
	НДС 15%				377 910 048
	ВСЕГО:				56 686 507
					434 596 555

ОГРАЖДЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				7	8
1	3	4	5	7	8
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	0,3902	5398528,73	2106505,91
2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	3,902	5729594,90	22356879,3
3	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ	ШТ	1	1501754,00	1501754
4	МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ	ШТ	1	3000000,00	3000000

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ АЖУРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ					
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0088	4608803,40	40557,4699
6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,176	105917,08	18641,4052
7	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100	100М3	0,0375	40617552,83	1522345,88
8	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	Т	0,122	13048303,56	1591893,03
9	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АЖУРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,445	13697135,23	6095225,18
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЕ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,36	1829746,18	658708,623
11	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 1 РАЗ	100М2	0,456	2467822,37	1125327
ИТОГО:					40 017 838
Прочие затраты подрядчика 18,11%					6 419 941
ИТОГО:					46 437 779
НДС 15%					6 965 667
ВСЕГО:					53 403 446
ИТОГО:					360 027 713
Прочие затраты подрядчика 18,11%					64 320 113
ИТОГО:					424 347 826
НДС 15%					63 652 174
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					488 000 000




Жамбуй ёртакчилик бўлими

Ф.Маждидов



"Хўжабод меъмори" МЧЖ

Ш.Абдуазизов



Жомбой туман ҳокимлиги учун
хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари,
озик-овкат, дори-дармон ва бошқа жихозларни харид қилиш ҳамда жорий (капитал)
таъмирлаш ишлари бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йигилиши

2022 йил «30» Август

БАЁНИ № 2

Жомбой шаҳри

Раислик қилувчи: Комиссия раиси,
Иштирок этдилар: Комиссия раиси уринбосари,
Комиссия аъзолари (рўйхат бўйича)

Ш.Рахимов
Ш.Сувонов

И.Уралов

И.Сирожов
Д.Мусаев
А.Эсанов

КУН ТАРТИБИ:

Жомбой туман ҳокимлигида № 22110012139745 лот Самарқанд вилояти Жомбой тумани "Холвойи маҳалласи худудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини қуриш" учун утқазилган танлов баёни натижалари тугрисида. Сузга чиққанлар.

Ш.Рахимов И.Уралов

Йигилишда кайд этилдики Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги №684 сонли қонунига асосан <https://etender.uzex.uz/> сайтига 2022 йил 18- августда жойлаштирилган №22110012139745 рақамли лот бўйича электрон танлов утқазилди. Утқазилган электрон танлов бўйича "ХО' JAOBOD ME' MORI MCHJ" голиб деб топилди.

Ушбу лот бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган пудратчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Жомбой туман ҳокимлигининг
Комиссия таркиби

№	Ф.И.Ш	Комиссия таркиби	Лавозими	Имзоси
1	Шерзод Рахимов	Комиссия Раиси	Туман ҳокими ўринбосари	
2	Шерзод Сувонов	Комиссия раиси уринбосари	Бош мутахассис	
3	Икром Уралов	Комиссия аъзоси	Бош ҳисобчи	
4	Илхом Сирожов	Комиссия аъзоси	Ташкилий кадрлар гурихи раҳбари	
5	Дилшод Мусаев	Комиссия аъзоси	Девонхона мудири	
6	Абдурашид Эсанов	Комиссия аъзоси	Бошюрисконсулт	

Изоҳ: Комиссия аъзоларининг лавозими узгарган тақдирда мазкур лавозимга янги тайинланган ходим комиссия таркибига қиради.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 139745 на приобретение Самарканд вилояти Жомбой тумуни "Холвойи маҳалласи худудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини қуриш" учун

Способ проведения электронный

Дата 25.08.2022

Время рассмотрения 25.08.2022 16:36

Конкурсная комиссия Жомбой туман хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAXIMOV SHERZOD ERKINOVICH	Туман ҳокими ўринбосари	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	SUVONOV SHERZOD FARXODOVICH	Бош мутахасис	Комиссия аъзоси
Член комиссии	URALOV IKROM SHUXRATOVICH	Жомбой туман ҳокимлиги бош ҳисобчи	Комиссия Аъзоси
Член комиссии	MUSAYEV DILSHODJON RAFIKOVICH	Девонхона мудир	Комиссия аъзоси
Член комиссии	SIROJEV ILXOM SHUKRILLAYEVICH	Ташкилий кадрлар гуруҳи раҳбари	Комиссия раиси ўринбосари
Член комиссии	ESONOV ABDURASHIT TUGALOVICH	Бош юрист	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.08.2022 года № лота 139745.
 Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Самарканд вилояти Жомбой тумуни "Холвойи маҳалласи худудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини қуриш" учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	490 150 424.00
Стартовая сумма	490 150 424.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Aylanma mablaglari to'g'risida ma'lumot berishi

Тип: Текстовое значение

Описание: Смета хужжатлар буйича

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	20	Фйланма маблаглар туғрисида банкдан маълумотнома илова қилинди	20	Экспертная		
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	14	Экспертная		
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	20	Стема буйича ишлар тулик бажарилади	20	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг молиявий ҳолати туғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Смета хужжат буйича

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	20	Қонуний ва туғри ижобий АУДИТ ҳулосаси илова қилинди	15	Экспертная		
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	15	Экспертная		
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	20	Стема буйича ишлар тулик бажарилади	18	Экспертная		

Критерий №3 Kadrlar to'g'risida ma'lumotni taqdim etish. Xar bir xodimning mehnat daftarchasi shtrex kod bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Oliy ma'lumotga ega kadrlar soni va ish staji, Muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo'yicha) ustunlik beradi

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	20	Корхонанинг ишчи ходмлари ҳақиқатдан ҳам ишлаши туғрисида му меҳнат. уз сайтидан олинди ва солиқ хисоботида иш ҳаққи хисобланганлик туғрисида меҳнат маълумотлар илова қилинди	20	Экспертная		
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	20	Экспертная		
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	20	Стема буйича ишлар тулик бажарилади	20	Экспертная		

Критерий №4 Pudratchi tashkilotning 3 yil davomida mamuriy javobgarlikka tortilmaganligi va qarzi mavjud bo'lmaganligi to'g'risida Ijro tomonidan ma'lumotnoma taqdim etilishi shart

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	20	Мажбурий ижро буйросидан маълумотнома илова қилинди	18	Экспертная		
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	10	Экспертная		
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	20	Стема буйича ишлар тулик бажарилади	19	Экспертная		

Критерий №5 So'ngi 3 yilda o'z vaqtida ishlarni bajarganligi to'grisida dalolatnomani taqdim etish lozim, dalolatnomada obyektning qiymati va muxrlar bilan tasdiqlangan bo'lish shart

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	20	Сунги бажарилган ишларини исботловчи далолатнома ва шартномалар илова қилинди	13	Экспертная		
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	15	Экспертная		
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	20	Стема буйича ишлар тулик бажарилади	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	490 150 424.00	490 000 000.00 UZS	490 000 000.00	00.00	490 000 000.00	25.08.2022 15:52:34	29.82
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	490 150 424.00	487 000 000.00 UZS	487 000 000.00	00.00	487 000 000.00	25.08.2022 14:30:46	30.00
XO'JAOBOD ME'MORI	490 150 424.00	488 000 000.00 UZS	488 000 000.00	00.00	488 000 000.00	25.08.2022 16:00:02	29.94

МЧҲ							
-----	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	51.8	29.82	81.62
SHUHRAT QURUVCHI NUR XK	60.2	30	90.2
XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ	66.5	29.94	96.44

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 139745 от 25.08.2022 года на приобретение Самарканд вилояти Жомбой тумуни "Холвойи маҳалласи худудида маҳалла биноси ва маҳалла гузари биносини куриш" учун определила победителем:

XO'JAOBOD ME'MORI MCHJ
302169285

и резервный исполнитель: SHUHRAT QURUVCHI NUR XK (206779286)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAXIMOV SHERZOD ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	URALOV IKROM SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV DILSHODJON RAFIKOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIROJEV ILXOM SHUKRILLA YEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESONOV ABDURASHIT TUGALOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП