

ДОГОВОР ПОДРЯДА №6

{2022} г. «{29}» {август}

№- {6}

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукуса в лице начальника Т.Халкназарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "Nukus Premium Pro" в лице директора К.Акполатов, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на Текущий ремонт системы ночного уличного освещения в МСГ "Кутлы макан" на участке 15,2 км в г.Нукусе.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **729 500 000 (семьсот двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) сум 00 тийин** с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

V. ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за расходы сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;
приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе XI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

X. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290


Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО 00014 ИНН: 201122919

Руководитель:


Т.Халкназаров

М.П.



«Подрядчик»

ООО "Nukus Premium Pro"

Адрес: РК г.Нукус пос Саманбай

Тел: + 99891 376 9009 90 735 9009


ИНН: 303317844 МФО: 01068

Р/сч: 2020 8000 0004 6399 1001

ОКЭД: 41202

Банк: АКБ Хамкорбанк Нукус ф/л

Руководитель:


К.Акполатов

М.П.



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE BOLĠAN HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍĠÍ HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybar túri – puqaralıq shártnama
 2. Joybardıń atı – Договор подряда (Kesip alıww shártnaması)
 3. Nókis qalalıq Abadanlastırıw basqarması menen «Nukus Premium Pro» JShJ ortasında dúzilip atırǵan ulıwma bahası 729 500 000 sum bolǵan “Qutlı mákan” MPJ aymaǵınındaǵı túngi jaqtılandırıw sistemasın ońlau haqqında shártama joybarı
- Joybarda shártnama predmeti, onıń bahası, táreplerdiń juwapkershiligi hám kelispewshiliklerdi sheshiw tártibi belgilengen

Shártama joybarı ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan.

**Nókis qalalıq Yuridikalıq
xızmet kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı**



G.Dauletova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132285 на приобретение Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения

Способ проведения электронный

Дата 16.08.2022

Время рассмотрения 16.08.2022 16:03

Конкурсная комиссия Нукус шахар Ободонлаштириш бошкармаси (Обод махалла-2022й), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Секретарь комиссии	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.08.2022 года № лота 132285.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения
Подробное описание	Текущий ремонт системы ночного уличного освещения в МСГ "Кутлы макан" на участке 15,2 км в г.Нукусе.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	768 159 318.00
Стартовая сумма	768 159 318.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Письмо о не допущений коррупций	16	Экспертная		
USTYURT TRANIS MCHJ	20	Бириктирилди	14	Экспертная		
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	20	Бириктирилди	17	Экспертная		
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MCHJ	20	Письмо о не допущений коррупций	14	Экспертная		

Критерий №2 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Должны иметь необходимые техники	17	Экспертная		
USTYURT TRANIS MCHJ	20	Бириктирилди	15	Экспертная		
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	20	Бириктирилди	17	Экспертная		
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MCHJ	20	Должны иметь необходимые техники	14	Экспертная		

Критерий №3 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	сертификат	16	Экспертная		
USTYURT TRANIS MCHJ	20	Бириктирилди	14	Экспертная		
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	20	Бириктирилди	18	Экспертная		
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MCHJ	20	сертификат	15	Экспертная		

Критерий №4 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Общая информация об участнике	17	Экспертная		
USTYURT TRANIS MCHJ	20	Бириктирилди	15	Экспертная		
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	20	Бириктирилди	18	Экспертная		
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ	20	Общая информация об участнике	15	Экспертная		

Критерий №5 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	20	Финансовая устойчивость	16	Экспертная		
USTYURT TRANIS MCHJ	20	Бириктирилди	15	Экспертная		
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	20	Бириктирилди	17	Экспертная		
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ	20	Финансовая устойчивость	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
USTYURT TRANIS MCHJ	768 159 318.00	768 000 000.00 UZS	768 000 000.00	00.00	768 000 000.00	15.08.2022 12:17:25	28.50
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	768 159 318.00	729 500 000.00 UZS	729 500 000.00	00.00	729 500 000.00	15.08.2022 12:51:50	30.00
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	768 159 318.00	756 423 965.00 UZS	756 423 965.00	00.00	756 423 965.00	12.08.2022 19:14:49	28.93
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ	768 159 318.00	768 159 318.00 UZS	768 159 318.00	00.00	768 159 318.00	15.08.2022 13:39:46	28.49

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
USTYURT TRANIS MCHJ	51.1	28.5	79.6
ООО "NUKUS PREMIUM PRO"	60.9	30	90.9
ООО STROY ELEKTRON NUKUS	57.4	28.93	86.33
"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ	50.4	28.49	78.89

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132285 от 16.08.2022 года на приобретение Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения определила победителем:

ООО "NUKUS PREMIUM PRO"
303317844

и резервный исполнитель: ООО STROY ELEKTRON NUKUS (306035742)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«18» август 2022-жыл

Нокис қаласы Кутлы мақан МПЖ (L-15,2 км) кошелерин тунги жактыландырыу жолын онлау жумысларын орынлау.

38-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “18” август

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
Ембергенов.А
Косымбетов.А
Бекмуратов.К
Хакимниязов.А
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)
Бас инженер
Болим баслык
Бас эконамист
Техник кадагалаушы
Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Нокис қалалық Абаданластырыу басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нокис қаласы Кутлы мақан МПЖ (L-15,2 км) кошелерин тунги жактыландырыу жолын онлау жумысларын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жумысларын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы таңлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жумысларын әмелге асырыў бойынша проект-смета жумысларын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жаксы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 8 август күни 22110012132285-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жумыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жумыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрәпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

8-август 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

15-август 2022-жыл

Таңлап алыў шартнама суммасы:

768 159 318 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усинды.

№	Қатнасушылар хақында мағлыұмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефициар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредитель) СТИР
1.	ООО "Nukus Premium pro"	303317844	г.Нукус пос Саманбай	К.Акполатов	303317844	К.Акполатов	303317844
2.	ООО "STROY ELEKTRO NUKUS"	306035742	г.Нукус ул.Проектная б/н	А.Эсенмуратов	306035742	А.Эсенмуратов	306035742
3.	ЖШЖ "USTYURT TRANS"	300000355	Г.Нукус Коклемзар 113/27	Д.Жумамуратов	300000355	Д.Жумамуратов	300000355
4.	"KEGEYLI UNIVERSAL QURILIS" MChJ	306046791	Кегейли р-н ул.Байтерек дом 15	Изимбетов.С	306046791	Изимбетов.С	306046791

1. Таңлап алыұ қатнасушыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыұ; Барлық қатнасушылардың усыныслары таңлаұ хұжетлери талапларына муұапық мөрленген халда усынылған.

Таңлау комиссиясы тарепинен таңлап алыу қатнасушыларының усыныслары (конвертлери) таңлау хұжетлери хам техник талапларга мууапықлыгы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыұлар хақында"ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлаұ комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Кутлы мақан МПЖ (L-15,2 км) кошелерин тунги жактыландырыу жолын онлау жумысларын орынлау бойынша жумысларын әмелге асырыұ өткерилген таңлап алыұда таңлаұ хұжетлеринде хәм таңлаұ шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО "Nukus Premium pro" 768 159 318.00** сум (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыұ женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыұ шәртлери тийкарында шәртнама дүзиұден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиұ хуқуқы кейинги қатнасушы (резерв) етип, **ООО "STROY ELEKTRO NUKUS"** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиұ мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муұапық таңлаұ қатнасушыларының усынысларын көрип шығыұ хәм бахалаұ мүддети усыныслар бериұ тамам болыұынан 10 (он) күнинен асып кетиұи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева таңлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларының арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы таңлап алыу тийисли барлық хұжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:



Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хахимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "NUKUS PREMIUM PRO"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "NUKUS PREMIUM PRO"

(Сокращенное наименование юридического лица)

28.04.2015

За регистрационным номером: 9514

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 303317844

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, Саманбай, г/з
чу,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ЦЕНТР
"ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа):

