

Навоий вилоятида 2022 йилда қўйилган сув таъминлигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан гидротехник иншоотларнинг таъмирлаш, насос агрегатлари сотиб олиш, насос агрегатларини таъмирлаш, сугориш қудуқ қуриш ишларининг ПРОГНОЗ КЎРСАТКИЧЛАРИ

№	Каналлар номи	Таъмирланадиган иншоотнинг			Таъмирлаш учун талаб этилади					Жами маблағ, млн сўм	Сув таъминоти яхшиланадиган майдон, га	Насос агрегатларини таъмирлаш (дона)	Суммаси млн сўм	Насос агрегатлари сотиб олиш (дона)	Суммаси млн сўм	сугориш қудуқ қуриш (лойиҳа смета ҳужжатлари учун) млн сўм	Жами ажратилган янги маблағ	
		ПК	сон, дона	затвор	шнг	винг	цемент, тонна											
Кармана-Кониҳек ИТБ																		
1	Чулуи	ПК 52+00, 52+10, 72+90	3	1	3	3	5			44,5	1500							
2	Туркистон	ПК 25+00	1	1	1	2				5,5	850							
3	Ўнг қирғоқ	ПК 57+70, 134+50, 168+00	3		1	3				75	2500							
4	Кониҳек	ПК 0+00	1	1	1	10				220								
	Жами:		7	2	5	7				345	4850							
Кармана ТИБ																		
1	Чап қирғоқ	ПК 00+00	1		1	1,0				17,8	150							
2	Чап қирғоқ	ПК 38+50	1		1	1,0				17,8	150							
3	Чап қирғоқ	ПК 208+90	1		1	1,4				31,6	180							
4	Чап қирғоқ	ПК 208+90	1		1	1,4				31,6	195							
5	Нағрай	ПК 00+00	1		1	0,9				17,2	140							
6	Хазора	ПК 00+50	1		1	1,5				31,8	170							
7	Навоий	ПК 169+75	1		1	0,9				16,3	110							
8	Навоий	ПК 180+07	1		1	0,7				10,9	90							
	Жами:		8	5	6	7				175,0	1185							
Кониҳек ТИБ																		
1	Чордора	119+82	1		1	0,5				10,0	45							
2	Чордора	119+78	1		1	2				10,0	30							
3	Чордора	119+94	1		1	1				10,0	35							
4	Чордора	80+72	1		1	1				17,0	55							
5	Чордора	120+00	1		2	1				65,0	30							
	Жами:		5	6	6	3				112,0	195							
"Тошрабат-Ўртачул" ИТБ																		
1	Ўртачул	134+50, 149+90, 213+70,	6		6	2				369	718							
2	Абухасилим	51+15, 75+50,	4		4	2				246	580							
	Жами:		10	10	10	4				615	1298							
Навоҳор ТИБ																		
1	Навоҳор	20+5, 34+00, 34+00	3		3	1,2				50	190							
2	Арабсарой	70+80, 80+60, 80+60	3		3	1,2				53	210							
3	Армижон	60+40, 60+40	2		2	0,8				45	140							
4	Дул-Дул	0+00, 41+00	2		2	0,8				39	150							
	Жами:		10	10	10	4				187	690							

№	Камаллар номи	Таъмирланадиган ишоботнинг		Таъмирлаш учун талаб этилади				Жами маблағ, млн сўм	Сув таъминоти яшиланадиган майдон, га	Насос агрегатлари ва таъмирлаш (дона)	Суммаси млн сўм	Насос агрегатлари сотиб олиш (дона)	Суммаси млн сўм	сўғориш қудуқ қуриш (лойиҳа смета ҳужжатлари учун) млн сўм	Жами ажратилган маблағ
		ПК	сон, дона	затвор	шиг	винг	цемент, тонна								
Хатирчи ТИБ															
1	ТОСС	ПК14+27, ПК49+27, ПК134+60, ПК162+70, ПК224+43, ПК394+30	6	4	4	4	150	167,5	490						
2	Шабот	ПК62+80, ПК83+00	2	2	2	2	35	99,75	360						
3	Қахрамон - Зарафшон	ПК103+00, ПК182+10	2	1	1	1	40	90,75	310						
	Жами:		10	7	7	7	225	358,00	1160						
Куйи Зарафшон ИТХБ ҳузурдаги ИС ва ЭБ															
1	Хаммаси		43	38	39	37	247	1792,0	4528	26	2045	22	924	23	4784,0
										26	2045	22	924	23	4784,0

Куйи Зарафшон ИТХБ бошлиғи:

А. Убайдуллаев
А. Убайдуллаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 132905 на приобретение Хатирчи туман ирригация бўлимига қарашли ирригация тармоқларидаги гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 24.08.2022

Время рассмотрения 24.08.2022 22:16

Конкурсная комиссия Хатирчи тумани Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV NAVRUZ AXMEDOVICH	Бўлим бошлиғи	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	ISAYEV ZAFAR MIYASSAROVICH	Кадрлар бўйича катта инспектор	Комиссия котиби
Член комиссии	ELIYEV AKMAL ABDUVAYITOVICH	Бош ҳисобчи	Комиссия аъзоси
Член комиссии	G'UYOSIDDINOV BAHOVUDDIN QUTBIDDIN O'G'LI	Бош гидротехник	Комиссия аъзоси
Член комиссии	TURAQULOV FARXOD TO'XTOSHEVICH	Бош гидрометр	Комиссия аъзоси
Член комиссии	ABDIMURADOV ISMAIL ISRAILOVICH	Ирригация тизими ва суғориш тармоқларидан фойдаланиш ҳамда таъмирлашни ташкил этиш шўъбаси	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.08.2022 года № лота 132905.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Хатирчи туман ирригация бўлимига қарашли ирригация тармоқларидаги гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	343 742 454.00
Стартовая сумма	343 742 454.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий холати, Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охириги йиллик балланс хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган булиш керак).Курилиш ташкилотини хисоб ракамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % микдориди пу маблагги мавжуд булиши ёки шу микдорда айланма маблагги борлиги тугрисида банк хати Ташкилотни балансида мавжуд

машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакли машина ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	25	339625852	14	Экспертная		
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	тақдим этилади	22	Экспертная		
KOVKA 2020 MCHJ	25	Техникалар холати соз холда	12	Экспертная		
NAVBAHOR MAXSUS PUDRAT MCHJ	25	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи тугрисида маълумот, Рейтинг

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот нусхаси . ташкилот таркибий структураси Пудратчининг Курилиш вазирлиги махсус электрон порталида рейтинги мавжудлиги тугрисида маълумот (СС булиш авзалрок)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	25	339625852	23	Экспертная		
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	тақдим этилди	14	Экспертная		
KOVKA 2020 MCHJ	25	Мутахассисларнинг иш тажрибаси бор	15	Экспертная		
NAVBAHOR MAXSUS PUDRAT MCHJ	25	тақдим этилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тугрисида маълумот. қайси турдаги солиқ туловчи эканлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	25	339625852	23	Экспертная		
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	Илова килинди	23	Экспертная		
KOVKA 2020 MCHJ	25	Курилиш соҳасида	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тажрибали ходимлар мавжуд.				
NAVBAHOR MAXSUS PUDRAT МЧЖ	25	Илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи тугрисида ходимлар, Иш тажрибаси,

Тип: Текстовое значение

Описание: Инженер техник ходимлар ва доимий ишчи мутахассислар тугрисида маълумот Ташкилотни охириги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектларда бажарган ишлари тугрисида маълумот Конкурса лойиҳа сметага асосан физ обём тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	25	339625852	23	Экспертная		
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	Такдим этилди	22	Экспертная		
KOVKA 2020 MCHJ	25	Иш тажрибаси бор	15	Экспертная		
NAVBAHOR MAXSUS PUDRAT МЧЖ	25	Такдим этилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	343 742 454.00	326 555 331.00 UZS	326 555 331.00	00.00	326 555 331.00	19.08.2022 12:01:03	20.00
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	343 742 454.00	339 625 852.00 UZS	339 625 852.00	00.00	339 625 852.00	18.08.2022 16:44:48	19.23

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	64.8	20	84.8
NAVBAHOR MAXSUS PUDRAT МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019	66.4	19.23	85.63

КОВКА 2020 МСНЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
-----------------	-----------	-----------	-----------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 132905 от 24.08.2022 года на приобретение Хатирчи туман ирригация бўлимига қарашли ирригация тармоқларидаги гидротехник иншоатларни жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО QURUVCHI TA'MIRCHI-2019
306086331

и резервный исполнитель: SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K (302206753)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV NAVRUZ AXMEDOVICH	Согласен	
Член комиссии	ELIYEV AKMAL ABDUVAYITOVICH	Согласен	
Член комиссии	G'UYOSIDDINOV BAHOVUDDIN QUTBIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURAQULOV FARXOD TO'XTOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIMURADOV ISMAIL ISRAILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 29.08.2022 г. № 171-5-77-IV/2022

между QURUVCHI TAMIRCHI -2019 МЧЖ и Хатирчи туман ирригация бўлими на общую сумму 339625852,00

Глава _____ 170
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860122517042402170001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	339 625 852,00			339 625 852,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	339 625 852,00			339 625 852,00

Всего 339625852,00 сум

Триста тридцать девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч
восемьсот пятьдесят два сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 101887755,60 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

Мирзаев Навруз Ахмедович

(подпись)

ФИО

Элиев Акмал Абдувайитович

ФИО

Получил работник заказчика

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Хатирчи тумани

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Хатирчи туман ирригация бўлими номидан низом асосида иш кўрувчи Н.Мирзаев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Қурувчи таъмирчи-2019 МЧЖ номидан Устав асосида иш кўрувчи А.Хамидов иккинчи томондан Хатирчи туман ирригация бўлимига қарашли ирригация тармоқларидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш бўйича қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАРИФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари лойихага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиладиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Хатирчи туман ирригация бўлимига қарашли ирригация тармоқларидаги гидротехник иншоотларни жорий таъмирлаш лойихада кўзда тутилган ҳолда жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил "24" 08 даги 132905 -сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 339 625 852 (Уч юз уттиз тукқиз миллион олти юз йигирма беш минг саккиз юз эллик икки) сўмни ташкил этади.

(сумма ёзув билан)

4. Ишлар қиймати узил-кесил қисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми ва тури қатъий равишда ўзгартирилмайди (қонунда қўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари ва/ёки жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Шартномага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага - иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган ва тегишли равишда рўйхатга олинган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар Смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказиши, бу 101 887 755.6 (Бир юз бир миллион саккиз юз саксон етти минг етти юз эллик беш 60 тийин) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов "Бажарилган ишлар" далолатномасига (форма-2) асосан амалга оширилади.

16. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига асосан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

23. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

24. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

26. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

29. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

31. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. КАФОЛАТЛАР

34. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш мажбуриятини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни баргараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

35. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

36. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

37. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

39. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

40. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

41. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКIIЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

42. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

43. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқ­дорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

44. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

45. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилга нуқсонлар ва қачиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

46. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.1 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

47. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

48. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

49. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

ХIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

50. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

51. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

52. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар амалдаги қонунларга асосланган равишда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

53. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни асосланган ҳолда расмийлаштирилиши ва амалдаги қонунларга асосланиб тасдиқлаши керак.

54. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

56. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

57. Шартнома имзоланиб Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сунг қонуний кучга киради ва амал қилиш муддати 31 декабрь 2022 йилгача ҳисобланади.

ХV. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ КУРАШ МОДДАСИ

58. Томонлар буни эълон қиладилар: - Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари, уларни бажариш чоғида ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар, бузилишига олиб келадиган ҳаракатлар/камчиликларни содир етмайди коррупсияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларидан ва ёки бузук табиатга эга, шу жумладан пора бериш ёки ваъда қилиш, пора бериш (лекин чекланмаган), пора олиш учун товламачилик, тўғридан-тўғри ёки билвосита розилик.

- Томонлар, уларнинг аффилиланган (алоқадор) шахслари ва ходимлари рағбатлантиришдан бош тортадилар ходимлар ёки бирон-бир тарзда бошқа партия ваколатли вакиллари, шу жумладан пул суммалари, совғалар билан таъминлаш, уларга беғараз хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажариш ушбу ходим ёки ваколатли вакилнинг рағбатлантирувчи томони манфаати учун ҳар қандай ҳаракат камчиликларни амалга оширишини таъминлашга қаратилган.

59. Бир партия бузилиши деб гумон бўлса 58-банднинг қоидалари. бу шартнома содир бўлди ёки содир бўлиши мумкин, тегишли партия бу ҳақида иккинчи партия хабардор қилиш мажбуриятини олади Партия, ва қонун бузилиши рад етиб бўлмайдиган далиллар тақдирда Ўзбекистон Республикаси коррупсияга қарши курашиш соҳасида-шунингдек, тартибда ваколатли органлар амалдаги қонунчиликда белгиланган.

ХVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«Буюртмачи»

Хатирчи туман Ирригация бўлими

_____ Хатирчи тумани Дамарик МФЙ

Шхв: 100022860122517042402170001
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи305087900
ОКОНХ: 01613 МФО: 00014

Х.р23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий Банк Тошкент шаҳар
бошқармаси ХКМ

МФО 00614 ғазначилик бўлинмаси СТИР 201122919

Директор

_____ Н.Мирзаев

«Пудратчи»

«Курувчи таъмирчи-2019» МЧЖ

Адрес:

_____ Навоий шаҳар

Тел.: 90-717-10-04

Банковские реквизиты

«Савдогар» ОАТ банкининг Навоий филиали
р/с 20208000900992578001

МФО 000201 ИНН: 306086331

Директор _____ А.Хамидов.



Коррупсияга қарши қоидаларининг
АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳарқандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни Хатирчи ТИБ ёки «Қурувчи таъмирчи-2019» МЧЖ ходими ўзхизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги ишартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ нафол иш учун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди:

пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш; товламачилик қилиш;


пора сифатида пул тўлаш;

бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир томон Хатирчи ТИБ ёки «Қурувчи таъмирчи-2019» МЧЖ ходимининг ахлоқ тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ҳужжатларига зид келадиган хатги-ҳаракатларига, шужумладан, коррупсияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак: коррупсия ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони; 79 544 0075

«Қурувчи таъмирчи-2019» МЧЖ



А.Хамидов

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	NAVRUZ MIRZAYEV AXMEDOVICH
	Imzolangan sana	29 авг 2022 11:27
	Hujjat kodi	DJ1107632668
	Hulosa kodi	SF1031508700

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDAGI
XULOSA**

№

- 1. Loyihaning turi**
Shartnoma
- 2. Loyihaning nomi**
- 3. Xo‘jalik shartnomasi**
- 4. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot**
Xatirchi tuman irrigatsiya bo‘limi
29.08.2022 yil

Xatirchi tuman irrigatsiya bo‘limi tomonidan, 339 625 852 so‘mlik xo‘jalik shartnomasi loyihasi amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



M.Quldoshev

29.08.2022 yil