



УТВЕЖДАЮ

**Начальник Отдела ирригации
Жомбойского района**

И. Эшимов

« _____ » 2022 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Р.П. «Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги «Эски Ўртабуз», «Полвон» ва «Полвон ташлама» каналларини механизм ёрдамида тозалаш» объекти

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Жомбой туман ирригация бўлими
2	Реквизит заказчика	Адрес: Джомбой тумани Жомбой шаҳри х/р 100022860182097042402170001 Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 204 691 122 Ғазна х/р 23 402 000 300 1000 010 10 Марказий банк ХККМ Тошкент ш.бош. МФО 00014; ОКОНХ 97160 Ғазначилик бошқ. СТИР 201 122 919
3	Основания для разработки рабочего проекта	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори
4	Район строительства	Джамбайский район Самаркандской области
5	Генеральный проектировщик	Определяется по конкурсу
6	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру
7	Вид строительства	Текущий ремонт
8	Стадия проектирования	Рабочий проект
9	Источник финансирования	Гос бюджет
10	Основные требования и положения	-Мех очистка канала Полвон ташлама протяженностью-3.9 км -Мех канала Полвон протяженностью-3.12 км -Мех канала «Эски Уртабуз» протяженностью 7.5 км Всего-14.5 км
11	Экологические условия и требования	В проекте отразить мероприятия согласно требований КМК и ШНК.
12	Сроки начала и окончания стр-ва	По тендеру
13	Сроки сдачи проекта	25 июль 2022 года

Согласовано :

Начальник производственного отдела:

К. Синдоров



“ТАСДИКЛАЙМАН”
Жомбой тумани ирригация бўлими бошлиғи
И. Эшимов
2022 йил

«Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги «Эски Ўртабуз», «Полвон» ва «Полвон ташлама» каналларини механизм ёрдамида тозалаш» объекти НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ.

2022 йил 20-июнь

Жомбой ш.

Биз қуйидагилар:

1. Жомбой ТИБ ИЧБ бошлиғи -
2. Бош гидротехник
3. “Полвон” канали бошлиғи -
4. “Эски Уртабуз” канали бошлиғи -

Синдаров Курол
Журабоев Шерзод
Шомуротов Норкузи
Хужабеков Камол

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида кишлоқ хўжалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида 2022 йил 20 июнь куни Жомбой туман ирригация бўлими балансида бўлган Эски Ўртабуз», «Полвон» ва «Полвон ташлама» каналларини техник ҳолати ўрганиб чиқилди.

1. “Эски Уртабуз” канали хўжаликлараро канала ҳисобланиб, М. Бозоров, Оқ-Олтин ММТП ҳудудларини 706 гектар майдонини сув билан таъминлайди. “Эски Уртабуз” каналнинг сув ўтказиш қобилияти – 0.6 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 7.4 км ни ташкил этиб, тўлиқ тупроқ қопламали. Канал 1973 йилда ишга тушурилган бўлиб, ҳозирда 125 та фермер хўжалиқларига сув етказиб беради. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжалиқларининг 706 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

2. “Полвон” канали магистрал канал бўлиб Булунғур, Жомбой ва Пайарик туманларининг ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Полвон” каналини сув ўтказиш қобилияти - 8,0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг умумий узунлиги 39,0 км ни ташкил этади. Канал 1960 йилда ишга тушурилган бўлиб, ҳозирда Булунғур ва Жомбой туманларининг 172 та фермер хўжалиқларига сув етказиб беради. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжалиқларининг 3031 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

3. “Повон ташлама” канали “Дустлик, Ўзбекистон” ММТП ҳудудларини сув билан таъминлайди. “Полвон ташлама” каналнинг сув ўтказиш қобилияти – 6.0 м³/с ни ташкил қилади. Каналнинг бугунги кундаги фермер хўжалиқларининг 1180 гектар экин майдонига сув етказиб беради.

Бугунги кунда каналларининг сув ўтказиш қобилияти пасайиб фойдали иш коэффициентини 0.62-0.68 % га тушиб қолган.

Юқоридаги ҳолатни олдини олиш мақсадида қисқа муддат ичида лойиха-смета ҳужжатлари тайёрланиши ва каналларни ушбу участкаларида:

- “Эски Уртабуз” канали 7.5 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш ҳажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Ҳаҷми
1.	Перемещение бульдозером 96 (130КВТ) срезка раш	м ³	11566.0
2	0.65 м ³ чумичли эксковатор билан канални қазиб ишлари	м ³	15540.0

3	Қул кучи ёрдамида тозалаш	м3	15.0
5	Каъвалер. текислаш	м3	3108.9

“Полвон канали” каналининг -3.12 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1.	Перемещение булдозером 96 (130КВТ) срезка раш	м3	2687.5
2	0. 65 м3 чумичли эксковатор билан канални қазиш ишлари	м3	6221.50
4	Қул кучи ёрдамида тозалаш	м3	5.0
5	Каъвалер текислаш	м3	1866.45

- “Полвон ташлама” канали – 3.9 км масофада тозалаш ишлари учун қуйидаги иш хажмлари;

N п.п.	Ишлар номи	Ўл. бирлиги	Жами
1	Перемещение булдозером 96 (130КВТ) срезка раш	м3	3500.0
2	0. 65 м3 чумичли эксковатор билан канални қазиш ишлари	м3	4667.8
3	Қул кучи ёрдамида тозалаш	м3	5.0
4	Каъвалер текислаш	м3	1400.3

(канал ўзанини механизм ёрдамида тозалаш) ишлари ўтказилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Жомбой ТИБ ИЧБ бошлиғи -

Бош гидротехник

“Полвон” канали бошлиғи -

“Эски Уртабуз” канали бошлиғи -

Синдаров Курол

Журабоев Шерзод

Шомуротов Норкузи

Хужабеков Камол

ҲАҚ ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (lot 136836)

2022 й. «29» 8

363-7-94-IV/2022-сон

Жомбой ш.

«Ирригация Мелиорация» МЧЖ кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори **Т.Ботиров** номидан, бир томондан ва **Жомбой туман ирригация бўлими**, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи **И. Эшимов** номидан, иккинчи томонидан мазкур шартномани куйдагилар хакида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида кишлоқ хужалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб булмайдиган чора-тадбирлари тугрисидаги 2022-йил 10-майдаги 243 сонли қарор ижросини таъминлаш мақсадида қаналарни механизм ёрдамида тозалаш жорий таъмирлаш (кейинги уринларда «Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни қабул қилиш ва қийматини тулаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

№	Товар иш хизмат номи	Улчов Бирлиги	Сони	Бир бирлик иш(хизмат) нархи	НДС 15%	Бахоси
1	Жомбой туманидаги «Полвон», «Полвон ташлама», «Эски Ўртабўз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш	усл	1	227 000 000	34 050 000	227 000 000
	Жами					227 000 000

- 1.1. «Хизматлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби қисми ҳисобланган иловада келтирилади.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

- 2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:
- 2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;
- 2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;
- 2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ бераладиган курсатилишини буюртмага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган хизматлар курсатилишини талаб қилиш;
- 2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «хизматлар» курсатилган тақдирда ўз танлашига қура:
- зарур сифатга эга бўлмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;
- «Хизматлар»нинг камчиликлари бепул баргараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини қоплашни;
- баҳосининг мутаносиб тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;
- 2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги нагижасида ётказилган зарар қопланиши «Бажарувчи»дан талаб қилиш ва йиғирма икки иш кунидан кечикган ҳар бир кун учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш
- 2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:
- 2.2.1 «Хизматлар»ни 2022-йилда бюджетдан ажрагилган маблағлар доирасида «Бажарувчи» билан шартнома тузиш;
- 2.2.2. Ўз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;
- 2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул қилиш -топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик бўлими руйхатидан утказгандан сунг 15 кун мобайнида ҳақ тулаш.
- 2.3. «Бажарувчи» куйдаги ҳуқуқларига эга:
- 2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ туланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда ўзил-қосил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи» дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофик курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар копланишини «буюртмачи»дан талаб қилиш;

2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бўлинимасида руйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;

2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофик ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофик муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;

2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул қуйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.

2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдидан тулов амалга оширилгандан сунг «хизматлар»ни 22 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва йигирма икки иш кунидан кечикган хар бир кунга учун 0,5 фоиз жарима бажарувчи томонидан копланиш.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Мазкур шартноманинг бахоси 227 000 000 (Икки юз йигирма етти миллион) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдидан тулов 30 % ташкил қилади. Қолган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг бахоси мазкур шартномага илова курсатилган.

3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул қучириш йули билан нақд пулсиз тартибда хисоб-китоб қилинади.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари ва талабларига мувофик зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб хисобланади.

4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. «Хизматлар» қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана хисобланади. «Буюртмачи»нинг хисоб-китоб ҳужжатида газначилик бўлинималарининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана хисобланади.

4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.5. Назарда тутилган миқдордан оргикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга қирувчи бошка номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдирлиш сифатида қаралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдидан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган ҳоллар бундан мустасно.

4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.

4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофик ёки «буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларнинг буюртманомаларини руйхатдан утказиш дафтарини юритилади.

4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан қаида 1-кун олдидан хабардор қилади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотугри аниқланишини, уларнинг қиймати нотугри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «Бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини хисобга олган ҳолда қайта хисоб-китоб қилади, хисоблаб чиқилган Ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотугри хисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар»нинг сифати ассортиментини навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошка шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак булган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдориди жарима тулайми. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги нағижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий суммаси курсатилмаган «хизматлар» кийматининг 50 фоизидан ортик булмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар копланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тулов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов суммасининг 50 % фоизидан ортик булмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контрактция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контрактция шартномаси буйича шартнома мажбуриятлари

бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам куриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контрактция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) нағижасида етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан копланнади.

5.7 Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарк товар етказиб берувчи томонидан копланнади.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (қуйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қондага кура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини курадилар,

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

7.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

7.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

8.1. Таъминотчи корхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

8.2. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

8.3. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан ёки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

8.4. 227 000 000 (Икки юз йигирма етти миллион) сумлик, №363-7-49-18/2022 сонли шартнома 29. август, 2022 йилда 2 нусхада тузилган булиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарканд вилояти буйича газначилик бошқармаси Жомбой туман булинмасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний кучга киради.

9. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин.

9.2. Мазкур шартномага хар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан хақикий хисобланади.

9.3. Мазкур шартнома томонларининг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

9.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши керак.

10. ТОМОНЛАРИНИНГ ЮРИДИК МАЎЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

Бажарувчи:

“IRRIGASIYA-MELORASIYA” MCHJ
P/c: 20208000500874141001
Банк: Хамкор банк АТБ Самарканд ф
МФО 01030
ИНН: 305 509 001



Бошлик

Т. Ботиров

Буюртмачи:

Жомбой туман ирригация булими
P/c: 100022860182097042402170001
Д/с:
Банк реквизитлари: Марказий Банк ХККМ Тош
ш
МФО: 00014
ИНН: 207 263 984

Бошлик

И.Эшимов



Жомбой туман Ирригация бўлими балансидаги "Полвон ташлама", "Полвон" ва "Эски уртабуз" каналлини механизм ёрдамида тозалаш

Жомбой туман Ирригация бўлими ва "IRRIGASIYA-MELIORASIYA" МЧЖ ўртасида 2022-йил 29-августдаги 29/08 сонли шартномага илова

Объектни топшириш муддати - 10 кун

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	по проектным данным	стоимость на единицу, сум	Всего, сум
1	2	3	4	6	7
Мех очистка канала "Эски Уртабуз"					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	251.355	18609,7	4 677 638
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	11569,50		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	127,26	143820,0	18 303 180
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	1554,45		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	546,54	135888	74 268 855
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	МЗ	15,00		
4	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	3108,90		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	14,581	143820,0	2 097 002
	ИТОГО				99 346 676
Мех очистка канала "Полвон"					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	108.302	18609,7	2 015 463
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	26875,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	29,56	143820,0	4 251 679
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	6221,50		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	218,75	135888	29 725 220
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	МЗ	5,00		
4	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	1866,50		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,754	105272,0	921 514
	ИТОГО				36 913 877
Мех очистка канала "Полвон ташлама"					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	83.178	18609,7	1 547 917
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	3500,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	38,50	143820,0	5 537 070
2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	4667,80		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	164,12	135888	22 301 776
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	МЗ	5,00		
4	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	1400,30		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,568	143820,0	944 546
	ИТОГО				30 331 308
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				166 591 861
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%				30 169 786
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА				629 658
	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)				197 391 305
	НДС 15%				29 608 696
	СТОИМОСТЬ СМР С НДС				227 000 000


Жомбой туман Ирригация бўлими раҳбари:

«Ирригация Мелиорация» МЧЖ директори



И.Эшимов

Т. Ботиров



Жомбой туман Ирригация бўлими доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссияси йиғилиш

БАЁНИ

2022 йил “24” август

Жомбой шахри

Раислик қилувчи:

Комиссия раиси: И.Эшимов

Иштирок этдилар:

Ж.Хамраев, Ғ.Ҳабибов, М.Махсумов, А.Сафаров, Ф.Усманов.

КУНТАРТИБИ:

Жомбой туман Ирригация бўлимида № 136836 лот Жомбой туман Ирригация бўлими балансидаги “Полвон ташлама”, “Полвон” ва “Эски уртабуз” каналлини механизм ёрдамида тозалаш бўйича ўтказилган танлов баёни натижалари тугрисида.

Сўзга чиқанлар:

Ж.Хамраев, Ф.Усманов, М.Махсумов

Йиғилишда қайд этилдики, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги №684-сонли Қонунига асосан Etehder.uzex.uz сайтига 2022 йил 13-августда жойлаштирилган № 136836 рақамли лот бўйича электрон танлов ўтказилди. Ўтказилган электрон савдолар бўйича “IRRIGASIYA-MELIORASIYA” МСНҲси голиб деб топилди. Ушбу лотлар бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган тадбиркорлик субъектлари томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия раиси:		И.Эшимов
Комиссия котиби		Ж.Хамраев
Комиссия аъзоси		Ғ.Ҳабибов
Комиссия аъзоси		М.Махсумов
Комиссия аъзоси		А.Сафаров
Комиссия аъзоси		Ф.Усманов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136836 на приобретение «Полвон ташлама» «Полвон» ва «Эски уртабуз» каналини механизим ёрдамида жорий таъмирлаш казиш

Способ проведения электронный

Дата 19.08.2022

Время рассмотрения 19.08.2022 15:03

Конкурсная комиссия Жомбой туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ESHIMOV IXTIYOR ERKINOVICH	Boshliq	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Секретарь комиссии	XAMROYEV JAMSHID XAYRULLAYEVICH	Kutub	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	XABIBOV G'OFUR KOMILJON O'G'LI	Gedromctr	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	MAXSUMOV MURODILLO FAYZIYEVICH	Ombor muduri	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	SAFAROV ABDULLA ERGASHEVICH	Gedrotexnik	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi
Член комиссии	USMANOV FIRDAVS SHARABOVICH	Bosh xisobchi	ZITXB huzuridagi Jpmboy irrigasiya bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.08.2022 года № лота 136836.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Жомбой туманидаги «Полвон ташлама» «Полвон» ва «Эски уртабуз» каналини механизим ёрдамида жорий таъмирлаш казиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	227 965 000.00
Стартовая сумма	227 965 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблагги мавжудлиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк хисоб ракамида лот суммасига нисбатан 50% микдорда маблагги мавжудлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қилинади				
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	3	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Критерий №2 Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: Канал ва зовурларни казиш учун рухсатномаси мавжудлиги (лицензия)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	лицензия	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	“SAXOVATLI TEMUR” ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Маълумотлар юкланди.				
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Каналларни казиш учун булдозер, Самасвал, Автокран, Погрузчик, Экскаватор (Гилдиракли хамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги экскаватор стреласи камида 24 метрни ташкил этиши

Тип: Текстовое значение

Описание: Каналларни казиш учун булдозер, Самасвал, Автокран, Погрузчик, Экскаватор (Гилдиракли хамда занжирли) 4 дона балансида мавжудлиги экскаватор стреласи камида 24 метрни ташкил этиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНД МАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи ҳужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	5	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	5	Экспертная		

Критерий №4 Соликдан карзи юклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карзи юклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	Солиқдан қарзи юк	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид қилмиггягига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Критерий №5 Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MEIJORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тез ва уз вақтида сифатли бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MChJ	10	ишларни тез ва сифатли бажарамиз	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MChJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVOTLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Критерий №7 Сув хужалиги тизимида камида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нухасини жойлаштириш

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хужалиги тизимида камида 10 йил давомида ишлаган булиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нухасини жойлаштириш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MChJ	10	маълумот илова қилинади	5	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MChJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	бажарилган ишлар тугрисида маълумот суралган. утказилган текшурув буйича эмас!
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №8 .Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли курувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб қилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: .Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли муҳандислар мавжудлиги ҳамда камида 10 киши ишга жалб қилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОУС-МАХБИЛДИНГ МСНЖ	10	маълумот илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ИРРИГАСИЯ-МЕЛИОРАСИЯ МСНЖ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МСНЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.				
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	9	Экспертная		

Критерий №9 .Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: .Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига бэрча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Критерий №10 Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник хамда молиявий ресурс мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OUS-MAXBUILDING MCHJ	10	маълумот илова қилинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	10	маълумотнома	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ХК Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи ҳужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	10	216566750	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	227 965 000.00	227 965 000.00 UZS	227 965 000.00	00.00	227 965 000.00	19.08.2022 11:14:09	99.58
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	227 965 000.00	227 000 000.00 UZS	227 000 000.00	00.00	227 000 000.00	19.08.2022 11:11:35	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Bulungurmaxsussuvpudrat" MChJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ	Прошел	99.58	99.58
IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ	Прошел	100	100
ООО SIFAT PLUS BUNYODKOR	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OUS-MAXBUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136836 от 19.08.2022 года на приобретение «Полвон ташлама» «Полвон» ва «Эски уртабуз» каналлини механизм ёрдамида жорий таъмирлаш казиш определила победителем:

IRRIGASIYA-MELIORASIYA MCHJ

и резервный исполнитель: САМАРКАНДМАХСУССУВДРЕНАЖ МЧЖ (200776019)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ESHIMOV IXTIYOR ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	XABIBOV G'OFUR KOMILJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXSUMOV MURODILLO FAYZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV ABDULLA ERGASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOV FIRDAVS SHARABOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IRRIGASIYA-MELIORASIYA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

24.04.2018

603402

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305509001

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, RUDAKIY KO'CHASI, 181-UY,

Guvohinoma:

Samarqand viloyati, Samarqand shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:12-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56092

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi «Eski O'rtabuz», «Polvon» va «Polvon tashlama» kanallarini mexanizm yordamida tozalash»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Jomboy tumani irrigatsiya bo`limi.

Bosh loyihachi - "MARJONA ZAMIN PROEKT" MChJ.

Litsenziya AL-000102 sonli 18.07.2019 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Kanallarni tozalash

Murojaat raqami: № 54976

1. Loyihalash uchun asos

1.1. «O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yilda kutilayotgan suv tanqisligi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan ishonchli ta'minlashga qaratilgan kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'grisidagi 2022 yil 10 maydagi 243-sonli qarori.

1.2. Jomboy tumani irrigatsiya bo`limi tomonidan berilgan texnik topshiriq

1.3. Jomboy tumani irrigatsiya bo`limi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Kitob 2 - Qurilish ishlarini tashkil etish (POS).

2.3. Albom 1 - Chizmalar kanalning bo`ylama va ko`ndalang kesim yuzalari (AS).

2.4. Kitob 3 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

.1. Loyiha maqsadi:

Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi "M. Bozorov", Oq-Oltin "Do'stlik", O'zbekiston" MMTP ekin maydonlariga suv yetkazib beruvchi «Eski O'rtabuz», «Polvon» va «Polvon tashlama» kanallarini loyqa va chukindilardan mexanizm yordamida tozalash va vegetatsiya mavsumida 4917 gektar ekin maydonlariga o'z vaqtida suv yetkazib berish.

O'rganilgan massivlar; Samarqand shahrining shimoli-sharqiy qismida 28-33 km masofada joylashgan.

Ta'mirlash va tozalash ishlariga kiritilgan kanallar ma'muriy jihatdan Jomboy tumani hududida joylashgan va Jomboy tuman irrigatsiya bo'limi balansida turadi. Geomorfologik jihatdan massiv prolyuvial tekislikda joylashgan. Uchastkaning yuzasi qiyaligi 0.005. Umumiy qiyalik shimol tomonga 0.003-0.006

yo`nalgan.

1. "Eski Urtabuz" kanali xo'jaliklararo kanal xisoblanib, M. Bozorov, Oq-Oltin MMTP xududlarini 706 gektar maydonini suv bilan taminlaydi. "Eski O'rtabuz" kanalining suv o'tkazish qobiliyati - 0.6 m³/s ni tashkil qiladi. Kanalning umumiy uzunligi 7.4km ni tashkil etib, to'liq tuproq qoplamali. Kanal 1973 yilda ishga tushurilgan bulib, hozirda 125 ta fermer xo'jaliklariga suv yetkazib beradi. Kanalning bugungi kundagi fermer xo'jaliklarining 706 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

2. "Polvon" kanali magistral kanal bo'lib Bulung'ur, Jomboy va Payarik tumanlarining xududlarini suv bilan taminlaydi. "Polvon" kanalini suv o'tkazish qobiliyati - 8,0 m³/s ni tashkil kiladi. Kanalning umumiy uzunligi 39,0 km ni tashkil etadi. Kanal 1960 yilda ishga tushurilgan bulib, hozirda Bulung'ur va Jomboy tumanlarining 172 ta fermer xo'jaliklariga suv yetkazib beradi. Kanalning bugungi kundagi fermer xo'jaliklarining 3031 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

3. "Povon tashlama" kanali "Dustlik, O'zbekiston" MMTP xududlarini suv bilan taminlaydi. "Polvon tashlama" kanalining suv o'tkazish qobiliyati - 6.0 m³/s ni tashkil kiladi. Kanalning bugungi kundagi fermer xo'jaliklarining 1180 gektar ekin maydoniga suv yetkazib beradi.

Bugungi kunda kanallarining suv o'tkazish qobiliyati pasayib foydali ish koeffitsenti 0.62-0.68 % ga tushib qolgan.

Ishchi loyihaga tozalash ishlariga jami 14.52 km uzunlikdagi ariqlarni tozalash ishlari kiritilgan. Jumladan Eski O'rta buz kanali PK0+00dan PK75+00gacha qismi 7.5 km uzunlikda, "Polvon kanali ikkita uchastkada; birinchisi PK 0+00 dan PK 16+20 gacha, ikkinchisi PK0+00 dan PK10+60gacha jami 2,68 km va Povon tashlama kanalining PK0+00dan PK39+00 gacha bo'lgan qismi 3.9 km kiritilgan.

Asosiy ish hajmlari: ekskavator xarakatlanish yullarni ochish uchun buldozer yordamida tuproq surish ishlari -17757.0 m, 0.65 m³ kovsh hajmdagi ekskavator yordamida kanal tozalash - 26433,8 m³; buldozer yordamida kavarer tekislash ishlari -6375,70m³; qul kuchida tozalash ishlari 25,0 m³; ishlari belgilangan.

Qurilish muddati - 2 oy.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini xisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamsining 11.06.2003 yildagi 261 -sonli qarori asosida resurs usulidan foydalangan xolda amalga oshirildi. "Investisiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish tug'risida" 05.12.2004 yildagi 226 -son "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish tug'risida" ga SHNQga 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati "o'z.R. Qurilish sohasida foydalanilgan moddiy texnika resurslarining joriy narxlari katalogi" asosida xisob kitob xujjatlarini resurs usulida foydalangan xolda aniqlanadi. Fond birjalari va ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari foydalangan xolda buyurtmachi tomonidan takdim etilgan ma'lumotlarga kura (qurilish mashinalari va mexanizmlar moddiy resurslar, jixozlar narxlari mexnat xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari tug'risidagi shartnoma bo'yicha narxlardan Samarqand viloyati hokimi o'rinbosari A. G. Shukurov ishchi komissiyasi vakillari protokoli) xisob kitob xujjatlari asosida aniqlandi.

Ish haqi qiymati (1kishi/ soat uchun) 2020 - yil iyul oyidan 2021-yil iyun oyiga qadar O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qumitasi "Qurilish" tarmog'ida o'rtacha oylik ish xaqi darajasining 12 foizini ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar xisobiga olingan xolda 18 609,72 sum etib belgilandi va buyurtmachi tomondan tasdiqlanadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspert baxolash jarayonida ishchi loyihada Maxalliy xulosaga muvofiq o'zgartirishlar kiritilib, javoblar va qayta ko'rib chiqilgan chizmalar olindi.

6.2. Ekspertning fikr-muloxazalari va takliflari asosida smeta xujjatlariga quyidagi tuzatish va qo'shimchalar kiritildi:

- qabul qilingan standartlar SHNQga muvofiq tuzatildi;
- aniqlangan resurs ko'rsatgichlari mash/soat mexnat xarajatlari odam/soat;
- qurilish materiallari va jixozlarga bo'lgan ehtiyojini aniqladi;
- materiallarni tashish narxiga aniqlik kiritildi;
- Pudratchining boshqa xarajatlari ko'rsatilgan;

Ob'ektning amaldagi shartnoma narxlarida e'lon qilingan smeta qiymati 268 101,910 ming sum, bajarilgan ishlar xajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga 40 136,91 ming sumga kamaytirilib, QQS bilan va boshqa xarajatlarsiz 227 965,00 ming sumni tashkil etdi. Shu jumladan:

Jixozlar, mebel va inventar -;

Qurilish materiallari va konstruksiyalari - ;

Ish haqi, ijtimoiy sug'urtani xisobga olgan xolda 12 % - 8 241,018 ming so`m

Mashina va mexanizmlar -159 059,057 ming so`m;

Pudratchining boshqa xarajatlari 18,11 % - 30 298.044 ming so`m;

Sug'urta xarajatlari -632.314 ming so`m;

QQS 15 % - 29 734,570 ming so`m;

Bundan tashqari:

-Buyurtmachining boshqa xarajatlari -9035,0 ming sum; (ekspertizada xisobga olinmagan)

6.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi qaroriga asosan №15 - II bob, 8- band : Davlat ekspertizaga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyixalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarni ishonchligi nuqtai nazardan) va ishlab chiquvchi (loyihalash shartlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi. Qabul qilingan dizayn qarorlari)

6.4. Ta'kidlanishicha loyiha tashkiloti ekspertizadan o'tish uchun taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta xujjatlarida loyiha va ish xajmini muvofiqli uchun javobgardir.

6.5. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharxlari asosida tuzilgan chizmalar va xarajatlar smetasi buyurtmachiga topshirish

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati - 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi «Eski O'rtabuz», «Polvon» va «Polvon tashlama» kanallarini mexanizm yordamida tozalash." ishchi loyihasi ekspertiza natijalari va mazkur xulosasining 6.3 va 6.5 bandlari bo'yicha muloxazalar xisobiga olingan xolda qushimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qaroriga muvofiqligi uchun 261 son 03.07.2003 yildagi 302 son va SHNQ 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va ish shartnomasini tuzish uchun asos bula olmaydi, qurilish qiymatini qabul qilish to'g'risidagi yakuniy qaror tanlov asosida buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich



Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 1881-565d-306d-d701-5112-0501-9673
Хужжат яратилинган сана: 2019-07-18

Хужжат берилган: ООО "MARJONA ZAMIN PROEKT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306430061

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

ООО "MARJONA ZAMIN PROEKT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 18-07-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000102

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306430061

Юридик шахснинг почта манзили: GAGARIN KO`CHASI, 70-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2983



ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув таъминоти шартлари қисқартirilgan ҳужжатини амалда қўйиш билан бундан ташқари таъминлашга қараганда тегишли бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 18 майдаги 243-сонли қарори асосида таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвои ташлама», «Полвои», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тошлар объектини таъминлаш ишлари учун «Ирригация-мелиорация» МЧЖ томонидан қўйилган бажарилган учун тур, иш қажми ва нархларини тақлиф этилади:

Объектни тошириш муддати- 22 кун

№	Наименование работ	Ед. изм.	по проектной сметке	стоимость по сметке, сум	Итого, сум
1	2	3	4	5	6
Мех очистка канала "Эски Уртабуз"					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	251,355	18099,7	4 677 438
2	РАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	11500,50		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	127,26	143820,0	18 303 180
3	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	1554,0		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	546,34	136050	74 685 322
4	РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	15,00		
5	РАВНИВАНИЕ КАВАЛЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	3086,90		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	14,581	143820,0	2 097 002
Итого					99 763 143
Мех очистка канала "Полвои"					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108,402	18099,7	2 015 463
2	РАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	26875,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	29,56	143820,0	4 251 679
3	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	621,50		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	208,75	136050	29 891 906
4	РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	5,00		
5	РАВНИВАНИЕ КАВАЛЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	1866,50		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	8,754	105272,0	921 514
Итого					37 080 563
Мех очистка канала "Полвои ташлама"					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	83,178	18099,7	1 547 917
2	РАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	3500,00		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	38,50	143820,0	5 537 070
3	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	МЗ	407,80		
	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	164,12	136050	22 420 838
4	РАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2	МЗ	5,00		
5	РАВНИВАНИЕ КАВАЛЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВт (Д.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	МЗ	1409,30		
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВт (Д.С.)	МАШ-Ч	6,568	143820,0	944 546
Итого					30 456 370
Итого прямые затраты					167 300 076
прочие затраты и расходы по проекту					29 458 915
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА					632 314
СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)					197 391 304
НДС					29 608 696
СТОИМОСТЬ СМР С НДС					227 000 000

«Ирригация-Мелиорация» МЧЖ директорини



Т. Ботиров

ООО «MARJONA ZAMIN PROEKT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон»,
ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида
тозалаш»

КНИГА 3

СМЕТА

Директор

ГИП



М.Расулова

И.Тўйчиев

Самарканд – 2022

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.СУМ)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	8 241,018
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	159 059,057
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	0,000
4	ОБОРУДОВАНИЕ	
5	<u>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ</u>	<u>167 300,076</u>
6	ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	30 298,044
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	632,314
9	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РИСКА РОСТА ЦЕН	
10	СТОИМОСТЬ СМР (с учетом коэффициента риска и страхования строительства)	198 230,43
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС 15%	227 965,00
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (в том числе)	9 035,000
	ПИР	8 000,000
	Экспертиза ПСД	1 035,000
13	ВСЕГО:	237 000,00

Директор МЧЖ MARJONA ZAMIN PROEKT:

ГИП



М. Расулова

И. Хажимурадов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўтилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинлари суви билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-21-1

на **Мех очистка канала "Эски Уртабуз"**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	2	3	4	5	в текущем (прогнозом)	
					8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	251,355	18609,7	4 677 638
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	688,390	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			4 677 638
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
5	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	141,845	143820	20 400 183
4	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	546,545	136650	74 685 322
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			95 085 505
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			99 763 143

СОСТАВИЛ

И. ХАЖИМУРАДОВ



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-1

(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Эски Уртабуз"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130]КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3		11,5695
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11	127,26
2	256	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11	127,26
2	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3		15,5445
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,17	251,35
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,16	546,54
3	225	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	35,16	546,54
5	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3		0,1500
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	23,1
5	E0101-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		3,1089
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,69	14,581
2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,69	14,581

СОСТАВИЛ

И. ХАЖИМУРАДОВ



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиғи жамиятлари суви билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-2

(локальная ресурсная смета)

на

Мех очистка канала "Полвон"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогножном)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,301655	18609,7	2 015 463
2	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	257,0640905	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		2 015 463
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,7536505	105272	921 514
7	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	29,5625	143820	4 251 679
8	2259	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	218,74794	136650	29 891 906
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		35 065 099
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		37 080 563
СОСТАВИЛ			И. ХАЖИМУРАДОВ			



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўтилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-2
(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Полвон"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр комера мероприятий и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0101-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ (СРЕЗКА РАШ)	1000М3	2,6875	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ - Ч	11	29,5625
2	250	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ - Ч	11	29,5625
3	E0101-093-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-0,8) М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3	6,2215	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ - Ч	16,17	100,601655
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ - Ч	35,16	218,74794
	2150	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ - Ч	35,16	218,74794
4	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3	0,0500	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ - Ч	154	7,7
5	E0101-006-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	1,8665	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ - Ч	4,69	8,7536505
	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ - Ч	4,69	8,7536505

СОСТАВИЛ

И. ХАЖИМУРАДОВ



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда қўйилган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги эканлигини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1-21-3

(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Полвон ташлама"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Классификация

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогножном)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	83,17785707	18609,7	1 547 917
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	209,1863822	--	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 547 917
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	45,0675538	143820	6 481 616
4	229	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	164,1188284	136650	22 426 838
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			28 908 453
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			30 456 370
СОСТАВИЛ			И. ХАЖИМУРАДОВ			



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хужалиги экинларини сув билан таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисидаги 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори асосини таъминлаш мақсадида Жомбой туманидаги «Полвон ташлама», «Полвон», ва «Эски Уртабуз» каналларини механизм ёрдамида тозалаш.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-21-3
(локальная ресурсная смета)

Мех очистка канала "Полвон ташлама"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Смещение

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	ЕИ001-031-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 2 ГРУППА ГРУНТОВ(СРЕЗКА РАШ)	1000М3		3,5000
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11	38,5
2	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ [Л.С.]	МАШ-Ч	11	38,5
2	ЕИ001-033-12	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 [0,5-0,8] М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2	1000М3		4,6678
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,17	75,47785707
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,16	164,1188284
1	229	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ-Ч	35,16	164,1188284
3	ЕИ002-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ 2.	100М3		0,0500
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	7,7
4	ЕИ001-106-07	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3		1,4003
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,69	6,567553797
2	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ [Л.С.]	МАШ-Ч	4,69	6,567553797

СОСТАВИЛ



И. ХАЖИМУРАДОВ