

“Тасдиқлайман”

**“Сирдарё-Сўх” ИТХБ хузуридаги
Мелиоратив экспедицияси**



З.Исмоилов

2022 й.

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

Танлов ҳужжати

“Сирдарё-Сўх” ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси

Фарғона 2022 йил

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ КИЙМАТИ

1.2. Танлов предмета: Фарғона вилояти Бешариқ туманида(13.0 км) “ҚД” туманлараро коллекторини реконструкция қилиш объектига ишчи лойихасини ишлаб чиқиш.

1.3. Танловнинг жорий қиймати ҚҚС билан 477 000 000 сум. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва куриб чиқилмайди. Туловлар уч босқичда амалага оширилади.

1.4. Махсулот буйича Техник топширик танлов хужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.5. Ишларини бажариш муддати: Ғолиб булган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати-аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1 “Сирдарё-Сўх”ИТХБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедицияси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади. Фарғона ш. Ал-Фарғоний кучаси 72 уй Эл.адрес: far. fergggme@minwater.uz

2.2 Танлов “Буюртмачи томонидан танловлар **утқазил** буйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3 Танлов Буюртмачи томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда **ўтказилади**.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

1.1. Танловда мулкчилик шаклидан катий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга булган барча юридик мақомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади: *

1.3. - ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

- танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

- уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

- танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

- лицензия, гувоҳнома

- иш стажи 3 йиллик олий маълумотли қурилиш ёки ирригация мелиорация мутахассислигига эга мажбурий раҳбардан 1 киши мавжудлиги, 5 йиллик иш стажи эга инженер-техник ходимлар, доимий ишловчи 10 та малакали ишчилар мавжудлиги.

- иштирокчи лойиха ташкилотининг молиявий ахволи.
- лойихд ишларини бажариш учун 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситалари(орг.техника) мавжудлиги, низом маблағи миқдори.
- агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга рухсат этилади.
- қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара килинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштарокчи" ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2. танлов хужжатларида қуйидагилар такдим этилиши лозим:

- Техник қисми, "Буюртмачи" томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар курсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит холда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган холда ёки хар бир варағини мухрлаб тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.3. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар буйича қуйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки бошқа хужжатлар руйхати илова қилинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тўлдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- такдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар булади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли холда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

- танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2 Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШ ҚА ШАРТЛАР

7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

8.3 Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

8.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

8.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: Мехочистка под реконструкцию межрайонного коллектора "КД"
в Бешарикском районе Ферганской области (13,0 км)

Составлен в текущих ценах

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (т.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	
9	Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими расходами	
11	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39%	
12	Затраты на страхование строительных объектов 0,32%	
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	
14	НДС 15%	
15	Итого с прочими затратами подрядчика с НДС	

Объектная смета № 1

Рабочий проект: Мехочистка под реконструкцию межрайонного коллектора "КД"
в Бешарикском районе Ферганской области (13,0 км)

№ п.п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. сум					Затраты труда рабочих-строителей (чел.час)
			зарплата рабочих	эксплуатация машин	материальные ресурсы	оборудование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		На мехочистку коллекторно-дренажной сети						
		ИТОГО:						

**Рабочий проект: Мехочистка под реконструкцию межрайонного коллектора "КД"
в Бешарикском районе Ферганской области (13,0 км)**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Наименование объекта: Мехочистка коллектора КД**

№ п.п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм.	Количество	
				на ед. изм.	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-029-01 к-1,1	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА НА 1М ДЛИННЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВЫШЕ 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ.	100МЗ		225,83
1.1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0	0
1.2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,09	246,15
1.3.		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	1,199	270,77
2	E01-03-029-02 к-1,1	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА НА 1М ДЛИННЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВЫШЕ 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ.	100МЗ		96,79
2.1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0	0
2.2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,3	125,83
2.3.		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	1,43	138,41
3	E01-03-029-05 к-1,1	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ ИЗ ПОД ВОДЫ, ОТ 0,2 ДО 0,5 М В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ.	100МЗ		150,56
3.1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0	0
3.2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,94	141,53
3.3.		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	1,034	155,68
4	E01-03-029-06 к-1,1	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ ИЗ ПОД ВОДЫ, ОТ 0,2 ДО 0,5 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ.	100МЗ		64,52
4.1.	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0	0
4.2.	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	70,97
4.3.		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	1,21	78,07
5	E101-31-2 К-21-01-04 К-1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ПЛАНИРОВКА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ) ОТ ВЫНУТОГО ГРУНТА 30%	1000МЗ		16,131
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,66	188,09
	C259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) Квт (Л.С)	МАШ-Ч	11,66	188,09
6	E-01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2,0М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГРУППЫ 2	100МЗ		0,2
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	30,8
7	E101-031-2 К-21-01-04 К-1,06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) ГРУППА ГРУНТОВ 2 (ПЛАНИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОТВАЛОВ)	1000МЗ		31,41
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,66	366,24

	C259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96(130) Квт (Л.С)	МАШ-Ч	11,66	366,24
8	E01-03-033-05	УСТРОЙСТВО РАЗБОРКАПЕРЕМЫЧЕК (ТУГАНОВ) ОДНОКОВШОВЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 М2 В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ.	100МЗ		4,8
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,94	4,51
	C259	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	0,94	4,51
9	E01-03-033-06	УСТРОЙСТВО РАЗБОРКАПЕРЕМЫЧЕК (ТУГАНОВ) ОДНОКОВШОВЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 М2 В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ.	100МЗ		7,20
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	7,92
	C259	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8МЗ	МАШ-Ч	1,1	7,92
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		30,8
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		1036,106
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1		БУЛЬДОЗЕРЫ 59 Квт /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-Ч		0
2		БУЛЬДОЗЕРЫ 79 Квт /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч		0
3		БУЛЬДОЗЕРЫ 96 Квт /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч		554,33
4		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ Ю 230 ЕЛВ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 МЗ	МАШ.-Ч		655,36
5		КОРЧЕВАТЕЛИ СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРАМИ 79квт 108Л.С.	МАШ-Ч		0
6		ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ ТРАКТОРА Т130	МАШ.-Ч		0

“Тасдиқлайман”
“Сирдарё-Сўх” ИТХБ хузуридаги
мелиоратив экиспедицияси


З.Исмоилов
 “ ” _____ 2022 й.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

**Фарғона вилояти Бешариқ туманида (13,0 км) “КД” туманлараро
 коллекторини реконструкция қилиш ишлари**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Фарғона вилояти Бешариқ туманида (13,0 км) “КД” туманлараро коллекторини реконструкция қилиш
2	Объект жойлашуви	Фарғона вилояти Бешариқ тумани
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 28 январдаги 01-25/14-49-сонли йиғилиш баёни.
4	Буюртмачи	“Сирдарё-Сўх” ИТХБ хузуридаги мелиоратив экиспедицияси
5	Буюртмачи манзилли	Фарғона ш. Ал-Фарғоний кучаси 72 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Фарғона вилояти Бешариқ туманида (13,0 км) “КД” туманлараро коллекторини реконструкция қилиш ишларига пудратчи ташкилотини аниқлаш.
7	Харид режа жадвали	2022 й.
8	Танлов утказиш оyi	Август
9	Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан)	477 000 000 сум ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чикилмайди.
10	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет хисобидан
11	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фарғона шаҳар Ал-Фарғоний кўчаси 72 уй.
12	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	20 иш куни
13	Таклифларни тақдим қилиш муддати	Ўзбекистон Республикаси қонунида қуратилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	(5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57855

Obyekt nomi «“Farg'ona viloyati Beshariq tumani sel-toshqin suvlarini qabul qiluvchi tumanlararo “KD” zovurini rekonstruksiya qilish (PK0+00 dan PK13+00 gacha)»

Buyurtmachi - Farg'ona Meliorativ ekspeditsiyasi

Bosh loyihachi - "Loyixachi-Meliorator" xususiy korxonasi

Litsenziya AL-001383 25-09-2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 55874

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining Toshqinga qarshi Hukumat komissiyasining
28.01.2022 yildagi 01-25/14-19 sonli bayoni

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, annotatsiya, nuqson dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari,
chizmalar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Farg'ona viloyati Beshariq tumani sel-toshqin suvlarini qabul qiluvchi tumanlararo “KD” zovurini rekonstruksiya qilish (PK0+00 dan PK13+00 gacha) ob'yektining loyihalashtirish ishlari "Loyixachi-Meliorator" xususiy korxonasi tomonidan, Beshariq tumani hokimi tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi loyiha topshiriqnomasi hamda foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson dalolatnomaga va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada Farg'ona viloyati Beshariq tumani sel-toshqin suvlarini qabul qiluvchi tumanlararo “KD” zovurini rekonstruksiya qilish (PK0+00 dan PK13+00 gacha) amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

- Kollektor uzunligi- 13 km;
- Umumiy tuproq ishlari- 85180 m³;
- Jumladan:
- Qazish ishlari- 53770 m³;
- Bul'dozer yordamida kollektor tokchasini qirqish-31410 m³;
- CHiqarilgan loyqa tuproqlarni bul'dozer yordamida tekislash-16131 m³;
- Ta'mirlash tiklash ishlarini amalga oshirish muddati- 4 oy.

Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari nuqson dalolatnoma va loyiha qidiruv ishlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Bo'ylama va ko'ndalang chizmalar.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, annotatsiya, nuqson dalolatnoma, loyiha-smeta xujjatlari, chizmalar.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 13568,67 so'm. /2022 yil 1 chorak, *Farg'ona viloyati*/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Viloyat Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining mavjud manzarali daraxtlarni kesib bo'yicha ruxsatnomasi yo'qligi sababli, smeta xujjatlaridan chiqarib tashlandi. Smeta xujjatlarida qo'llanilgan norma va me'yorlari tegishli qismlarga o'zgartirildi.
2. Dastlab buyurtmachi tomonidan umumiy 520 301 783 so'mga smeta xujjatlari taqdim etilgan. Qaytadan buyurtmachining boshqa xarajatlari, qurilish montaj ishlari QQS bilan birga xisoblanganda 553 969 843 so'm, Qurilish montaj ishlari QQS bilan 519 632 752 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi davomida mashina mexanizm xarajatlaridan 27 057 907 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni mashina mexanizmlardan, buyurtmachining boshqa xarajatlaridan va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati 44 462 256 so'mga kamaytirildi.
3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
4. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli

manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Farg'ona viloyati Beshariq tumani sel-toshqin suvlarini qabul qiluvchi tumanlararo "KD" zovurini rekonstruksiya qilish (PK0+00 dan PK13+00 gacha) ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlari, 15% QQS bilan xisoblanganda cheklangan miqdori 509 507 587 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 482 633 225 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 419 681 065 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 26 874 362 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich