

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «31» 8

1074-7-95-TB/2022-сон

Чимтемош ш.

Кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган **Иштихон туман тиббиёт бирлашмаси** номидан узининг Низоми асосида иш юритувчи рахбари **Олимжон Бахриддинович Хужамов** бир томондан, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **"SAHOVATLI TEMUR"** оилавий корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари **Шакир Маматович Эшмаматов** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қулланилади:

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан Иштихон туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Нурли диёр (Арабхона, Хазарбобо ва Жарости қишлоқлари), Ўзбекистон (Қорача қишлоғи) оилавий поликлиникалари, Кўп тармоқли марказий поликлиникаси Митан филиали (Чимқургон қишлоғи) ва Зарбанд (Птов ва Хонжигали қишлоқлари). Бустон (Бойтуби қишлоғи) оилавий шифохона пунктлари ҳудудида маҳалла тиббиёт пунктларини ташкил этиш ва уларни жорий таъмирлаб, фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, <https://etender.uzex.uz/> порталида Энг яхши таклифларни танлаб олиш танлови натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (<https://etender.uzex.uz/> портали орқали электрон тарзда шаклланиб, ҳар бир комиссия аъзоларининг электрон имзоси орқали тасдиқланган 2022 йил 26 августдаги 140025-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда **212 204 400 (Икки юз ўн икки миллион икки юз тўрт минг тўрт юз) сўмни** ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг **II бўлимида** назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга **1-** иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

1- иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддатда мазкур шартномага **1-** иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига **1-** иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда аванс ўтказади, бу **63 661 320 (Олтмиш уч миллион олти юз олтмиш бир минг уч юз йигирма)** сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова).

16. Барча ишларни Пудратчи бажаргандан сўнг, Буюртмачи ишларни қабул қилиш далолатномаси тузади. Далолатнома имзолангандан сўнг, 5 банк иш куни ичида Буюртмачи қолган 70 фоиз тўловни амалга оширади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

17. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг **VI бўлимида** кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

23. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

24. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

25. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

26. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

27. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

28. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек

қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

29. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб ___ кун мобайнида қабул қилиб олинади.

30. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг **V бўлимига** мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

31. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

32. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

33. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

36. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

37. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

38. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

39. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

40. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб

берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

41. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

42. Шартномада белгиланган муддатда товарларни танлаб олмаганлик ёки шартномада белгиланган муддатда етказиб берилган товарларни қабул қилишни асоссиз рад этганлик учун Давлат буюртмачиси Ижрочига танлаб олинмаган товарлар қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

44. Томонлар:

- томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва ёки коррупция характерида эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекламай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари ҳаракатсизлиларини содир этмайдилар.

- томонлар, уларнинг аффилианган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларини тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантиривчи томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

45. Томонда ушбу Шартноманинг 42.-бандаги талаблари бузиш содир этганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги туғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса-амалдаги қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

46. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган **икки нусхада** тузилди.

**XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:**

«Пудратчи»

«Буюртмачи»

"SAHOVATLI TEMUR" OK

Манзили: Иштихон шаҳри Гофур Гулом
кўчаси 29 уй

Тел: +998-99-342-28-84

Х/Р: 20208000704853051001

СТИР: 301630189 ИФУТ: 41202

Банк номи: Иштихон т., ДТ Халк банки
Иштихон ф. МФО: 00735

Раҳбар:  Ш.Олимматов



Ҳуқуқшунос: _____

Лицензия (диплом) №: _____

Берилган сана: _____

Иштихон туман Юридик хизмат
кўрсатиш маркази бошлиғи: _____

Иштихон тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Иштихон ш. Навоий кўчаси
12 уй

Тел/факс: 66-629-10-00


Ш/ХВ: 100022860182127072130054045

СТИР: 200972012 ИФУТ: 86100

Иштихон т. бўйича Ғазначилик
Бўлинмаси Ғазна Х/Р:
23402000300100001010

Банк номи: Марказий б. Тошкент ш.
ХККМ МФО: 00014 СТИР: 201122919

Раҳбар: _____



Имзоланган сана: _____

Амал қилиш муддати: _____

Ш.Юлдашев

| № | Бажариладиган иш ва хизматлар номи | Ўлчов бирлиги | Сони | Нархи | Суммаси |
|----|---|----------------|--------|-------------|-------------|
| | СВП ПТОВ | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ | 100М3 | 0,0312 | 2913704,297 | 90907,57406 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,016 | 46806090,39 | 748897,4463 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,0904 | 326884,6751 | 29550,37463 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 16 | 68793,36039 | 1100693,766 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,06 | 634605,7043 | 38076,34226 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 6 | 20545,45086 | 123272,7052 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 6 | 5649,998987 | 33899,99392 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНО | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,075 | 5714428,665 | 428582,1499 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,125 | 6617787,612 | 827223,4515 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|--------|-------------|-------------|
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100М2 | 0,125 | 4246971,145 | 530871,3931 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 19 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 20 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 21 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 22 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 23 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 24 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,425 | 330360,9451 | 140403,4017 |
| 25 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,425 | 527262,953 | 224086,755 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 26 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,054 | 2913704,297 | 157340,032 |
| 27 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,062 | 1839039,335 | 114020,4388 |
| 28 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,125 | 3691954,881 | 461494,3601 |
| | СВП КАНЖИГАЛИ | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0312 | 2913704,297 | 90907,57406 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,016 | 46806090,39 | 748897,4463 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|-------------|-------------|
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,0904 | 326884,6751 | 29550,37463 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 16 | 68793,36039 | 1100693,766 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,06 | 634605,7043 | 38076,34226 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 6 | 20545,45086 | 123272,7052 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 6 | 5649,998987 | 33899,99392 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНА | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,075 | 5714428,665 | 428582,1499 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,125 | 6617787,612 | 827223,4515 |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИЙ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100М2 | 0,125 | 4246971,145 | 530871,3931 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|--------|-------------|-------------|
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,425 | 330360,9451 | 140403,4017 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,425 | 527262,953 | 224086,755 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,054 | 2913704,297 | 157340,032 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,062 | 1839039,335 | 114020,4388 |
| 27 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,125 | 3691954,881 | 461494,3601 |
| | СВП ХАЗАР БОБО | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------|-------------|-------------|
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНА | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |
| 17 | УУТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100М2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------|-------------|--------------|
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |
| СВП ЖАР ОСТИ | | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-------|-------------|-------------|
| 14 | КОЛЕНА | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100М2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------|-------------|--------------|
| | МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | | | | |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |
| СВП АРАБХОНА | | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНО | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------|-------------|--------------|
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100M2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100M2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100M | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100M2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100M2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100M3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100M3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | M3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000M2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К | 1000M2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|-------------|-------------|
| | НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | | | | |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |
| | СВП КОРОЧА | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНО | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С | 100М2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------|-------------|--------------|
| | КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | | | | |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | 100М2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|-------------|-------------|
| | ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | | | | |
| | СВП ЧИМКУРГОН | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНО | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН | 100М2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------|-------------|--------------|
| | КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | | | | |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |
| | СВП БОЙТУБИ | | | | |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,0478 | 2913704,297 | 139275,0654 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|-------------|-------------|
| 2 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150 | 100 М3 БЕТОНА | 0,018 | 46806090,39 | 842509,627 |
| 3 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т | ШТ. | 1 | 2427121,409 | 2427121,409 |
| 4 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,54 | 4249869,778 | 2294929,68 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ | М3 | 0,184 | 4268508,984 | 785405,6531 |
| 6 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ) | 100 М2 КРОВЛИ | 0,55 | 6396204,647 | 3517912,556 |
| 7 | МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | Т | 0,1413 | 326952,8513 | 46198,43789 |
| 8 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ | М | 25 | 68793,36039 | 1719834,01 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ | 100М | 0,12 | 634605,7043 | 76152,68452 |
| 10 | ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ | ПМ | 12 | 20545,45086 | 246545,4103 |
| 11 | КРОШТЕЙН | ШТ | 12 | 5649,998987 | 67799,98784 |
| 12 | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М ТРУБ | 0,05 | 2807683,341 | 140384,1671 |
| 13 | ВОРОНКА | ШТ | 2 | 25681,81358 | 51363,62715 |
| 14 | КОЛЕНО | ШТ | 2 | 12327,27052 | 24654,54103 |
| 15 | ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН" | 100М2 ПОТОЛКОВ | 0,11 | 5714480,029 | 628592,8031 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,25 | 6617820,485 | 1654455,121 |
| 17 | УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ | 100М2 | 0,25 | 4246971,145 | 1061742,786 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------|-------------|-----------------------|
| | РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2 | | | | |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 18 | СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W | 100ШТ | 0,02 | 7304966,868 | 146099,3374 |
| 19 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 1 | 8839,078146 | 8839,078146 |
| 20 | СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ | ШТ | 1 | 253472,1623 | 253472,1623 |
| 21 | ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ. КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,5 | 97622,24195 | 48811,12098 |
| 22 | ПРОВОД АПВ6 | М | 50 | 1638,499706 | 81924,98531 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 23 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100М2 | 0,7 | 330360,9451 | 231252,6616 |
| 24 | ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,7 | 527262,953 | 369084,0671 |
| | БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 25 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,072 | 2913704,297 | 209786,7094 |
| 26 | ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ | 100М3 | 0,08 | 1839039,335 | 147123,1468 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ | М3 | 7,8 | 128638,6076 | 1003381,14 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0,039 | 89753726,16 | 3500395,32 |
| 29 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0,039 | 39815107,25 | -1552789,183 |
| 30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100М2 ТРОТУАРА | 0,25 | 3691954,881 | 922988,7202 |
| | Бажариладиган ишлар суммаси | | | | 156231958,0000 |
| | Прочие затраты и расходы 18,11% | сум | | | 28293607,0000 |
| | Жами: | сум | | | 184525565,0000 |
| | ҚҚС 15% | сум | | | 27678835,0000 |

| | | |
|-------------------|-----|----------------|
| Хаммаси ҚҚС билан | сум | 212204400,0000 |
|-------------------|-----|----------------|

Иштихон тумани тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи:

"SAHOVATLI TEMUR"
оилавий корхонаси рахбари:



О.Б. Хужамов

Ш.М. Эшмаматов

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi


“Pudratchi” deb “SAXOVATLI TEMUR” oilaviy korxonasi, Ustav asosida harakat qiluvchi rahbari **Шакир Маматович Эшмаматов** orqali bir tomondan, “Buyurtmachi” Ishtixon tumani Tibbiyot Birlashmasi rahbari **Хужамов Олимжон Бакриддинович** ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasi bo'yicha summasi **212 204 400 (Икки юз ўн икки миллион икки юз тўрт минг тўрт юз)** so'mlik pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot

Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasi 30.08.2022 yil

Tuzilgan shartnoma O'zbekiston Respublikasi “Ho'jalik yurituvchi subektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni”, O'z.R. “Davlat xaridlari to'g'risida”gi 2021 yil 22 apreldagi 684-Qonuni, O'z.R.Prezidentining 2018 yil 27 sentyabrdagi 3953-son Qarori talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bosh yuriskonsult



2022-yil 30-avgust.

T.Kaxxarov

Samarqand viloyati Ishtixon tuman hokimligi huzuridagi
"Tadbirkorlik sub'ektlarini Davlat ro'yxatidan
o'tkazish inspeksiyasi"

GUVOHNOMA № 163

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

Reestrda tartib raqami № 0002167 2015 yil 17 dekabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«SAXOVATLI TEMUR»

oilaviy korxonasiga berilgan

Tashkiliy huquqiy shakli

TXSH 120

Mulkchilik shakli

MSH 190

Pochta manzili

MXOBT 1718212501

Yuridik shaxs kodi

KTUT 23264055

Tarmoq kodi

XXTUT 61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami

STIR 301630189

Qo'shimcha ma'lumotlar:

M. O



inspeksiya boshlig'i

A. Xolbekov