

"OZOB MALIKA UOI QIZILSH" MSH кейинги ўринларда "ПУДРАТЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида иш курувчи раҳбари: С.Мирзакаримов ва Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда "БУЮРТМАЧИ" деб юритилувчи номидан НИЗОМ асосида фаолият юритувчи раҳбари: Д.Пирматов мазкур хўжалик шартномасини қуйидагилар ҳақида тўдизлар.

### 1. Шартноманинг предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топширигига кўра мазкур Шартноманинг 1.2-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини Буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

#### **Ховос тумани Янгисер МФЙ ҳудудидаги Оснё кўчасини жорий таъмирлаш ишлари.**

Юқорида кўрсатилган ишларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига зарурий лобиха-смета ҳужжатлари, техник шартларни тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг техник кучлари, асбоб-ускуналари ҳамда ўзининг материаллари билан бажаради.

1.4. Ишлар Буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан Ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### II. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 2.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

2.2. Ишларни лозим бўлган сифатда ва белгиланган муддатда бажариш.

2.3. Ишларни мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва топшириш.

2.1. Ишларнинг натижасини Буюртмачига топшириш.

2.4. Агар Пудратчи Ишларни бажариш жараёнида Шартнома шартларидан Ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четта чиқишга йўл қўйган бўлса, Буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 5 (беш) кун ичида ўз ҳисобидан бартараф этади. Шунингдек, "ПУДРАТЧИ" 1 (бир) ой давомида жорий таъмирлаш довомида аниқланган нуқсонларни бартараф этиш мажбуриятини олади.

2.5. "ПУДРАТЧИ" ишларни шахсан бажариш 30 (ўттиз) кун

2.6. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.7. Буюртмачи томонидан мазкур Шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, Пудратчи Ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 2.8. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.9. Пудратчидан Ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 (уч) кун ичида ёки мазкур Шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четта чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида Пудратчига дарҳол хабар бериш.

2.10. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан бошлаб 5 (беш) кун ичида мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган баҳо бўйича бажарилган ишлар учун ҳақ тўлаш.

2.11. Агарда буюртмачи шартномани бекор қилмоқчи бўлса, бу ҳақида пудратчини 3 (уч) кун олдин ёзма равишда огоҳлантиради.

#### 2.12. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.13. Ҳар қандай вақтда Пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажарилмадиган ишларнинг бориш жараёнини ва сифатини текширади.

### III. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси умумий суммаси ҚҚС билан 82 000 000 (Саксон икки миллион) сўмни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказлади. Шартноманинг қолган 70 фоиз суммасини «Пудратчи» томонидан тақдим этиладиган **Форма-2 ва Форма-3** га асосан тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### **IV. Тарафларнинг жавобгарлиги**

4.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун ҳар бир кечиктирилган кун учун буюртмачига бажарилмаган ишлар суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50% миқдори ошмаслиги лозим.

4.2. Буюртмачи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат ишлар бажарилгандан сўнг уни қабул қилиб олади ҳамда бажарилган ишлар уни қошқирса, пудратчига шартномада кўрсатилган суммани тўлиқ тўлаб беради. Акс ҳолда ҳар бир кечиктирилган кун учун пудратчига шартнома суммасининг 0,4 % миқдоридан пеня тўлайди. Бунда пеня суммаси шартнома баҳосининг 50% миқдоридан ошмаслиги лозим.

4.3. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва кондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилиш назорат" инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар (хизматлар) қийматининг 20 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

4.4. Буюртмачи бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортишдан сўнг Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортиш суммасининг 15 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

4.5. Мазкур Шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

4.6. Бажарилмаган ишларга тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### **V. Низоларни ҳал қилиш тартиби**

5.1. Мазкур Шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал қилинади. Акс ҳолда Сирдарё вилояти Иқтисодий Суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **VI. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **VII. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар.**

7.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка келишиб оладилар.

7.2. Тарафлар шартномалаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

7.3. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга таъйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

## VIII. Якуний қондалар

7.1. Мазкур Шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шартли билан ҳақиқий ҳисобланади ҳамма тегишли Фазначилик бўлимиасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳаққоний ҳисобланади.

Мазкур Шартномага иловалар унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

7.2. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб, Фазначилик бўлимиасларида мажбурий тартибда рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси сақланади.

## IX. Тарафларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Буюртмачи»

Ободландириш бошқармаси

Юридик манзили: Ховос шаҳарчаси

Телефон: 364-68-82

ш/хр:100022860242357045204110004

ИНН: 206946284 ОКОНХ: 90 290

Фазначилик номи: Ховос тумани

бўйича фазначилик бўлимиаси

Фазна х/в23 402 000 300 10000 1010

Банк номи: МВ Тошкент шаҳар ХККМББ

МФО:000 14 СТИПН:201 22 919 ОКОНХ:97160

Рахбар: Д.Пирматов,

М.Ў.



«Пудратчи»

«OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCH»

Сайхунобод тумани Пахтакор МФЙ ш.

«Хамкорбанк» банки Гулистон ш. филиали

Х/Р 20208000100386244007

МФО: 01118

СТИР: 303 028 705

Рахбар:

М.Ў.

Н.Бойладова



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyixaning turi: Shartnoma.

2. Loyixaning nomi: Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "OZOD MALIKA YO'L QURILISH" o'rtasida Xovos tumani Yangiyer MFY hududidagi Osiyo ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari yuzasidan uchun 2022 yil 29 avgust kuni tuzilgan umumiy summasi 82 000 000 (sakson ikki million) so'mlik №04/2022-sonli shartnoma.

3. Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Xovos tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 29 avgust kuni dasturga qayta kiritilgan.

4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

### XULOSA

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xovos tuman YUXKM  
Bosh yuriskonsulti



A.Yaxyoyev

29.08.2022

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 136224 на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Осиё кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 22.08.2022

Время рассмотрения 22.08.2022 11:07

Конкурсная комиссия Ховос туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	комиссия раиси	ободон
<b>Секретарь комиссии</b>	BUTAYEVA XURSHIDA ABDAZOVNA	комиссия хотиби	ободон
<b>Член комиссии</b>	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	комиссия аъзоси	ободон
<b>Член комиссии</b>	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILQOVNA	комиссия хотиби	ободон
<b>Член комиссии</b>	MANSUROV OBLOBERDI XXX	комиссия аъзоси	ободон
<b>Член комиссии</b>	O'ROLOV SIRQJIDDIN ALIBEKOVICH	комиссия аъзоси	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.08.2022 года № лота 136224.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Осиё кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	83 441 932.00
Стартовая сумма	83 441 932.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 техник ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение.

Описание: Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	22	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 рейтинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ижрочининг Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг махсус электрон порталидаги соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда мавжудлиги ва Ишончлилиқ тоифасининг юқорилиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	15	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	16	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	24	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	19	Экспертная		

Критерий №3 бажарган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг охириги 2 йилда амалга оширган ишлари тугрисида маълумотлар. (шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати, буюртмачилар билан тузилган шартномалар нусхаси ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	21	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	22	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	23	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишнинг сифатли ва минимал муддатда бажарилиши бўйича иштирокчининг кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ZILOL YANGIYER	25	25	20	Экспертная		
OOO REM STROY PARTNER	25	25	22	Экспертная		
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	21	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	22	Экспертная		
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (Балл)
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	83 441 932.00	82 000 000.00 UZS	82 000 000.00	00.00	82 000 000.00	19.08.2022 06:54:00	09.67
OOO REM STROY PARTNER	83 441 932.00	80 000 000.00 UZS	80 000 000.00	00.00	80 000 000.00	18.08.2022 14:24:32	09.91
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	81 441 932.00	79 269 835.00 UZS	79 269 835.00	00.00	79 269 835.00	18.08.2022 14:35:57	10.00
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	83 441 932.00	81 000 000.00 UZS	81 000 000.00	00.00	81 000 000.00	19.08.2022 08:12:43	09.79

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO ZILOL YANGIYER	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	82.8	9.67	92.47
OOO REM STROY PARTNER	79.2	9.91	89.11
OOO GLOBAL-MEGA-INVEST	72.9	10	82.9
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR MCHJ	73.8	9.79	83.59

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 136224 от 22.08.2022 года на приобретение Ховос тумани Янгиер МФЙ худудидаги Осиё кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ  
303028705

и резервный исполнитель: ООО REM STROY PARTNER (306310701)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PIRMATOV DILMUROD KURBONALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAYEV IKROM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEVA MUXAYYO KAMILOVNA	Согласен	
Член комиссии	MANSUROV OBLOBERDI XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Тасдиқлайман"  
Ховос туман Ободонлаштириш

бошқармаси  
бошлиғи  
Д.Пирматов.

Ховос туман Ободонлаштириш бошқармаси танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ №04

24.08. 2022-йил

Ховос т.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684 сонли "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонунга ва 2018 йил 15 майдаги № 3016- сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган "Харид қилиш тартиб тамонларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида"ги Низомга ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорига асосан Ховос тумани Ободонлаштириш бошқармаси 2022 йил **бюджет маблағлари** ҳисобидан, Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари иш (хизмат) бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хомашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 14-августдаги лот № 22110012136224-сонли умумий суммаси 83,441,932 сўмлик Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун берилган эълонга асосан,

Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё кўчасининг пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари учун электрон савдо иштирокчилари иш (хизмат) бажарувчилар « RAVSHANBEK JOHONGIR NUR» МЧЖ, «ООО REM STROY PARTNER» МЧЖ « ООО GLOBAL-MEGAINVEST » МЧЖ «OZOD MALIKA YO'L QURILISH» МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ		ООО REM-STROY PARTNER МЧЖ		ООО GLOBAL-MEGAINVEST МЧЖ		OZOD MALIKA YO'L QURILISH МЧЖ	
		муддати	сумма	муддати	Сумма	муддати	сумма	муддати	Сумма
1	Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё кўчаларидаги пиёдалар йулагини жорий таъмирлаш ишлари	30 кун	81,000,000.00	30 кун	80 000 000.00	30 кун	79 269 835.00	30 кун	82 000 000.00

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия :

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

- 22.08.2022-йилдаги танлов баённомаси муҳокамага учун давлат харидлари порталига жойланган эди. Муҳокама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли « OZOD MALIKA YO'L QURILISH » МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадага мувофиқ деб топилсин
- Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи М.Худойбердиева зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

аъзолари:



Д.Пирматов.

О.Мансуров.

М.Худойбердиева

С.Уралов.

И.Исаев.

Ховос тумани Янгиер Мой Осие кучасени жорий таъмирлаш ишлари буйича № 04/2022 -сонли шартномага 1-илова

Ховос тумани Янгиер Мой Осие кучасени жорий таъмирлаш ишлари буйича № 04/2022-сонли шартномага  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

(сумда)

№	Иш тури ва номи	Иш куввати	Қиймати	2022- йилда бажаруладиган ишлар						2022 йил жами тулган
				Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Ховос тумани Янгиер Мой Осие кучасени жорий таъмирлаш ишлари	1	82 000 000.00	0	24 600 000.00	57400000	0	0	0,00	82 000 000.00
	Жами:	1	82 000 000.00	0	24 600 000.00	57 400 000.00	0	0	0,00	82 000 000.00

Рахбарни:



Ховос тумани ободотчилик ишлари  
 БУЖУРТМАЧИ  
 А.Пириматов.

Рахбарни:

«BUJURTMACHI»  
 «OZOD MALIKA YO'L QURILISH MAJLISI»  
 А.Фойдалова



Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё аҳолига жорий таъмирлаш ишлари бўйича № 04/2022 - сони шартномага 2-илага

Ховос тумани Янгиер МФЙ Осиё аҳолига жорий таъмирлаш ишлари бўйича 04/2022 -сонли шартномага

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ҲАВВАЛИ**

(сунда)

№	Иш тури ва номи	2022-йил жами	2022-йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги											
			Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябр	Октябрь	Ноябрь	Декabrь			
1	Адавис 30 %	24 600 000.00	0	0	0	0	24 600 000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	Берилган вазанни қайтарган ҳолда бажариладиган ишларга 100% маъморда молиялаштирилади	57 400 000.00	0	0	0	0	0	0	57 400 000.00	0	0	0	0	0
	Жами:	82 000 000.00	0	0	0	0	24 600 000.00	0	57 400 000.00	0	0	0	0	0

"БЮРТМАЧИ"

Ховос туман обдорчилик бўлими:

Рахбари:



Д.Пириматов

"ПУДРАТЧИ"

"OZOD MALIKA YO'LI QURILISH MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI"

Рахбари:





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ОСНЁ МСЭ "ЭНГЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СМРЛАВЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (2286)

2022 г.

АДРЕСНЫЙ СПИСОК на 2022 год

№	Наименование объекта в бо. Адрас	№	Проектная стоимость	Общая стоимость строит. работ по договору подряда в т.ч. Запреты наложения	Остаток стоимости строит. работ на 10.22 в т.ч. Запреты наложения	Остаток стоимости строит. работ по договору подряда в т.ч. Запреты наложения	Проект, утвержденный на 2022 год			Итого	Итого	Дата в/б исполнения работ по договору подряда	Дата в/б исполнения работ по договору подряда	Итого				
							КВ	ОЗР	Затраты на материалы						КВ	ОЗР	Затраты на материалы	
																		в т.ч. на оплату
1	БЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ОСНЁ МСЭ "ЭНГЕР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СМРЛАВЬНСКОЙ ОБЛАСТИ (2286)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				83,442	83,442	83,442	0	0	0	10	11	12	13	14	15	16	17	
				2,174	2,174	2,174				2,174								
				85,586	85,586	85,586				2,174								



2022 г.

"ЎТВЕРЖДАЮ"

Хавос тумани Ободонлаштириш бошқармаси боғлиги  
Д.Парматов.  
2022 г.

### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

#### Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ОСИЁ МСГ "ЯНГЕРР" ХАВАСТСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (228м)	
2	Отрасль	Хотказилар	
3	Инвестор	Бюджетные средства	
4	Заказчик	Хавос тумани Ободонлаштириш бошқармаси	
5	Разработчик	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.1.	ТЭО		
	ПСД и / или ТД	"YO'LLOYIHA GULISTON" MCH	
5.3.	Экспертиза	SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI DUK	
6	Генеральный подрядчик	"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" таш.ш.ш.ш.	82000,000-00
7	Источник финансирования	Бюджетные средства	
8	Срок начала и окончания строительства	По Графику	
9	Основные показатели стройки:	по ПСД	
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект	
	Основные фонды	85576,000-00	
	Капитальные вложения	83441,932-00	
	Строительно-монтажные работы	83441,932-00	
	Оборудование, инвентарь	0,000	
	Прочие работы и услуги	2,134068--00	
	Содержание службы заказчика		

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	85576,000-00
Капитальные вложения	83441,932-00
Строительно-монтажные работы	83441,932-00
Оборудование, инвентарь	0,000
Прочие работы и услуги	2,134068--00
Содержание службы заказчика	0,000

#### Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	( в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего за год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект				
Основные фонды	85576,000-00			85576,000-00	
Капитальные вложения	83441,932-00			83441,932-00	
СМР, оборудование	83441,932-00			83441,932-00	
Прочие работы и услуги	2,134068--00			2,134068--00	
Содержание службы заказчика	0,000			0,000	

Подписчик:  
"OZOD MALIKA YO'L QURILISH" MCH Рахбарни;

И.Бойташева

