



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

(LOT 126551) к договору (контракту) от 03.08.2022 г. № 1-03/08

между "CHUQURSOY ASFALT" МСНЖ и Тошкент тумани Ободонлаштириш бошкармаси  
на общую сумму 915 393 804,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 4017 2286 0272 6570 6520 0110 006

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	42 33 100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	915 393 804,00			<b>915 393 804,00</b>
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>915 393 804,00</b>			<b>915 393 804,00</b>

**Всего 915 393 804,00 сум**

**Девятьсот пятнадцать миллиона триста девяносто  
три тысяч восемьсот четыре сумов 00 тийин**  
*сумма прописью*

Из вышеуказанной суммы **274 618 141,00 сум** или **30,00%\*\*\*** от общей суммы договора подлежат предоплате в **август** месяце 2022 года.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



**Руководитель заказчика**

(подпись)

**А.Султонов**  
Ф.И.О.

**Гл.бухгалтер заказчика**

(подпись)

**Х.М.Хасанов**  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского  
подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник  
заказчика   
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Matnning keyingi o'rinlarida "Buyurtmachi" deb yuritiladigan **Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi** nomidan **Nizom** asosida faoliyat yurituvchi boshliq **A.R. Sultanov** bir tomondan va matnning keyingi o'rinlarida "Pudratchi" deb yuritiladigan "**CHUQURSOY ASFALT**" **MCHJ** nomidan **Nizom** asosida faoliyat yurituvchi **SH.SH.Xikmatov** ikkinchi tomondan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 22 sentabrdagi PQ-5250-sonli qaroriga muvofiq mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### I. SHARTNOMA PREDMETI

1. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq 2022 yil manzilli dasturiga kiritilgan **Toshkent tumani Nurxayot MFY dagi Iqbol 4-tor, Iqbol 6-tor, Iqbol 7-tor va Iqbol 8-tor hamda Vatanparvar ko'chalarini (to'liq asfaltlash) joriy ta'mirlash** ishlarini bajarishni, Buyurtmachi esa Pudratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

2. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan ishlar tanlov savdosi natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (**29.07.2022 yildagi bayonnoma**) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **915 393 804,00 (to'qqiz yuz o'n besh million uch yuz to'qson uch ming sakkiz yuz to'rt) so'm** shu jumladan, QQS 15% **119 399 191,83 so'm**ni tashkil etadi.

### III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi shartnomaning I bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

barcha ishlarni shartnomada nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

mazkur shartnoma bo'yicha obyektни foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab ikki kunlik muddatda ta'mirlash maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, qurilish materiallari hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash;

qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;

Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

4. Pudratchi shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan zarur tarzda bajarilishi hamda obyektни topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

5. Pudratchi o'zi bergan materiallar va uskunalarning (xizmatlar) sifati tegishli darajada bo'lmaganligi uchun, shuningdek uchinchi shaxslar huquqlari bo'lgan materiallar va uskunalarini berganligi uchun javobgar bo'ladi.

### IV. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

5. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun maydonni Pudratchiga berish, tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Shartnomaga muvofiq avans va boshqa joriy to'lovlarni moliyalashtirishni amalga oshirish;



shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

#### **V. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR**

6. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha oldindan shartnoma summasining **30 foizi** miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi, bu **274 618 141 so'm 00 tiyinni** tashkil etadi.

7. Ta'mirlanayotgan obyektning qolgan **70 foiz** to'lovi ishlar tugallangandan so'ng, obyekt buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilib olingandan keyin hisob-faktura va bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi.

#### **VI. ISHLARNI BAJARISH**

8. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaga muvofiq obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

9. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

10. Agar Buyurtmachi Pudratchi tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish ishlari qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida Buyurtmachiga yetkazilgan zararlarni to'laydi.

11. Shartnoma:

milliy valyuta «so'mda» o'zaro hisob-kitob qilinganda – tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab; keyinchalik erkin ayriboshlash valyutasiga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda – shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

12. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

13. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran **10** kunni tashkil etadi.

#### **VII. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI**

14. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunda qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

15. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

16. Agar, ushbu holatda tomonlar bir oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### **VIII. TARAFLARNING KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA MA'SULIYATI**

17. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.



18. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizlik) ga yo'l qo'ymaydilar.

19. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

20. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

21. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqiqlanadi.

22. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalaridan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mavjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

#### **IX. TA'MIRLANISHI TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILIB OLISH**

23. Ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish amaldagi tartibga muvofiq shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, ta'mirlash tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

#### **X. KAFOLATLAR**

24. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlashga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va obyektidan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni kafolatlaydi.

#### **XI. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI**

25. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1998 yil 29 avgustdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi 670-sonli O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

26. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun



Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

27. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

28. Pudratchi obyektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi obyekt shartnomaviy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

29. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

## XII. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

30. Mazkur shartnoma shartlarini bajarishda va bekor qilishda, shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar qonunchilikda nazarda tutilgan, sudgacha bo'lgan tartibda hal etolmasa, ushbu nizolar amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi.

## XIII. ALOHIDA SHARTLAR

31. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

32. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, yozma shaklda rasmiylashtirilib va tomonlar imzolaganidan so'ng haqiqiy hisoblanadi.

33. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilib, Moliya Vazirligining G'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va **2022 yil 31 dekabr**ga qadar amal qiladi.

## XIV. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

### Buyurtmachi:


#### Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: Keles shahri Elobod ko'chasi 3 uy  
ShXR: 401722860272657065200110006  
INN: 207 267 013 OKONX: 90211  
Moliya Vazirligi G'aznachiligi  
X/R 23 402 000 300 100 001 010  
MB Toshkent sh. BB XKKM  
MFO 00014 INN 201 122 919

### Pudratchi:

#### "CHUQURSOY ASFALT" MCHJ

Manzili: Toshkent shaxri, Akademik Muzaffarov  
ko'chasi 39 uy  
X/r: 2020 8000 1047 3213 1001  
Banki: "Ipoteka" bank Yunusobod f-li  
MFO: 00837  
INN: 300 956 899  
QQS kodi: 326 040 007 197





Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва “CHUQURSOY ASFALT” МСНЖ ўртасида 2022 йил “03” августда тузилган 3-03/08-сонли шартнома лойиҳаси бўйича ўтказилган ҳуқуқий экспертиза натижалари бўйича  
Х У Л О С А

Тошкент ш.

“03” август 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуннинг 21-моддасига белгиланган қоидалардан келиб чиққан ҳолда, мен “MEZON-HUQUQ” адвокатлик фирмаси адвокати К.У.Саидов томонидан (лицензия №576 Тошкент шаҳар адлия бошқармаси томонидан 2009 йил 05 июнда берилган) Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва “CHUQURSOY ASFALT” МСНЖ ўртасида 2022 йил 03 августда Тошкент тумани Дийдор МФЙ даги Сафдош, Нишон, Дийдор ва Оқсой Финский кўчаларини жорий таъмирлаш учун тузилган 3-03/08-сонли 425 339 043,00 (тўрт юз йигирма беш миллион уч юз ўттиз тўққиз минг қирқ уч) сўмлик шартнома лойиҳаси ҳуқуқий экспертизадан ўтказилди.

Ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш чоғида қуйидаги масалаларга эътибор қаратилди:

1. Шартномада баён қилинган муносабатлар қайси қонун нормалари билан тартибга солинади?

2. Шартноманинг шартлари ва унда баён этилган ҳолатлар бу масалани тартибга солувчи амалдаги қонун талабларига жавоб берадими?

Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва “CHUQURSOY ASFALT” МСНЖ ўртасида тузилган шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 353-385,631-655-моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги 1998 йил 29 августда қабул қилинган Қонунида белгиланган қоидалар ҳисобга олинган ҳолда тайёрланган.

Шартномада бажариладиган ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар тартиби, шартнома шартлари ҳамда томонлар мажбуриятларини бузганлик учун келиб чиқадиган жавобгарлик билан боғлиқ ҳолатлар, тарафларнинг манзиллари ва молиявий реқвизитлари юқорида қайд қилинган қонунда белгиланган тартибда акс эттирилган.


Юқоридагиларга кўра Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва “CHUQURSOY ASFALT” МСНЖ ўртасида 2022 йил 03 августда тузилган 3-03/08-сонли шартномани ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш натижасида қуйидаги

ХУЛОСАГА КЕЛИНДИ:

Тарафлар ўртасида тузилган шартномаси бўйича кўзда тутилган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 353-385, 631-655-моддалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги 1998 йил 29 августда қабул қилинган Қонунида белгиланган қоидалар асосида тартибга солинади.

Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ва “CHUQURSOY ASFALT” МСНЖ ўртасида 2022 йил 03 августда 3-03/08-сонли шартнома амалдаги қонун талабларига жавоб беради.

“MEZON-HUQUQ” адвокатлик  
фирмаси адвокати:



К.У.САИДОВ



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126551 на приобретение Ташкент тумани Нурхаёт МФЙ даги кўчаларнинг (жорий таъмирлаш) тўлиқ асфальт қилиш**

Способ проведения электронный

Дата 29.07.2022

Время рассмотрения 29.07.2022 11:23

Конкурсная комиссия Toshkent tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLMATOV DONIYOR JAXONGIR O'G'LI	Бош муҳандис	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	XASANOV XABIBULLA MARDANOVICH	Bosh xisobchi	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	NORMATOV HOJIAKBAR ISRAILOVICH	Texnik	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOV ABDUVALI ABDUJALILOVICH	Texnik	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	DADABAYEV OMONJON ADILOVICH	Bo'lim boshlig'i	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	NIGMATOV TAXIR SAYDAXMATOVICH	Bo'lim boshlig'i	Toshkent tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.07.2022 года № лота 126551.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Ташкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4,6,7 ва 8 ҳамда Ватанпарвар кўчаларининг (жорий таъмирлаш) 2,826 км қисмини тўлиқ асфальт қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	953 535 213.00
Стартовая сумма	953 535 213.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишда иш тажрибаси 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли, мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимлар (участка бошлиқлари, участка усталари) ходимларни мавжудлиги Ишлаб чиқариш техника бўлимида иш тажрибаси 3 йилдан кам бўлмаган дипломли мутахассис мавжудлиги Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакали ишчилар мавжудлиги Меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги мутахассиси 1 киши

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	19	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	16	Экспертная		
<b>ООО MEGA STROY INVEST</b>	19	19	16	Экспертная		
<b>ООО TOSHKENT QURILISH INVEST</b>	19	19	10	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, жорий ва мукамал таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига 500,0 млн.сўм (бюджетчи бошланғич нархининг 50%) ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади) Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан бажариш,( хисоб-фактуралар илова қилинган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО CHUQURSOY ASFALT</b>	25	Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси	21	Экспертная		
<b>ООО MEGA STROY INVEST</b>	25	25	15	Экспертная		
<b>ООО TOSHKENT QURILISH INVEST</b>	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизм ҳамда техник воситалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихани бажариш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил аввал ишлаб чиқарилган шахсий (лизинг ёки ижара шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмлар мавжудлиги, жумладан: 1. юк кўтариш кувваги 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиғдарувчилар (автомобили самосвалы) - 2 дона; (5 балл) 2. Асфальтётқизгич (асфальтоукладчик) кенглиги 6,5 метргача – 1 дона (2 балл) 3. Хар хил зичлагичлар (катки дорожные вибрационные) – 2 дона (4 балл) 4. Автогрейдер – 1 дона (2 балл) 5. Ювиш машинаси (поливомоечные) – 1 дона 2 балл (Ижара шартномаси асосидаги қурилиш техникаларнинг баллари 10% га пасайтирилади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО</b>	20	Энг яхши таклифларни	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHUQURSOY ASFALT		танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизм ҳамда техник воситалари рўйхати				
OOO MEGA STROY INVEST	20	20	15	Экспертная		
OOO TOSHKENT QURILISH INVEST	20	20	10	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объекти) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги тўғрисида маълумотнома, объектни камида 4 дона расми билан бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CHUQURSOY ASFALT	2	Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома	2	Экспертная		
OOO MEGA STROY INVEST	2	2	1	Экспертная		
OOO TOSHKENT QURILISH INVEST	2	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм ва ундан юқори (ДСИ ва статистика бўлимларига топширилган ва тасдиқланган ҳисоботлар илова қилинади) Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан юқори бўлиши Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан юқори бўлиши Объектнинг буротмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи бан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CHUQURSOY ASFALT	34	Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг	34	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		молиявий аҳволи				
ООО MEGA STROY INVEST	34	34	29	Экспертная		
ООО TOSHKENT QURILISH INVEST	34	34	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CHUQURSOY ASFALT	953 535 213.00	915 393 804.00 UZS	915 393 804.00	00.00	915 393 804.00	26.07.2022 12:08:59	14.80
ООО MEGA STROY INVEST	953 535 213.00	903 000 000.00 UZS	903 000 000.00	00.00	903 000 000.00	28.07.2022 13:52:04	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TOSHKENT QURILISH INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО CHUQURSOY ASFALT	79.05	14.8	93.85
ООО MEGA STROY INVEST	64.6	15	79.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126551 от 29.07.2022 года на приобретение Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги кўчаларнинг (жорий таъмирлаш) тўлиқ асфальт қилиш определила победителем:

ООО CHUQURSOY ASFALT  
300956899

и резервный исполнитель: ООО MEGA STROY INVEST (308656206)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLMATOV DONIYOR JAXONGIR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORMATOV XOLIAKBAR ISRAILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOV ABDUVALI ABDUJALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DADABAYEV OMONJON ADILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NIGMATOV TAXIR SAYDAXMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



# “ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент туман Ободонлаштириш



бошқармаси бошлиғи

А.Р.Султанов

08 2022 йил

Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси Харид комиссиясининг давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилган 2022 йил 29 июлдаги электрон баённомасини муҳокамаси натижаларини ўрганиш юзасидан ўтказган йиғилиш  
**БАЁННОМАСИ**

"08" август 2022 йил

*Келес шахри*

Қатнашдилар: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” ги 684-сонли Қонунининг 57-моддасига мувофиқ Тошкент туман Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 26 майдаги 2022-114-10-212-ОВ-сонли буйруғи асосида тузилган харид комиссияси:

Комиссия раиси	Д.Холматов - бошқарма бош муҳандиси
Комиссия аъзолари	Х.Норматов - бошқарма мутахассиси
	О.Дадабаев - бошқарма бўлим бошлиғи
	Т.Нигматов - бошқарма бўлим бошлиғи
	А.Рахимов - техник

Қатнашмаганлар: Йўқ

Кўрилган масала: Харид комиссиясининг 126551 LOT бўйича давлат харидларининг электрон тизими орқали шакллантирилган ва муҳокама қилиш учун жойлаштирилган Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4,6,7 ва 8 кўчалари ҳамда Ватанпарвар кўчасини (жорий таъмирлаш) тўлиқ асфальт қилиш тўғрисида 2022 йил 29 июлдаги электрон баённомасини муҳокамаси натижаларини ўрганиш.

Эшитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бош муҳандиси Д.Холматов сўзга чиқиб, комиссия аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-5250-сонли Қарорида белгилаб берилган вазифалар ижросини та’минлаш мақсадида 2022 йилда манзилли рўйхатга киритилган Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4,6,7 ва 8 кўчалари ҳамда Ватанпарвар кўчасини (жорий таъмирлаш) тўлиқ асфальт қилиш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталига 2022 йил 21 июлда жойлаштирилган 126551-сонли ЛОТ бўйича танловда иштирок этиш учун “TOSHKENT QURILISH INVEST” MCHJ, “MEGA STORY INVEST” MCHJ, ва “CHUQURSOY ASFALT” MCHJ лар ўз таклифларини беришганлигини ва харид комиссияси томонидан 2022 йил 29 июлда иштирокчиларнинг таклифларини таққослаш натижалари бўйича электрон баённомаси расмийлаштирилиб “CHUQURSOY ASFALT” MCHJ барча кўрсаткичлар бўйича умумий 93,85 балл билан ғолиб деб аниқланганлигини айтиб ўтди.

Танловда иштирок этган “MEGA STORY INVEST” MCHJ барча кўрсаткичлар бўйича умумий 79,6 балл тўплаб, захирадаги ижрочи этиб белгиланди.



Шунингдек, танловда иштирок этган "TOSHKENT QURILISH INVEST" МСНҲ танлов талабларида киритилиши мажбурий бўлган маълумотларни тўлиқ киритмаганлиги сабабли кам балл тўплаб танловдан четлаштирилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида" ги ЎРҚ-648-сонли Қонунининг 7-боб 62 модда 3-банди талабларига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кўнига жойлаштирилди. Ушбу вақт давомида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича ҳеч қандай ёзма ва электрон равишда ҳамда веб.сайтлар орқали эътирозлар, шикоят ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги таъкидлаб ўтилди ва комиссия аъзолари бир овоздан

### ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Комиссиянинг 2022 йил 29 июлдаги 126551-сонли LOT бўйича шакллантирилган электрон баённомасига асосан ғолиб деб топилган "CHUQURSOY ASFALT" МСНҲ билан Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4,6,7 ва 8 кўчалари ҳамда Ватанпарвар кўчасини (жорий таъмирлаш) тўлиқ асфальт қилиш учун баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.

2. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш комиссия раиси - бош муҳандис Д.Холматов зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

Д.Холматов

Х.Норматов

О.Дадабаев

Т.Нигматов

А.Рахимов