


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора ООО «Бухарский
нефтеперерабатывающий завод»



 У. Жумаев.

» 07 2022 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В рамках проекта оказания услуг:

**на проведение оценки долгосрочных обязательств ООО «Бухарский
нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30.06.2022 и 31.12.2022 гг.
перед работниками и неработающими пенсионерами в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности
(IAS) 19 «Вознаграждение работникам»**

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение оценки долгосрочных обязательств ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30.06.2022 и 31.12.2022 гг. перед работниками и неработающими пенсионерами в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждение работникам»

1. Наименование оказываемых услуг - проведение оценки долгосрочных обязательств ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30.06.2022 и 31.12.2022 гг. перед работниками и неработающими пенсионерами в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждение работникам».

2. Объем оказываемых услуг: проведение оценки долгосрочных обязательств ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» по состоянию на 30.06.2022 и 31.12.2022 гг. перед работниками и неработающими пенсионерами в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждение работникам».

3. Стоимость оказываемых услуг: 100 000 000 (сто миллионов) сум с НДС.

3. Место оказания услуг – Бухарская область, район Караулбазар

4. Вид оказываемых услуг: Актуарные услуги.

5. Условия оказания услуг – от исполнителя требуется выполнения следующих целей и задач:

5.1. Проведение актуарных расчетов и определение долгосрочных обязательств ООО «Бухарский НПЗ» по состоянию на 30.06.2022 и 30.11.2022 гг. в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждение работникам».

5.2. Предоставление отдельных отчетов по актуарным расчетам долгосрочных обязательств ООО «Бухарский НПЗ» по состоянию на 30.06.2022 и 30.11.2022 в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам», предварительно согласованное с аудиторской компанией, проводящей аудит финансовой отчетности ООО «Бухарский НПЗ» по МСФО;

6. Этапы проекта

Для достижения обозначенных целей и задач Исполнитель по договору должен выполнить следующие работы, разбитые на 5 ключевых этапов¹.

Для достижения обозначенных целей и задач Исполнитель по договору должен выполнить следующие работы, разбитые на 4 ключевых этапов².

6.1. Этап 1. Подготовка к проекту

На данном этапе Исполнитель совместно с Заказчиком обязан:

- Определить и утвердить состав проектной команды со стороны Заказчика;

¹ В рамках своего технико-коммерческого предложения потенциальный Исполнитель по договору в праве предложить свое обоснованное видение иного распределения работ по этапам проекта.

- Провести мероприятия по мобилизации проектной команды исполнителя и Заказчика;
- Сформировать рабочую группу по проекту из числа специалистов Заказчика и Исполнителя;
- Разработать и согласовать детальный график работ по проекту.

6.2. Этап 2. Сбор необходимой информации, связанной для актуарных расчетов

На данном этапе Исполнитель совместно с Заказчиком должен:

- Согласовать формы таблиц, в которых будут приведена информация для проведения актуарных расчетов;
- Распределить дочерние предприятия Заказчика по ответственным лицам-членами проектной команды.
- Определить окончательные даты сбора и передачи необходимой информации в разрезе ООО «Бухарский НПЗ» и ответственных лиц-членом проектной команды.

6.3. Этап 3. Проведение актуарных расчетов для определения долгосрочных обязательств

На данном этапе Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- Разработать и согласовать с Заказчиком модель проведения актуарных расчетов по определению долгосрочных обязательств в соответствии с МСФО (IAS) 19;
- Определить уровень существенности, принимаемая при проведении актуарных расчетов и согласовать его с аудиторской компанией;
- Ввести в модель актуарных расчетов полученные от заказчика информацию касательно сотрудников, пенсионеров и других лиц ООО «Бухарский НПЗ».

6.4. Этап 4. Согласование результатов расчетов с аудиторской компанией и предоставление утвержденного отчета Заказчику

На данном этапе предполагается Исполнитель выполнит следующие работы:

- Согласовывает с аудиторской компанией основные допущения, принятые в актуарных расчетах долгосрочных обязательств ООО «Бухарский НПЗ»;
- Предоставляет аудиторской компании доступ к модели актуарных расчетов долгосрочных обязательств и использованной информации;
- Получает положительное подтверждение от аудиторской компании о результатах проведенного актуарного расчета долгосрочных обязательств завода;
- Предоставляет Заказчику оформленный по образцу и подтвержденный подписью руководителя и печатью организации Отчет о актуарных расчетах долгосрочных обязательств заводу отдельно за каждую дату отчетности.

7. Требования к оказанию сопутствующих услуг – консультационные услуги, связанные с проектом.

8. Общие требования к оказанию услуг - выполнения всех указанных требований в технической части с предоставлением актов-выполненных работ Заказчику.

Все завершённые работы Исполнителя должны быть переданы заказчику в письменном и электронном виде.

9. Порядок (этапы) оказания услуг:

Услуги	Начало оказания услуг	Окончание услуг
Оценка долгосрочных обязательств по МСФО 19 по состоянию на 30 июня 2022 года.	г. Бухара	30 августа 2022 г.
Оценка долгосрочных обязательств по МСФО 19 по состоянию на 31 декабря 2022 года.	г. Бухара	1 марта 2023 г.

10. Требования к качеству услуг – процесс и результаты актуарных расчетов должны соответствовать требованиям, указанным в Технической части.

11. Порядок сдачи и приемки результатов аудита: по итогам завершения работ должна быть оформлены акт-приема передачи выполненных работ.

12. Требования к участникам конкурса

Претендент должен удовлетворять следующим требованиям:

– обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом раскрытия информации по пенсионным и другим социальным обязательствам компании в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" и имеющие опыт работ организациями с аналогичной ООО "Бухарский НПЗ";

– иметь в штате не менее 2 специалистов, обладающих квалификационным сертификатом актуария;

– имеющие в штате или в партнерстве (подтверждение совместных проектов по актуарной оценке) актуария – члена актуарной саморегулируемой организации (СРО). СРО, в которой состоит актуарий, должен быть действительным членом Международной Ассоциации Актуариев (IAA).

– иметь действующую лицензию (или другой документ) на право осуществления актуарной деятельности оценщик – юридическое лицо;

– обладать практическим опытом раскрытия информации по долгосрочным обязательствам нефтегазовых компаний в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" или/и иметь опыт работы с организациями аналогичной ООО «Бухарский НПЗ».

Согласовано:

Главный бухгалтер БНПЗ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial stroke followed by several smaller, connected strokes.

Хайруллаев А.А.

Разработано:

Специалист по МСФО

A handwritten signature in blue ink, featuring a circular initial stroke followed by several vertical and diagonal strokes.

Хакимов Ш.М.