



20.07.2022 даги

"РМК-128" МЧЖ ва Гулистон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 420 269 281,00 сўм умумий
суммага тузилган 26-сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб
Шахсий газна ҳисобварақ

110
100022860244017045201110009

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
				Жами
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	420 269 281,00			
Сентябрь				420 269 281,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	420 269 281,00			420 269 281,00

Жами 420269281,00 сўм

Тўрт юз йигирма миллион икки юз олтимиш тўққиз минг икки юз
саксон бир сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 126080784,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойда _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

Буюртмачи бош бухгалтери

(Signature)

(имзо)

Гаипов Сардор Туйғунович

Ф.И.Ш.

(Signature)

(имзо)

Мухаммадиев Д.

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Кейинги ўринларда “**Бююртмачи**” деб юритиладиган “Гулистон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низоми асосида иш кўрувчи бошлиғи С.Гаипов бир томондан, матнда кейинги ўринларда “**Пудратчи**” деб юритиладиган **ООО ПМК-128** Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Османов Н.Э.** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “**Пудратчи**” ушбу шартнома шартларига **Сирларё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ** худудидаги **Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш** ишларини бажариш мажбуриятини олади. “**Бююртмачи**” эса “**Пудратчи**”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий хужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 16 июль кунги танловда (**ЛОТ рақами № 118107**) қолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (**ҚҚС** ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **420 269 281 (Тўрт юз йирирма миллион икки юз олтимиш тўққиз минг икки юз саксон бир)** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (**Узазбо дастури**) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Бююртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “**Бююртмачи**” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “**Пудратчи**”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “**Бююртмачи**” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “**Пудратчи**” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “**Пудратчи**” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “**Бююртмачи**” га топширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “**Пудратчи**” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “**Бююртмачи**” томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “**Бююртмачи**” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“**Пудратчи**”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “**Бююртмачи**”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро хужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “**Пудратчи**” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “**Бююртмачи**” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “**Пудратчи**” “**Бююртмачи**” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “**Бююртмачи**” “**Пудратчи**” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “**Пудратчи**” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “**Пудратчи**” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “**Бююртмачи**”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби

бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва кўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўқ қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи”мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдоридан жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдоридан пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик тизимидан (Уаззбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

“Гулистон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси”

Гулистон ш. Ал.Хоразмий кучаси 42а-уй.

Тел/факс: 225 15 74

ш/х:100022860244017045201110009

Марказий банк Тошкент ш

СТИР: 205817484; МФО 00014

Бошқик  С. Ганпов



“БАЖАРУВЧИ”

ООО ПМК-128

Г.Гулистан ул.Н.Закирова 144

Р/счет 20208000900134825001

АТИБ Ипотека банк г.Гулистан

Тел. 672253205

ИНН: 200323462 МФО 00364

ОКЭД – 42110

Директор:  Османов Н.Э.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida **GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PMK-128" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli kiritilgan holdagi to'liq nomi)

"PMK-128" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.03.2010

Q-36

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200323462

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, N.ZOKIROV, 144.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI

tomonidan

MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 118107 на приобретение Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.

Способ проведения электронный

Дата 16.07.2022

Время рассмотрения 16.07.2022 22:52

Конкурсная комиссия Гулистон шаҳар Ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш ва ирригация бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	UMARKULOV ZAFAR TAXIROVICH	Директор	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	QODIROV XUSNIDDIN IGAMOVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	GAPOV SARDOR TUYGUNOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KUNNAZAROV G'OYIBBOY SUYUNQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SHERMATOV ERKINJON JUMANAZAROVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	KADIROV TAIRJON ABDUVALIYEVICH	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.07.2022 года № лота 118107.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	426 269 281.00
Стартовая сумма	426 269 281.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот ҳақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	18	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (буюртмачи масъул мутахассиси имзоси билан тасдиқланган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	17	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Текстовое значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	18	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	17	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		

Критерий №5 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	20	20	17	Экспертная		
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	426 269 281.00	420 269 281.00 UZS	420 269 281.00	00.00	420 269 281.00	16.07.2022 16:35:52	10.00
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	426 269 281.00	426 000 000.00 UZS	426 000 000.00	00.00	426 000 000.00	14.07.2022 14:14:46	09.87

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati	88.2	10	98.2
RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ	78.3	9.87	88.17

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 118107 от 16.07.2022 года на приобретение Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "Ахиллик" МФЙ худудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш. определила победителем:

"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati
200323462

и резервный исполнитель: RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ (304224595)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	UMARKULOV ZAFAR TAXIROVICH	Согласен	
Член комиссии	KADIROV TAIRJON ABDUVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERMATOV ERKINJON JUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	GAPOV SARDOR TUYGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KUNNAZAROV G'OYIBBOY SUYUNQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Гулистон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
**Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarning qonun
hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida
huquqiy xulosa**

QE8328168881

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Maxsulot yetkazib berish shartnomasi. Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasiga maxsulotlarini yetkazib berish to'g'risida.

Buyurtmachi – Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasi

Pudratchi – “PMK-128” MCHJ

Shartnoma sanasi – 20.07. 2022 yil

Shartnoma raqami – 26

Shartnoma summasi – 420.269.281 (to'rt yuz yigirma million ikki yuz oltmish to'qqiz ming ikki yuz sakson bir) so'm.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va Guliston shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 22.07.2022 yilda kiritilgan.

4. Loyiha amaldagi boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Ushbu shartnomani rasmiylashtirishda “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonuni talablariga rioya qilishingiz tavsiya etiladi.

Markaz Bosh yuriskonsulti



S.Xalilov

2022 yil «22» iyul

Молиялаштириш жадвали

Объекту: Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "Ахиллик" МФЙ худудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.

Пудратчи ташкилот: "РМК-128" М.СН.Ҷ

Шартнома киймати 420 269 281 сўм

№	Иш тури	Жами	2022- йил	
			август	
1	Аванс 30%	126 080 784	126 080 784	
2	Текущие финансирование 70%	294 188 497	294 188 497	
	Всего	420 269 281	420 269 281	



Бююртмачи



Пудратчи

График производство работ

Объекту: Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "Ахиллик" МФЙ худудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.

Пудратчи ташкилот: "РМК-128" М.СН.Ў

Шартнома киймати 420 269 281 сум

№	Наименование работ	Всего Стоимость	2022- год	
			АВГУСТ	
1	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар "Ахиллик" МФЙ худудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.	365 451 549	365 451 549	
	ККС	54 817 732	54 817 732	
	Всего	420 269 281	420 269 281	



Заказчик



Подрядчик



"Тасдиқлайман"
 Гулистон шаҳар
 ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
 _____ С.Гаипов

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 20”- июль 2022- йил

Кун тартибдаги асосий масала Товар хом ашё биржасига 16.07.2022- йил лот рақами № 118107-сонли 426 269 281 сўмлик Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш бўйича энг яхши таклифларни танлаб олиш эълонига асосан электрон тарзда юқланган танлаш баённомасидан сўнг ҳеч қандак таклиф, эътирозлар келиб тушмаганлиги ва ғолиб бўлган таклиф берувчи билан шартнома тузиш .

№	Иш, хизмат, маҳсулот номи	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ			"PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati			
		Улчов бирлиги	сон	Нархи	Суммаси	сон	Нархи	Суммаси
1	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.	СУМ	1	426 000 000	426 000 000	1	420 269 281	420269281
ЖАМИ					426000000			420269281

Юқоридаги жадвалдан келиб чиқиб комиссия

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Товар хом ашё биржасига 16.07.2022- йил лот рақами № 118107-сонли 426 269 281 сўмлик Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш эълонига асосан электрон тарзда юқланган танлаш баённомасидан сўнг ҳеч қандак таклиф, эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "PMK-128" mas'uliyati cheklangan jamiyati билан 420269281 сўмга шартнома тузилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи Д.Мухаммадиев зиммасига юқлатилсин.

Комиссия раиси:

Котиб

Т.Кодиров
 Д.Мухаммадиев
 Э.Шерматов
 Г.Кунназаров
 Х.Кодиров



XALQ DEPUTATLARI GULISTON SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 11 - may

VI-55-70-9-130-K/22

Guliston shahar hokimligi

2022 yilning aprel oyida boshlangan “Ochiq byudjet” portalining “Shaffof yo’l” (Mening yo’lim) platformasi jarayonlari yakuniga ko’ra g’olib bo’lgan takliflarga “2022 yilgi shahar mahalliy byudjeti”da tasdiqlangan mablag’larni yo’naltirish to’g’risida

O‘zbekiston Respublikasi Byudjet Kodeksining 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2 fevraldagi “Avtomobil yo‘llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi VM-49-sonli qaroriga asosan, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 6, 24-moddalariga muvofiq, Xalq deputatlari Guliston shahar Kengashi

QAROR QILADI:

1. 2022 yilning aprel oyida boshlangan “Ochiq byudjet” portalining “Shaffof yo’l” (Mening yo’lim) platformasi jarayonlari yakuniga ko’ra g’olib bo’lgan takliflarga “2022 yilgi shahar mahalliy byudjeti”da tasdiqlangan mablag’larni yo’naltirish to’g’risida shahar moliya bo‘limi rahbari U.Yo‘ldoshevning axboroti ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2 fevraldagi “Avtomobil yo‘llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada

jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-49-sonli qarori, Xalq deputatlari Guliston shahar kengashining 2021 yil 30 dekabrda "2022 yilgi shahar mahalliy byudjetini tasdiqlash hamda shahar mahalliy byudjetining daromadlari va xarajatlarining prognoz ko'rsatgichlarni belgilash to'g'risida"gi VI-48-113-9-130-K/21(VI-49-2-9-130-K/22)-conli qaroriga muvofiq 2022 yil uchun Guliston shahar byudjetining birinchi darajali byudjet mablag'larini taqsimlovchilarga ajratilgan byudjet mablag'larining cheklangan miqdorlar va ajratilgan mablag'lar doirasida Nizom talablariga asosan tasdiqlangan ilovaga muvofiq jamoatchilik fikri asosida yo'naltirilsin;

"shahar mahalliy byudjetlari parametrlarida hududiy ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlash uchun ajratilgan mablag'larni jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki xo'jalik yo'llarini ta'mirlashga yo'naltirish tartibi to'g'risida"gi nizomning 19-moddasiga asosan fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarning amalga oshirishning umumiy qiymati loyixa-smeta va ekspertiza hujjatlariga asosan 5 foizgacha kupaytirishga yo'l qo'yilishi belgilangan.

Joriy yil aprel oyida boshlangan "Ochiq byudjet" portalining "Shaffof yo'l" (Mening yo'lim) platformasi jarayonlarining ikkita bosqichi yakunlanganligi sababli, fuqarolar tomonidan berilgan takliflarni kabul qilish va ovoz berilishi hamda yakuniy natijalar orqali g'olib bo'lgan takliflarni tegishli tartibda moliyalashtirish qiymati belgilanligi sababli:

loyihani amalga oshirish bo'yicha buyurtmachi tashkilotlar tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha ishlarni tashkillashtirilsin;

loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqilishida, loyiha amalga oshirish dastlabki qiymatidan kelib chiqib amalga oshiriladigan ishlar xajmini sun'iy ravishda ko'paytirish yoki kamaytirish xolatlariga yo'l qo'yilmasin;

Davlat xaridlari to'g'rsidagi qonunga muvofiq belgilangan tartibda tanlovlarni o'tkazish hamda ushbu jarayonlarni barcha bosqichlarni jamoatchilik loyiha tashabbuskorlari ishtirokida o'tkazilishi ta'minlansin;

shahar hokimligi mas'ul xodimlari loyihada ko'zda tutilgan tadbirlarni sifatli tarzda amalga oshirili (tovar yoki xizmatlarni xarid qilinishi)ni nazorat qilish hamda bajarilgan ishlarni loyiha tashabbuskorlari ishtirokida qabul qilib olinishini ta'minlasin.

3. Guliston shahri bo'yicha 2022 yilning aprel oyida boshlangan "Ochiq

byudjet” portalining “Shaffof yo’l” (Mening yo’lim) platformasi ovoz berish yakuniga ko’ra jamoatchilik fikri asosida shakllangan g’olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish bo’yicha manzilli ro’yxat 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. “Ochiq byudjet” portalining “Shaffof yo’l” (Mening yo’lim) platformasida “g’olib” deb topilmagan boshqa loyihalarni moliyalashtirishga yo’l qo’yilmasin.

5. Shahar obodonlashtirish boshqarmasi bog’lig’i (Z.Umarqulov) hamda bosh hisobchisi (D.Muxammadiyev) shahar mahalliy byudjeti parametrlarida hududiy ichki xo’jalik yo’llarini ta’mirlash uchun ajratilgan mablag’larni jamoatchilik fikri asosida g’olib deb topilgan takliflarga ajratilayotgan mablag’larni jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo’naltirish bo’yicha loyiha-smetalarini ishlab chiqsinlar va belgilangan tartibda moliyalashtirilishini ta’minlasinlar.

6. Tegishli soha vakillari shahar mahalliy byudjeti parametrlarida hududiy ichki xo’jalik yo’llarini ta’mirlash uchun ajratilgan mablag’larni maqsadli sarflanishi yuzasidan mas’ul ekanligi belgilansin hamda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Xalq deputatlari shahar Kengashiga hisobot kiritsinlar.


7. Guliston shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari-matbuot kotibi (Sh.Yunusov) va “Guliston yangiliklari” gazetasi tahririyati (F.Tashmatov)lar hamda Sirdaryo viloyat teleradiokompaniyasi shahar hokimligi bilan birgalikda

jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi hamda amalga oshirilgan ishlar bo’yicha ma’lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda etkazilishi ta’minlasin.

8. “Ochiq byudjet” portalining “Shaffof yo’l” (Mening yo’lim) platformasida shakllangan mablag’lar qonunchilikda belgilangan tartibda faqat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo’naltirilsin va ushbu mablag’larning boshqa maqsadlarga ishlatilishi taqiqlansin.

9. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari Guliston shahar Kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo’yicha doimiy komissiyasi raisi N.Tursunov zimmasiga yuklatilsin.

Gallustan shahar hokimi



T. T. Dadabayev

[Faint, illegible text or stamp]

Xalq deputatlari Guliston shahar Kengashining
2022 yil 11 maydagi
VI-55-70-9-130-K/22-son qaroriga
1-ilova

Guliston shahri bo'yicha 2022 yilning aprel oyida boshlangan "Ochiq byudjet" portalining
"Shaffof yo'l" (Mening yo'lim) platformasi ovoz berish yakuniga ko'ra jamoatchilik fikri
asosida shakllangan g'olib deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT

№	G'olib taklif ma'lumotlari				Taklif berilgan mablag' summasi	Mablag' ajratilayotgan muassasa nomi		
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	Yo'lning umumiy uzunligi (m)	Yo'l poyining umumiy kengligi (m)			Qatnov qismining umumiy soni (m)	To'plagan ovozlar soni
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'larni yo'naltirish ro'yxati								
1	1330500017	Guliston shahridagi Bahor MFYning Yoshlar ko'chasini to'liq asfaltlash	1 500	5	5	367	712 500 000	Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi
2	1330500033	Guliston shahridagi Ahilik MFYning Muruvvat (G'. G'ulom) ko'chasini to'liq asfaltlash	1 000	5	5	306	500 000 000	Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi
3	1330500004	Guliston shahridagi Ulug'obod MFYning Elobod ko'chasini asfaltlash	1 883	7	7	205	925 286 000	Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi
Jami taqsimlangan mablag'			4 383	17	17	878	2 137 786 000	X



"Тасдиқлайман"
Гулистон шаҳар
ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи
С.Гаипов

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“20”- июль 2022- йил

Кун тартибидаги асосий масала Товар хом ашё биржасига 16.07.2022- йил лот рақами № 118107-сонли 426 269 281 сўмлик Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш буйича энг яхши таклифларни танлаб олиш эълонига асосан электрон тарзда юкланган танлаш баённомасидан сўнг ҳеч қандак таклиф, эътирозлар келиб тушмаганлиги ва ғолиб бўлган таклиф берувчи билан шартнома тузиш .

№	Иш, хизмат, маҳсулот номи	RAVSHANBEK JOHONGIR NUR МЧЖ			"PMK-128" mas`uliyati cheklangan jamiyati			
		Улчов бирлиги	сон	Нархи	Суммаси	сон	Нархи	Суммаси
1	Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш.	СУМ	1	426 000 000	426 000 000	1	420 269 281	420269281
ЖАМИ					426000000			420269281

Юқоридаги жадвалдан келиб чиқиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ

1. Товар хом ашё биржасига 16.07.2022- йил лот рақами № 118107-сонли 426 269 281 сўмлик Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш эълонига асосан электрон тарзда юкланган танлаш баённомасидан сўнг ҳеч қандак таклиф, эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "PMK-128" mas`uliyati cheklangan jamiyati билан 420269281 сўмга шартнома тузилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи Д.Мухаммадиев зиммасига юклатилсин.

Комиссия раиси:

Котиб

Т.Кодиров
Д.Мухаммадиев
Э.Шерматов
Г.Кунназаров
Х.Кодиров

Гулистон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
**Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarning qonun
hujjatlariga muvofiqligi to‘g‘risida
huquqiy xulosa**
QE8328168881

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Maxsulot yetkazib berish shartnomasi. Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasiga maxsulotlarini yetkazib berish to‘g‘risida.

Buyurtmachi – Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasi

Pudratchi – “PMK-128” MCHJ

Shartnoma sanasi – 20.07. 2022 yil

Shartnoma raqami – 26

Shartnoma summasi – 420.269.281 (to'rt yuz yigirma million ikki yuz oltmish to'qqiz ming ikki yuz sakson bir) so'm.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi va kiritilgan sana haqida ma'lumot.

Guliston shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va Guliston shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 22.07.2022 yilda kiritilgan.

4. Loyiha amaldagi boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Ushbu shartnomani rasmiylashtirishda “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni talablariga rioya qilishingiz tavsiya etiladi.


Markaz Bosh yuriskonsulti



S.Xalilov

2022 yil «22» iyul


“YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ



**Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Аҳиллик” МФЙ
ҳудудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш**

Смета ҳужжатлари № 125/22

“YO‘L LOYIHA GULISTON” MCHJ



**Сирдарё вилояти Гулистон шаҳар “Ахиллик” МФЙ
худудидаги Мурувват кўчасини жорий таъмирлаш**

Смета ҳужжатлари № 125/22

Директор:

Бош муҳандис:

ЛҚБ бошлиғи:




Б.Холқўзиев

Т.Яхшибаев

Ш.Маматқулов

Нусха 4



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8027-6261-890с-8914-88е4-1137-4430
Хужжат яратилган сана: 2021-11-08
Ариза рақами: 39101364

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO`L LOYIHA GULISTON"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302464949

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"YO`L LOYIHA GULISTON" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 08-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001956

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302464949

Юридик шахснинг почта манзили: Sirdaryo viloyati, Guliston sh. Toshkent ko`chasi, 3-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2068





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 23-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48197

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Axillik" MFY xududidagi "Muruvvat" ko'chasini joriy ta'mirlash"
884 m) (2-etap).»

Buyurtmachi - Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "YO'L LOYIHA GULISTON" MCHJ

Litsenziya AL-001956 18-11-2021 yil

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46225

1. Loyihalash uchun asos:

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

"Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Axillik" MFY "Muruvvat" ko'chasini joriy ta'mirlash"
ko'chasini joriy ta'mirlash ob'yektining loyihalashtirish ishlari "YO'L LOYIHA GULISTON"
MCHJ tomonidan Guliston shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan
loyiha topshiriqnomasi hamda foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan nuqson
dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

Loyihada "Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Axillik" MFY "Muruvvat" ko'chasini joriy
ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Ob'yektda quyidagi ishlar ko'rsatilgan:

- PK-0+00 dan PK-1+40 gacha mavjud qoplamadagi chuqurchalarni issiq asfaltbeton
qorishmasi bilan 5,0 sm qalinlikda yamash va zichlash. Ta'mirlanadigan ko'chadagi
chuqurchalarni umumiy maydoni-19 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari
tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)

- PK-0+00 dan PK-1+40 gacha qoplamadagi barcha nuqsonlar bartarf etilib, 4,5 metr kenglikda 5 sm qalinlikda asfal'tobeton qorishmasi yotqizish- 630 m². uzunligi- 140 metr, eni 3,5 metr; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);
- PK-1+40 dan PK-3+70 gacha mavjud qoplamadagi chuqurchalarni issiq asfaltbeton qorishmasi bilan 5,0 sm qalinlikda yamash va zichlash. Ta'mirlanadigan ko'chadagi chuqurchalarni umumiy maydoni-14 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- PK-1+40 dan PK-3+70 gacha qoplamadagi barcha nuqsonlar bartarf etilib, 7 metr kenglikda 5 sm qalinlikda asfal'tobeton qorishmasi yotqizish- 1610 m². uzunligi- 230 metr, eni 7,0 metr; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);
- PK-3+70 dan PK-4+47 gacha mavjud qoplamadagi chuqurchalarni issiq asfaltbeton qorishmasi bilan 5,0 sm qalinlikda yamash va zichlash. Ta'mirlanadigan ko'chadagi chuqurchalarni umumiy maydoni-15 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- PK-3+70 dan PK-4+47 gacha qoplamadagi barcha nuqsonlar bartarf etilib, 6 metr kenglikda 5 sm qalinlikda asfal'tobeton qorishmasi yotqizish- 462 m². uzunligi- 77 metr, eni 6,0 metr; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);
- PK-4+47 dan PK-8+48 gacha mavjud qoplamadagi chuqurchalarni issiq asfaltbeton qorishmasi bilan 5,0 sm qalinlikda yamash va zichlash. Ta'mirlanadigan ko'chadagi chuqurchalarni umumiy maydoni-28 m²; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan)
- PK-4+47 dan PK-8+48 gacha qoplamadagi barcha nuqsonlar bartarf etilib, 5 metr kenglikda 5 sm qalinlikda asfal'tobeton qorishmasi yotqizish- 2005 m². uzunligi- 401 metr, eni 5,0 metr; (Bajariladigan ishlar ketma-ketligi va hajmlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomaga asosan);

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi 18280,25 so'm olingan. /2022 yil 1 chorak katalogi, Sirdaryo viloyati/ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Materiallar va jixozlar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

Loyiha topshiriqnomasiga asosan, loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish

uchun ishchilarni o'rtacha ish haqqi 18280,25 kishi/soat, pudratchining boshqa xarajatlari 15%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, Sirdaryo KFUK, Sirdaryo TYFUK, Mirzaobod TYFUK, Xovos TYFUK larning mashina-mexanizmlari mash/soat narxlari ba Sirdaryo KFUK ning 1 t/km yuk tashish narxlari qabul qilingan.

Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filialining mashina-mexanizmlar mash/soat narxlarini hisoblash to'g'risidagi ekspertiza hulosalari.

Ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Nuqson dalolatnomasidagi ish hajmlari smeta xujjatlariga qo'yilib to'g'rilandi.
2. Dastlab smeta xujjatlari buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 447 206 748 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 436 585 748 so'm taqdim etilgan. Nuqson dalolatnomasidagi ish hajmlari smeta xujjatlariga qo'yilib to'g'rilangandan so'ng, buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 442 383 310 so'm, qurilish montaj ishlari QQS bilan 431 762 310 so'm, QQS siz 375 445 487 so'm taqdim etildi. Ekspertiza natijasida ish haqi harajatlardan 4790 so'm, mashina va mexanizmlardan 4 148 730 so'm kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 15% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, buyurtmachining boshqa xarajatlarini o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymatidan 5 424 029 so'm kamaytirildi.
3. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
4. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi) ;
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
8. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sirdaryo viloyati Guliston shahar "Axillik" MFY "Muruvvat" ko'chasini joriy ta'mirlash"

ob'yeftida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa xarajatlari 15% QQS bilan hisoblanganda cheklangan miqdori 436 959 281 so'mga tavsiya etiladi.

Bunda:

- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 426 269 281 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz- 370 668 940 so'mni;
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 10 690 000 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

884

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МУРУВВАТ МСГ "АХИЛЛИК" г. ГУЛИСТАН
СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (848m) (2-ЭТАП)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	290 409,983
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	19 766,833
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 921,431
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 222,570
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	322 320,817
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 15 %	48 348,123
8	ИТОГО	370 668,940
9	НДС 15%	55 600,341
10	ИТОГО С НДС	426 269,281
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	10 690,000
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	
	Проектные работы	10 000,000
	Затраты на экспертизу	690,000
12	ВСЕГО	436 959,281

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

МП

Наименование строит. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная смета)

Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МУРУВВАТ МСГ "АХИЛЛИК" г. ГУЛИСТАН СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (848м) (2-ЭТАП)

Основание - ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	159,814	18 280,25	2921431
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	53,004	-	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2 921 431
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,473	142 896,50	1210705
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,273	181 243,00	49480
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,412	0,00	0
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,599	154 325,44	401123
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,242	57 202,0	127416
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,760	3 164,00	2405
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,354	140 640,93	330998
8	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,484	0,00	0
9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,076	65 483,3	4977
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,706	-	0
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,473	311 702,00	2640926
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	14,498	154 325,44	2237342
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	6,449	154 325,44	995181
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	7,296	167 494,68	1222016
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			9 222 570
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	577,744	491 406,40	283906971
2	9219	ВОДА	МЗ	4,236	-	0
3	30135	БИТУМ	Т	1,087	5 983 317,26	6503011
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			290 409 983
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			322 320 817

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МУРУВВАТ МСГ "АХИЛЛИК" г. ГУЛИСТАН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (848м) (2-ЭТАП)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
А/бетон	тн	577,744	34	19643	1 004,40	19729,718	ЯНГИЕР АБЦ
Битум	тн	1,087	34	37	1 004,40	37,116	ЯНГИЕР АБЦ
Всего						19 766,833	

СОСТАВИЛ:



ПРОВЕРИЛ:



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ МУРУВВАТ МСГ "АХИЛЛИК" г. ГУЛИСТАН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (848м) (2-ЭТАП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
1	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ				
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	Т	0,941		
1.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,58	0,546	
1.3	30135	БИТУМ	МАШ-Ч	0,29	0,273	
2	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	Т	1,03	0,970	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 М2	4,707		
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,63	78,277	
2.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ-Ч	9,38	44,152	
2.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,44	6,778	
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,24	1,130	
2.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,50	2,354	
2.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,12	0,565	
2.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	1,44	6,778	
2.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	3,08	14,498	
2.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,37	6,449	
2.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ ТИПА Б М-2	МАШ-Ч	1,55	7,296	
2.12	9219	ВОДА	Т	96,60	454,696	
2.13	30135	БИТУМ	МЗ	0,90	4,236	
3	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	Т	0,0108	0,051	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 М2	4,707		
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	5,460	
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ-Ч	0,72	3,389	
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,36	1,695	
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,282	
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,03	0,141	
3.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ ТИПА Б М-2	МАШ-Ч	0,36	1,695	
3.8	30135	БИТУМ	Т	24,22	114,004	
4	E68-015-01	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	Т	0,0028	0,013	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	0,76		
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	100,10	76,076	
4.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	ЧЕЛ-Ч	6,47	4,917	
4.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,42	2,599	
4.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,95	2,242	
4.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,00	0,760	
4.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	5,90	4,484	
4.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ ТИПА Б М-2	МАШ-Ч	0,10	0,076	
4.9	30135	БИТУМ	Т	11,90	9,044	
Итого по локальной ресурсной ведомости:				Т	0,07	0,053
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		159,814	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		53,004	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		8,473	
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,273	
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч		1,412	
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч		2,599	
7	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч		2,242	
8	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч		0,760	
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		2,354	
10	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч		4,484	
11	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		0,076	
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч		0,282	
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		0,565	
14	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч		8,473	
15	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч		14,498	
16	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч		6,449	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
17	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		577,744	
18	9219	ВОДА	МЗ		4,236	
19	30135	БИТУМ	Т		1,087	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UK

О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Б. Касимходжаев

2021 йил

EXPERTIZA HULOSASI №192/1-2021

по проверке калькуляций стоимости эксплуатации машин и механизмов Мирзаобод ТЙФУК (29.01.2020 №108-1 дог)

Разработчик: Мирзаобод ТЙФУК.

1. Представленный материал:

- 1.1. Письмо-заказ №40 от 29.01.2021 года.
- 1.2. Калькуляция прямых затрат стоимости эксплуатации машин и механизмов за 1 маш/час, и перевозки грузов за 1 тн/км, разработанные Мирзаобод ТЙФУК без НДС по состоянию на 01.01.2021 г.
- 1.3. Расчет и расшифровка статей затрат на эксплуатации машин и механизмов Мирзаобод ТЙФУК.
- 1.4. Расчет затрат на ремонт и техобслуживание автотранспорта по фактическим затратам Мирзаобод ТЙФУК за 2020 год.
- 1.5. Счет-фактуры на запчасти, ГСМ, БИЧ.

2. Результаты экспертизы:

- 2.1. Расчеты стоимости автоуслуг выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства, утвержденный приказом Госархитектстроя РУ от 06.05.2004 г. №31, расчет стоимости эксплуатации машин механизмов выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов» и ШНК 4.01.16-09 «Курилиш бахосини шартномавий жорий нархда аниклаш коидалари».
- 2.2. Нормы расхода смазочных материалов применены согласно приложения №3 вышеуказанного методической рекомендации. Цены на ГСМ приняты по текущим ценам согласно представленных счет-фактур.
- 2.3. Затраты на оплату труда принято по данным бухгалтерии с учетом отчислений на единый социальный платеж.

2.4. Амортизационные отчисления определены согласно приложения №1 «Методические рекомендации по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов».

2.5. Уточнены затраты на текущий ремонт и техобслуживание согласно нормативной трудоемкости ремонтных работ и актам выполненных работ на машины и механизмы.

3. Вывод:

3.1. Представленные калькуляции прямых затрат без расходов периода и рентабельности стоимости эксплуатации машин и механизмов и перевозки грузов разработанные Мирзаобод ТИФУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения без НДС со следующими показателями:

№п/п	Наименование машин-механизмов	Ед. изм.	Заявленные цены	Рекомендуемые цены
1	Телескоп вышка SAZPR66LL	маш/ч	180 017,0	178 520,0
2	КДМ MAN CLA 18.280 поливомоечная		190 213,0	185 996,0
3	Автомашина ГАЗ-53Ф пассажир		79 106,0	70 091,0
4	Бурямакопатель ISUZU NOR		164 127,0	160 160,0
5	Экскаватор погрузчик NEW HOLLAND В 90В (1,0 м3)	маш/ч	173 179,0	170 347,0
6	Каток "BOMAG" (8 тн)		192 847,0	190 820,0
7	Автокрана КС-4574 ISUZU EVR33CLD	маш/ч	250 670,0	247 806,0
8	Трактор ТТЗ-80-10 с прицеп 2 ПТС	маш/ч	118 113,0	104 377,0
9	Автогрейдер GR-180	маш/ч	404 134,0	398 989,0
10	Автогрейдер ДЗ-122 57		221 367,0	214 188,0
11	Каток HAMM-24200 АЕ (16 тн)	маш/ч	303 145,0	298 544,0
12	Кран манипулятор MAN CLA 16.230 2ВВ	маш/ч	200 845,0	199 966,0
13	Автобус ISUZU SAZ NP-37	маш/ч	106 494,0	93 124,0
14	Экскаватор-погрузчик WZ 30.25 (1 м3)	маш/ч	211 487,0	210 924,0
15	Бульдозер TV-160	маш/ч	301 430,0	298 732,0
16	NEXIA-3 AV-GX 16/AT	маш/ч	75 540,0	66 450,0
17	Экскаватор ХЕ-210 W	маш/ч	188 069,0	183 161,0
18	Автосамосвал ГБА СПГ FOTON FORLAND	маш/ч	76 450,0	70 346,0

№п/п	Наименование автотранспорта	Расстояние перевозки грузов км	Заявленные цены		Рекомендуемые цены	
			тн км	тн км	тн км	маш/ч
1	Автосамосвал MAZ-5551020 (10 тн)	25	1172,3	1170	87 750,0	
		50	1077	1073	93 887,0	
		75	1071	1068	98 100,0	
2	Автосамосвал MAN TGS 33 400 (25 тн)	25	1332	1328	249 000,0	
		50	1211	1210	226 875,0	
		75	1113	1110	249 750,0	



3	Автотрайлер MAN TGS 26.400 UAT-SLHH-453-01 (48 тн)	25	1319	1516	257 875,0
		50	1213	1210	264 687,0
		75	1057	1041	292 781,0
4	Автосамосвал FOTON- FORLAND	15	1529	1529	34 416,0
		25	1873	1475	41 484,0
		75	806	806	60 508,0

3.2. Рекомендуемые цены являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком.

3.3. УП «Йул лойиха экспертиза» не несет ответственность за достоверность представленные Разработчиком исходные данные.

Начальник отдела



М. Айходжаев

Главный специалист



Ю.Тохтаев





О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Корхона директори
Б. Касимходжаев
«03» 03 2021 йил

EXPERTIZA HULOSASI № 246/1-2021

по проверке калькуляций стоимости эксплуатации машин и механизмов и
перевозки грузов автотранспортом Сирдарё КФУК
(дог №38-1 от 12.01.2021 года)

Разработчик: Сирдарё КФУК.

1. Представленный материал:

- 1.1 Письмо-заказ № 06 от 12.01.2021 года.
- 1.2 Калькуляция прямых затрат стоимости эксплуатации машин и механизмов за 1 маш/час и перевозки грузов автотранспортом за 1 тн/км, разработанные Сирдарё КФУК без НДС по состоянию на 01.01.2021 г.
- 1.3 Расчет и расшифровка статей затрат на эксплуатацию машин и механизмов и перевозку грузов, автотранспортом Сирдарё КФУК.
- 1.4 Расчет затрат на ремонт и техобслуживание автотранспорта по фактическим затратам Сирдарё КФУК.
- 1.5 Счет-фактуры на запчасти, ГСМ, БИЧ.

2. Результаты экспертизы:

- 2.1 Расчеты стоимости автоуслуг выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства, утвержденный приказом Госархитектстроя РУ от 06.05.2004 г. №31, расчет стоимости эксплуатации машин механизмов выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов» и ШНК 4.01.16-09 «Курилиш бахосини шартномавий жорий нархда аниклаш коидалари».
- 2.2 Нормы расхода смазочных материалов применены согласно приложения №3 вышеуказанного методической рекомендации, Цены на ГСМ приняты по текущим ценам согласно представленных счет-фактур.
- 2.3 Затраты на оплату труда принято по данным бухгалтерии с учетом отчислений на единый социальный платеж.
- 2.4 Амортизационные отчисления определены согласно приложения №1 «Методические рекомендации по определению расчетных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов».

2.5 Уточнены затраты на текущий ремонт и техобслуживание согласно нормативной трудоемкости ремонтных работ и актам выполненных работ на машины и механизмы.

3. Вывод:

3.1 Представленные калькуляции прямых затрат (без расходов периода и рентабельности) стоимости эксплуатации машин и механизмов и перевозки грузов автотранспортом, разработанные Сирдарё КФУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения без НДС со следующими показателями:

№ п/п	Наименование машин-механизмов, оборудования и автотранспорта	Ед. изм.	Прямые затраты (сум)	
			Заявленные цены	Рекомендуемые цены
1	Автогрейдер UZXCMG	маш/ч	338 655,1	321 859,1
2	Эксковатор XE210W	маш/ч	489 643,0	465 456,0
3	А/с СПГ FOTON FORLAND 3тн	маш/ч	98 456,2	93 357,7
4	Автокран ISUZU KC-4574 16тн	маш/ч	232 413,1	217 951,5
5	Виброкаток XD81	маш/ч	179 245,3	168 457,8
6	А/м Газель бортовая	маш/ч	71 689,0	65 851,1
7	Пневмокаток UZXCMG 16тн	маш/ч	189 524,7	176 951,0
8	Погрузчик-эксковатор JCB CDE-320	маш/ч	252 258,5	238 753,3
9	КДМ MAN CLA	маш/ч	198 147,4	187 246,7
10	Поливомоечная машина ISUZU FVR33	маш/ч	178 417,3	163 714,8
11	Автобус ISUZU SAZ NP-26	маш/ч	103 546,6	94 762,0
12	Кран манипулятор ISUZU NQR-71PL	маш/ч	217 025,1	196 249,3
14	Дизельный сварочный аппарат HUNDAY	маш/ч	105 258,4	96 951,3
14	Автогудранатор ISUZU FVR-33 GLD	маш/ч	197 247,2	181 243,0
13	Ручной каток BOMAG BW SSE	маш/ч	48 417,5	43 456,7
14	Асфальторез Q-400	маш/ч	125 369,0	112 426,1
15	Автосамосвал MA3-5551	маш/ч	168 257,6	142 896,5
16	Тягач MA3-64229-2122 с п/п.	маш/ч	429 423,2	398 789,1
17	MA3-9506-010 прицеп	маш/ч	58 567,0	52 426,3
18	Тягач КАМА3-54112 с п/п ОДА3	маш/ч	183 423,2	161 549,6
19	А/с HOWO 3257 (30тн)	маш/ч	312 528,9	287 654,2
20	Трактор ТТЗ-LS	маш/ч	145 374,5	132 173,0
21	А/м ДАМАС	маш/ч	57 148,1	48 257,3
22	А/м МАТИЗ	маш/ч	49 741,2	42 659,5

Наименование машин-механизмов	Ед. изм	Заявленные цены (сум)						
		Расстояние перевозки						
		1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км
А/с MA3-5551 (10тн)	тн/км	2436,1	2085,0	1985,3	1783,5	1587,3	1361,9	1237,0
Тягач MA3-64229-067 с прицепом (25тн)	тн/км	1867,3	1645,7	1563,0	1391,5	1264,7	1169,6	1076,7
А/с СПГ FOTON FORLAND (3тн)	тн/км	3128,2	2659,9	2361,2	2128,6	1796,3	1592,0	1367,1



Наименование машин-механизмов	Ед. изм	Рекомендуемые цены (сум)						
		Расстояние перевозки						
		1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км
А/с МАЗ-5551 (10тн)	т/км	2242,1	1797,5	1698,0	1587,9	1421,3	1238,7	1156,3
А/с МАЗ-64229-067 с прицепом (25тн)	т/км	1826,5	1579,3	1483,7	1356,5	1226,8	1119,0	1026,1
А/с СПГ FOTON FORLAND (3тн)	т/км	2835,0	2413,2	2096,5	1781,6	1668,4	1496,0	1368,3

Наименование машин-механизмов	Ед. изм	Заявленные цены (сум)						
		Расстояние перевозки						
		1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км
А/с HOWO 3257 (30тн)	тн/км	2121,3	1735,1	1556,0	1315,6	1298,5	1262,6	1177,5

Наименование машин-механизмов	Ед. изм	Рекомендуемые цены (сум)						
		Расстояние перевозки						
		1км	5км	10км	25км	50км	75км	100км
А/с HOWO 3257 (30тн)	т/км	1652,2	1265,5	1139,4	1027,2	963,8	917,3	874,9


3.2 Рекомендуемые цены являются ориентиром для согласования и утверждения между подрядчиком и заказчиком.

3.3 УП «Йул лойиха экспертиза» не несет ответственность за достоверность представленные Разработчиком исходные данные.

Начальник отдела  Айходжаев М.М.

Главный специалист  Тохтаев Ю.А.





Карьердан 1м3 кум шағал аралашмаси казиб олиш харажати таънарихи
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

№ п.п.	Норматив ҳужжатлар ресурси ва коди	Харажатлар ва ишлар номаганиши	Норматив Ҳужжат тури	Ўлчов бирлиги	Сони			Жорий нархларда	
					Ўлчов бирлик учун	Лойиҳавий маълумотга асосан бирлик	нархи	суммаси	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	E01-01-013-2	2 - сурух тупроқни қовуш хажми 1,0 м3 эксковатор ёрдамида тупроқни автосамосвалга юклаш Ишчилар меҳнат сарфи	E0101-031-01	1000м3		0,001			
		Эксковатор "ХЕ 210" қовуш хажми 0,89 м3	ШНК 4.02.01-04 Табл.1-01-013	о/соат	8	0,008	12 765,48	102,12	
		Бульдозер (Автогрейдер) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного)96 (130)квт (л.с)	ШНК 4.02.01-04 Табл.1-01-013	маш-соат	25,25	0,025	380 457,00	9 606,54	
		Жами: I		маш-соат	7,84	0,008	521 340,00	4 087,31	
		Саклаш харажатлари (Лицензия, маркшейдр) 10%		СУМ				13 795,97	
		Жами: II		СУМ				1 379,60	
		Ер қаридан фойдаланганлик учун солиқ (1 куб.м 7500 сумдан кам бўлмаган)		СУМ				15 175,57	
		Жами: III		СУМ				7 500,00	
		Бошқа харажатлар		СУМ				22 675,57	
		Жами: IV		СУМ				22 675,57	
		ККС: 15 %		СУМ				3 401,33	
		ХАММАСИ:		СУМ				26 076,90	

1м3 Кум шағал аралашмасини карьерда
казиб олишнинг тўғри "жами III" харажати:

Бош Мутахассис

22 675,57 сум.



"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор Ховос ТИФУК
 ШЕРКУЛОВ Ш.О.
 2021 г.

РАСЧЁТ
 утверждаемой цены (тарифа)
 на Смесь асфальтобетонная дорожная горячая мелкозернистая пористая марки П ГОСТ 9128-2013
 Ховос туман йуллирлян фойдаланиш унитар корхонаси ООО "Polymer Imprex"

№ п/п	I	Ед. изм.	Предлагаемая цена (тариф) предприятия на 2021 г.					Обоснование цен
			Подбор состав %	Удельный вес	Норма расхода	Цена на ед. измерен. без НДС	Стоимость на единицы товара (сум) без НДС	
A	1	2	3	4	3	5	6	
1. Материальные затраты								
1	Битум БНД 60/90	тн	5,4%	1,00	0,054	5 983 317,26	323 099,13	калькуляция
2	Песок фр 0-10 мм ДР	м.куб	52,60%	1,51	0,348	68 000,00	23 687,42	Согл. сч. факт "STANDART STONE" МЧЖ № 67 от 09.12.2021 г.
3	Шебень 5-20	м.куб	42,0%	1,42	0,2958	37 400,00	11 061,97	Согл. сч. факт "Бек-Мадад-Курилиш" МЧЖ № 147 от 30.12.2021 г.
Итого							357 848,52	
2. Транспортные расходы								
	Наимен.расходы	Ед.изм.	Удельный вес	Колич. (тн.)	Протяженность дороги (км)	Цена за тн/км	Сумма без НДС	
1	Расходы на перевозки щебень 5-20	тн/км	1,42	0,420	59	1374	34 047,72	
2	Перевозка песок ДР 25 км	тн/км	1,51	0,526	25	1508	19 830,20	
Итого							53 877,92	
3	Электроэнергия	квт/ч			3,74	414,00	1548,36	Согл. Пост. Каб. Мин. № 633 от 30.07.2019 г.
4	Топливо природный газ	м3			19,00	869,57	16521,83	Согл. Пост. Каб. Мин. № 633 от 30.07.2019 г.
5	Работы и услуги производственного характера Погрузчик	сум			0,0361	435 200,00	15 710,72	приложение 2-а
6	Прямые затраты на труд	сум					20 257,10	Согл. справка
7	ЕСП от прямых затрат на труд	сум					2 430,85	Согл. справка
8	Накладные расходы производственного назначения	сум					23 211,10	
8.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	сум					8 887,3	Приложение
8.2.	Косвенные затраты на труд	сум					11 798,00	Согл. справка
8.3.	ЕСП от косвенных затрат на труд	сум					1 415,76	
9.1	Ремонтный фонд асфальтобетонной смеси и дробилки	сум					1 110,00	Приложение
I	Итого производственная себестоимость	сум					491 406,40	

Ведущий экономист:

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Ховос ТИФУК:

Шеркулов Ш.

2021 г



КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на 1 тн битума БНД 60/90 по Ховос ТИФУК
ООО "Polymer Impex"

№	Исходные данные	ед.изм.	Сумма без НДС	Основание
1.1	Покупная стоимость битума 60/90	сум	5956521,74	Цена сог.СЧ.факт ООО "Polymer impex" № 94 от 17.12.2021 г
2	Услуги ЖДХ ст Янгнер Карвон сервис	сум	9210	Согл Пост.Облфин № 5 от 22.04.2019
3	Разогрев и выгрузка и очистка цистерна от битума			
	а) Расход эл.энергия	сум	1158	$(177,6 \text{ квт} * 391,30) / 60 \text{ тн}$
	б) Расход прир.газ	сум	5080	$(350,5 \text{ м}^3 * 869,56) / 60 \text{ тн}$
	в) Зарплата 7 рабочих у цистерн 4 разр	сум	2308	$1 * 24ч * 5151,03 \text{ сум} * 1,12 / 60$
4	Разогрев битума с паром и выкачка битума с ямы электронасосом			
	а) Расход эл.энергия	сум	3475	$(22,2 \text{ квт} * 24ч * 391,3) / 60 \text{ тн}$
	б) Расход прир.газ	сум	5565	$(16 \text{ м.куб} * 24ч * 869,56) / 60 \text{ тн}$
	Итого прямых затрат	сум	5983317,3	

Вед.экономист:

Гулистон шаҳар Ахиллик МФЙ
Мурувват кўчаси схема тасвири

