

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124081 на приобретение Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги хаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 27.07.2022 11:45

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Jarqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124081.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги хаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	156 161 097.00
Стартовая сумма	156 161 097.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та

мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
OOO QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	20	1	20	Экспертная		
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	156 161 097.00	156 000 000.00 UZS	156 000 000.00	00.00	156 000 000.00	22.07.2022 13:13:29	20.00
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	156 161 097.00	156 161 097.00 UZS	156 161 097.00	00.00	156 161 097.00	22.07.2022 19:11:30	19.98

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ	80	20	100
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	76	19.98	95.98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124081 от 01.08.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги хаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш определила победителем:

KAFO LAT-NUR-FAYZ MCHJ
301850216

и резервный исполнитель: ООО QURILISH RAVON YO'LLAR (307906084)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

3А-27 -сон

2022 йил "5" 08

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Боқиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган KAFOLAT-NUR-FAYZ MCH номидан Низом асосида иш кўрувчи : Ў.Холиёров иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзили дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124081 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124081 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **156 000 000 (бир юз эллик олти миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвергация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларнинг қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қoidасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга **етказилган зарарни**, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқчилар қўшиқари қонун ҳужжатларининг талабларига зид қилмаган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қаноқат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қўрилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан қелиб қолган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қоладиган ҳар қандай қелишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қўрилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қўрилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222127045129118025.

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

Директор



А.Боқиев

Пудратчи:

KAFOLAT-NUR-FAYZ MCH

Манзил: Жарқургон тумани Дехқонобод ҚҲЙ

Ҳамқор банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000804918279001

МҲО 01001 ИНН: 301850216

ОКОНХ: 71280

Директор:



У.Ҳолиёров

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужжатлик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«5» 08 2022 йил

Ф.Тураев

Handwritten signature and initials.

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пиллик иш ҳажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил								46 800 000,0					46 800 000
Ажратилган аванс маблағининг ойлар буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					0,0			46 800 000,0					46 800 000
Ажратилган аванс маблағини илобатга олиб, бажарилган ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0			109 200 000,0					109 200 000
Жами	2022 йил		0	0		0		0,0	156 000 000,0	0	0	0	0	156 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ														



Буюртмачи



Пудратчи

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Жарқўрғон тумани Узумзор МФЙ (Янги ҳаёт) Навбахор кучасини таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022								156 000 000,0					156 000 000
	Жами		-	-	0,0		0	0	0	156000000		-		-	156 000 000

Буюртмачи



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонданиши ва тугаллини йили	Лойiha қуввати тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйишмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Шудрат шартномасига асосан моддийлаштирилган буйича келгуси йилга утказилдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тегишли савдолари байномаси тасдиқланган саноати ва расми	Экспиртиза саноати ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари																					
										шундан,				шундан,					Буртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертизалар харажатлари						0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й																	
										Тупроқ йўли тошга утказиш		Тошга йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқликларни таъмирлаш														км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум									
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
1	Гяламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қуриқликни тула таъмирлаш	2021-2022 й	12пм	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12пм	214,146				0,0 0,0	43,98 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК																					
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1.262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК																					
3	Хомкен МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК																					
4	Туман ички йулларини жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК																					
5	Янгиҳаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	65,0						1,000				15,000		15,000					Таълов																					
6	Работак МФЙ дағи автопоҳобекета жорий чиқиб йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	х	х	х	х	1 001,722				0,600						30,000		30,000					Таълов																					
6	Қумқургон тумани		4,840	947,933 42,007	680,925 0,000	680,925 0,000	680,925 0,000	1 950,000	680,925			2,940	680,925	1,900				38,000		38,000	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблаг																																														
1	Оксай МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқургон ТЙФУК																					
2	Гултапа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқургон ТЙФУК																					
3	Янгиҳаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	х	х	х	х	500,000						0,800				12,000		12,000					Таълов																					
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	х	х	х	х	135,000				0,300						5,000		5,000					Таълов																					
5	Арслонбойли МФЙ Алтомини кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	х	х	х	х	499,128						1,100				16,000		16,000					Таълов																					
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	х	х	х	х	135,000				0,300						5,000		5,000					Таълов																					
27	Музработ тумани		24,316	1 289,379 53,643	873,610 47,874	873,610 47,874	873,610 47,874	4 548,000	825,736	17,795		4,599	825,736	1,922				116,362	33,196	86,166	0,0 0,0	0,0 0,0																								
Захира маблаг																																														
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Музработ ТЙФУК																					
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТЙФУК																					
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Анорзор МФЙ Шабала, Яққотол МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТЙФУК																					
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	х	х	х	х	150,000						0,322						3,000					Таълов																					
5	Анорзор МФЙ Қўшқўпирлик кучаси	2022 й	0,900	х	х	х	х	90,000		0,900								1,800		1,800					Таълов																					
6	Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	х	х	х	х	170,000				0,350						3,400		3,400					Таълов																					

№	Объектлар номи ва манзили	Курил- иш бошлан- иш ва тугала- ниш йили	Лойиҳа- ий қуввати тегишли улчов бирликл- арда	Таъмирлаш ишларини шундан вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлар- и	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлари	2021 йил қантал қуйилмалар	Курил- иш бошлан- иш ва тугала- ниш йили	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари қилгуси йилга утказилди- ги объектларини 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлари	Шундан, а асосан қурилиш ишларини қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бюджетчи- нинг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси қилинган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташқиқотлари		
										шундан,																Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										Тупроқ йўли тошга утқазил		Тошли йўли асфальтга утқазил		Цементбетон қоплама ёқиниш		Қурилиш ишларини таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
2	09 119 ТХУ 107 Бибхайаб МФЙ Гулистон (мураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
7	09 119 ТХУ 52 Қарсагон МФЙ Ёшлик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581					4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
9	Барқамол авлод МФЙ Қорларик, Бустон МФЙ Боғчага олиб борувчи нечи йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986					2,870	2,870		0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
10	09 119 ТРК 3 Бустон МФЙ Бустон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Меҳр-муруват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК		
11	09 119 ТРК 6 Бустон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
12	Бибхайаб МФЙ Зайтуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	x	x	x	x	374,864	x			x	0,550												Таъло		
13	Дуба МФЙ Янги ҳаст ва Шабда кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (шағал)	2022 й	1,000	x	x	x	x	83,223	x	1,000		x						1,664		1,664					Таъло		
14	Ходира МФЙ Навқорон кучасини жорий таъмирлаш L-1100 м, (шағал)	2022 й	1,100	x	x	x	x	99,503	x	1,100		x						1,990		1,990					Таъло		
15	Эрақ МФЙ Ёшлар кучасини жорий таъмирлаш L-200 м,	2022 й	0,800	x	x	x	x	56,000	x	0,800		x						1,120		1,120					Таъло		
16	Ваҳиддор-1 МФЙ Маскида ва Сўфа Оллар зиротгоҳини боғловчи йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	x	x	x	x	330,000	x			0,730	x					6,600		6,600					Таъло		
17	Оччи МФЙ Қабристон кучасини жорий таъмирлаш L-455 м,	2022 й	0,400	x	x	x	x	28,000	x	0,400		x						0,560		0,560					Таъло		
18	Оччи МФЙ Лоладор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500		x						0,700		0,700					Таъло		
19	Қизилтепа МФЙ Муқдор кучасини жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	x	x	x	x	60,000	x	0,825		x						1,200		1,200					Таъло		
20	Янгиарчи МФЙ Қизилдар кучасини жорий таъмирлаш L-500 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500		x						0,700		0,700					Таъло		
21	Маданият МФЙ Богдорчилик кучасини жорий таъмирлаш L-500 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500		x						0,700		0,700					Таъло		

ШУ ЖУМЛАДАН:

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувишти улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2021й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2021 йил капитал қуйиқимдалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	1 Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Тендер саводлари бўйича қилинган қарорнинг сўраси ва расами	Экспиритга санақ ва расами	Пудратчи қурилиш таъинлотлари	
										Тунроқ йўли тошга утказиш		Тошдан йўли асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларини таъмирлаш		Бошқа харajatлар (млн сўм)	Буюртмачини харajatлари						Лойiha ва экспертиза харajatлари
										км	млн сўм	км	млн сўм	км	млн сўм	Пм	млн сўм								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22	Жилибоё МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш L-1250 м.	2022 й	1,250	x	x	x	x	90,000	x	1,250			x					1,800	1,800						Таълов
23	Халқобод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м. (асфальт)	2022 й	0,500	x	x	x	x	284,283	x				x	0,500				5,686	5,686						Таълов
24	Оқарбулоқ МФЙ Баҳористон кўчасини (намунавий уй жойлар олдига кириш) кўчасини жорий таъмирлаш L-860 м. (бетон)	2022 й	0,860	x	x	x	x	520,000	x				x	0,860				10,400	10,400						Таълов
25	Қушарчи МФЙ Кабиристон ва мактабга бориш кўчасини жорий таъмирлаш L-1450 м. (бетон)	2022 й	1,450	x	x	x	x	520,000	x				x	1,450				10,400	10,400						Таълов
26	Жилибоё МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м. (бетон)	2022 й	0,560	x	x	x	x	520,000	x				x	0,560				10,400	10,400						Таълов
28	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,5 м. (бетон)	2022 й	0,500	x	x	x	x	325,000	x				x	0,500				6,500	6,500						Таълов
29	Оачи МФЙ Оачи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	0,800	x	x	x	x	520,000	x				x	0,800				10,400	10,400						Таълов
30	Миршода МФЙ Миршода ва истиқолак кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м. (бетон)	2022 й	1,000	x	x	x	x	520,000	x				x	1,000				10,400	10,400						Таълов
31	Қорлик МФЙ Бет обил кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м. (бетон)	2022 й	0,520	x	x	x	x	260,000	x				x	0,520				5,200	5,200						Таълов
10	Сарносие тумани		9,114 км/б км	2 685,149 122,405	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2274,000	2110,098			9,114	1705,339			6 км	404,758	99,148	60,523		0,0 0,0	0,0 0,0			
	Захира маблағи																								
1	Шерозий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8 19,1	382,9 12,2	382,9 12,2	382,9 12,2	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,153		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6775-2021/811 23.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шоҳнамдарон қишлоғида канал устидан ўтган кутриқни тула таъмирлаш	2021 й	6 км	544,9 27,5	430,6 0,0	430,6 0,0	430,6 0,0	404,758	404,758							6 км	404,758				0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Биллур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1 9,1	156,7 5,7	156,7 5,7	156,7 5,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6773-2021/814 23.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0 4,0	44,5 2,4	44,5 2,4	44,5 2,4	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6774-2021/816 23.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
5	Ёқутлиб МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9 6,3	98,5 3,981	98,5 3,981	98,5 3,981	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6778-2021/815 23.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
6	Боғишмол МФЙ Маҳичта олаб борувчи ички йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0 4,2	54,5 2,7	54,5 2,7	54,5 2,7	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6762-2021/778 19.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
7	Мехр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Барқасёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7 25,5	536,7 16,6	536,7 16,6	536,7 16,6	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6762-2021/778 19.08.2021 й	Сарносие ТИФУК
8	Афросиёб МФЙ, Шарк қалъаси МФЙ лариши кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4 21,1	434,9 20,7	434,9 20,7	434,9 20,7	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/5р-2021-1 22.09.2021 й	Сарносие ТИФУК
9	Маржона МФЙ Боғишмол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5 5,6	65,8 4,9	65,8 4,9	65,8 4,9	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/3р-2021-1 22.09.2021 й	Сарносие ТИФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопдан иш ва тугалла ниш йили	Лойиҳани қуввати тегишли улдов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришни қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буртмачи харажатлари	Дойиз ва жасрат харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномасига асосан молиялаштиришни буйича келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси баённомаси таърихи сани ва рақами	Экспертиза сани ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,											
										Тупроқ йўлини тоғаш утказиш		Тоғаш йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни таъмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	Ёқутлибў МФЙ Соҳибқор, Гудобод МФЙ Гудзор, Сади-Шероғий МФЙ Баҳористон, Матбуотчилар, Парк Юлдузи МФЙ Ўзбекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Собзор МФЙ Дусллик кўчаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	94,754				3,612						30,000	30,000						Танлов
11	Термиз тумани		6,67 км/5 км	2 178,472 101,145	1 681,432 69,236	1 681,432 69,236	1 681,432 69,236	2250,000	1589,965	1,200	128,952	5,677	1273,173			5мм	187,840	69,236	49,621	19,615	0,000 0,000	22,260 0,000			
7	Захира маблағи																								
1	Учқизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5 6,6	132,9 4,0	132,9 4,0	132,9 4,0	132,925	128,952	1,200	128,952							3,973	1,964	2,009	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2 5,0	134,6 3,4	134,6 3,4	134,6 3,4	134,575	131,219			0,450	131,219					3,356	3,356		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6 4,4	112,6 4,4	112,6 4,4	112,6 4,4	112,565	108,205			0,400	108,205					4,360	4,360		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№516/р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
4	Қўнғирот МФЙ Келажак кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2 19,5	403,2 19,5	403,2 19,5	403,2 19,5	403,209	383,733			1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4 6,6	95,4 6,6	95,4 6,6	95,4 6,6	95,404	88,837			0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК
6	Ат-Термий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7 16,9	352,7 16,9	352,7 16,9	352,7 16,9	352,200	335,842			1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгисаёт кўчасидаги зовур устидан ўтган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5мм	472,1 26,9	210,1 0,0	210,1 0,0	210,1 0,0	187,840	187,840							5мм	187,840				0,0 0,0	22,260 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
8	Эштемуров МФЙ "Қўшоқта" хабристонига олиб борувчи йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7 15,4	239,9 14,6	239,9 14,6	239,9 14,6	239,940	225,337			0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК
9	Эштемуров МФЙ "Тажрибқор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	271,342				0,700													Танлов
10	Намуна МФЙ Ат-Термий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400													Танлов
11	Намуна МФЙ Тупроқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400													Танлов
10	Термиз шаҳри		5,751	3 205,740 133,470	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2 364,546 93,162	2124,000	1315,167			5,751	1315,167					101,846	27,146	74,700	911,195 7,600	963,773 7,556			
	Захира маблағи																								
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740 11,101	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521 10,800	167,521	156,721			0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953 37,251	768,952 27,251	768,952 27,251	768,952 27,251	131,251	104,000			1,260	104,000					27,251	27,251		637,7 0,0	637,7 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 21.11.2021 й	Қизилқум ТЙФУК
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	973,627 55,111	647,555	600,000			0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5 7,6	326,1 7,6	№187- F 23.04.2021 й	№104/р-2021-Т 22.12.2021 й	Қизилқум ТЙФУК
4	Саволат МФЙ Фаез тепа L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5 6,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,1 0,0	94,139	94,139			0,435	94,139								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:05-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49886

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Uzumzor" MFY (Yangi xayot) Navbaxor ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash L-1,2km ishchi loyixasi bo'yicha.»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyiha" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 21.11.2021yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48909

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qaroriga asosan Surxondaryo viloyati tuman (shahar) xokimliklarini tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarida Respublika byudjeti zaxira mablag'lari xisobidan 2022 yil Jarqo'rg'on tumani Uzumzor MFY (Yangi xayot) Navbaxor ko'chasi ichki yo'llarni 2022 yilda joriy ta'mirlash L=1,2km.

1.2. Jarqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlar kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Uzumzor MFY (Yangi xayot) Navbaxor ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash L=1,2km ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- (Yangi xayot) Navbaxor ko'chasi L=0,500m B-4,0m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, saralangan QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- (Yangi xayot) Navbaxor ko'chasi L=0,700m B-3,5m bo'lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, saralangan QShA dan 20sm qalinlikda qoplama yotqizish.

3.1. Joriy ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **164125.313ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **156.161ming so'm** miqdorida kamaytirilib **163969.152ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-135792,258ming.so'm,
- QQS.....-20368,839ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-7808,055ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati: ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	Uzumzor MFY (Yangi xayot) Navbaxor kuchasi ichki yullarni 2022 yilda joriy ta'mirlash. L=1,2 km	135792,258	20368,839	7808,055	163969,152
	Jami	135792,258	20368,839	7808,055	163969,152

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentyabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani "Uzumzor" MFY (Yangi xayot) Navbaxor ko'chasini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" L-1,2km ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich