

**ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШГА ОИД
ШАРТНОМА № 05/08**

«5» август 2022 йил

Нарий тумани

“Нарий Агро Граде” МЧЖ кейинги урииларда “Бажарувчи” деб юритилади. Узининг низоми асосида иш юритувчи И.Исмаилов бир томондан ва Нарий тумани Ободонлаштириш бошкармаси (корхона, ташкилот, муассаса номи), кейинги урииларда “Буюртмачи” деб юритилади, Узининг (низоми, устав, шартнома) асосида иш юритувчи Ш.Рустамов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Мазкур шартнома буйича “Бажарувчи” Буюртмачи “га Нарий тумани Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1.8 км қисмига асфалт қопламаси ётқизиш ишлари учун (кейинги урииларда - “Хизматлар” деб юритилади) хизмат кўрсатиши. “Буюртмачи” ушбу “Хизматлар”ни қабул қилиш ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўзини маънасида олади.
- 1.2. “Хизматлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сон, сифати ва нархи, шунингдек уларнинг кўрсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган шартномада келтирилади.

**II. ТОМОНЛАРИНИНГ
ЎЎҚУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

- 2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;
- 2.1.2. “Бажарувчи”дан “Хизматлар” Буюртмачи “нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;
- 2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ бериладиган кўрсатилгани буюртманомага мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган “Хизматлар” кўрсатилгани талаб қилиш;
- 2.1.4. зарур сифатга эга бўлмаган “Хизматлар” кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кўра:
 - зарур сифатга эга бўлмаган “Хизматлар” шунга ухшаш “Хизматлар” билан алмаштирилишини;
 - “Хизматлар”нинг қамчиликлари бепул бартараф этилишини ёки қамчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тўғриланиши харажатларини қоплашни;
 - баҳосининг мўтадил тарзда қамайтирилишини талаб қилиш;
- 2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида ётқизилган зарар қоплашини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

- 2.2.1. «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган мабғулар доирасида “Бажарувчи” билан шартнома тузиш;
- 2.2.2. Ўз буюртманомаси буйича кўрсатилган “Хизматлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;
- 2.3. «Бажарувчи» куйидаги ҳуқуқларга эга:
 - 2.3.1. Кўрсатилган “Хизматлар” учун олдиндан ҳақ тўлашинини ва амалдан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;
 - 2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган “Хизматлар”ни қабул қилиш асосидан рад этилиши натижасида ётқизилган зарар қоплашинини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;
- 2.4. «Бажарувчи» куйидагиларга мажбур:
 - 2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Нарий тумани бўйича Газвичлик бўлимига рўйхатдан ўтказилгандан сўнг “Хизматлар”ни кўрсатиш;
 - 2.4.2. “Буюртмачи”га “Хизматлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;
 - 2.4.3. Агар “Хизматлар”ни кўрсатиш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинмига йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча қамчиликларни 30 кун муддатда текин тузатиб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

- 3.1. 3.1. Мазкур шартнома баҳоси 2022-йил 3-августдаги электрон савдо порталидаги ЛОТ № 126542 рақамли эълонга асосан ўтказилган танлов комиссиясининг № 126542 сонли баённомасига кўра 841000000 (Саккиз юз кирк бир миллион) сумми 109695652,2 (бир юз тўққиз миллион олти юз тўқсон беш миң олти юз элик икки) сум 2 тийин 15% ККС ни ташкил этади.
- 3.2. Нарий тумани Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1.8 км қисмига асфалт қопламаси ётқизиш ишлари учун олдиндан 30% тўлов амалда оширилади.
- 3.3. Кўрсатилган “Хизматлар” учун пул кўчирини йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилиши деб ҳисобланади. Шартнома жорий таъмирлаш муддати 2022 йил 3-августдан 2022 йил 5-сентябргача № 126542 сонли баённомасига кўра белгиланди.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этиши ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. “Хизматлар” қабул қилиш-тошириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилиши сана ҳисобланади. “Буюртмачи”нинг Ҳисоб-китоб ҳужжатига газвичлик бўлимига шартноманинг асосида кўрсатилган сана “Хизматлар”га ҳақ тўлаш буйича “Буюртмачи” мажбуриятлари бажарилиши сана ҳисобланади.
- 4.4. “Буюртмачи” муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган “Хизматлар”ни қабул қилишни рад этишига ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган миқдордан ортиқча бир номда “Хизматлар” кўрсатилиши ушбу асортиментга кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган “Хизматлар” урини тулдирини сифатида қарамайди ва кўрсатилмаган “Хизматлар”нинг урини тулдирилиши керак, бундай “Хизматлар” “Буюртмачи”нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Кўрсатилган “Хизматлар” бевосита “Буюртмачи”нинг масъул ходими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада кўрсатилган “Хизматлар” миқдори, уларнинг сифати кўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган “Хизматлар” кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи”нинг буюртманомаси кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда “Бажарувчи” Буюртмачиларнинг буюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарида юрилади. Буюртманома “Хизматлар”нинг тегишли қисмларини кўрсатиш муҳалладан таъминланган санасигача қамда 5 кун олдин почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани қабул қилишда “Бажарувчи”нинг ходими “Буюртмачи”да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. “Буюртмачи” илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд “Хизматлар”нинг тегишли қисмларини кўрсатиш санасини ўзгартиришига ҳақлидир, бу ҳақда “Бажарувчи”ни буюртманомада кўрсатилган сана белгиланишидан қамда 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРИНИНГ ЖАВОБЛАРИНИ

- 5.1. Кўрсатилган “Хизматлар” сифати, миқдори “Бажарувчи” томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ўлдирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда “Бажарувчи” кўрсатилган “Хизматлар”нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммалар ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоиз миқдорда жарима тўлайди.
- 5.2. Агар кўрсатилган “Хизматлар”нинг сифати, асортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган “Хизматлар” қийматининг 20 фоиз миқдорда жарима тўлайди.
- 5.3. “Хизматлар” кўрсатиш буйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун “Бажарувчи” “Буюртмачи”га белгиланган ҳадимлардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган “Хизматлар”нинг 25 фоиз миқдорда жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, “Бажарувчи” “Буюртмачи”га “Хизматлар” кўрсатилмаслиги натижасида ётқизилган зарарни тўлайди.

5.4. Хизматлар кўрсатиши кечиктирилган ёки тўлиқ кўрсатилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурий бажарилмаган қисминини 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий Ўммаси кўрсатилмаган "Хизматлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўлашнинг шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Хизматлар" кўрсатиши муддати кечиктирилгани ёки тўлиқ кўрсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қоплашидан озод этмайди.

5.5. Кўрсатилган "Хизматлар" учун ўз вақтида ҳақ тўламаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда махсус ҳисобрақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли контрактация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳатти-ҳаракатлари (ҳаракагизлиги) "Буюртмачи" томонидан контрактация шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан контрактация шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган ҳолатларнинг жавобгарлиги чора-тадбирлари фуқаролик қонунидаги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

VI. НИЗОЛАРИНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Келишимовчиликлар ва шикоят масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар қонунга қўра, мустакил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини кўрадилар.

6.2. Томонлар келишимовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил «5» августдан 2022 йил «31» декабргача амалда бўлади.

7.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. Томонларнинг коррупцияга қарши курашини бўйича мажбуриятлари

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар коррупцияга қарши курашини бўйича қондаларга, шу жумладан амалдаги қонуналарга риоя этилишини таъминлайди. Моддий ёки номоддий наф олишдан тийилгани лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилишини кафолатлайди.

8.2. Томонлар коррупцияга қарши қондалар бузилганда ёки асосли томонлар юзга келганда дарҳол эъза равишда (электрон почта орқали) ёки шунинг телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзга келган ҳолатга оидлиқ қиритиш мақсадида эъза ишох талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатни олган томон 10 (ун) иш куни мобайнида тушунтириш бериши ёки ўз фикрли билдириши мумкин.

8.3. Мазкур бошини талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар бартараф этилмаса, томонлар амалда оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

IX. ФОРС – МАЖОР.

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг энгил бўлмайдиган куч, яъни фавқулодда муайян шароитда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табiiий офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, ҳарбий низолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табiiий офатлар) форс – мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаса томонлар Ўзбекистон Республикаси «Хужалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги қонунари талаблари бўйича жавобгар бўлади.

X. ЯҚУШИЙ ҚОНДАЛАР

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига қўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиқдий равишда бузган тақдирда, томонлардан биринини талабни бўйича суд тартибда бекор қилишнинг мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгаришни ва қўшимчалар улар эъза шаклда соқир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вақли қилинган вақиллари томонидан ижроилишини шарт билан ҳақлиқ ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга ўзгаришиллар (қўшимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

11.1. 2014 йил 1 январдан амалда қиритилган Ўзбекистон Республикасининг БЮДЖЕТ КОДЕКСИ ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ақлия Вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган "Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси Қондалари (Ўзбекистон Республикаси Ақлия вазирлигида 2016-йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилган)га асосан, мазкур 841000000 (Саккиз юз қирқ бир миллион) сум №-05/08 сонли шартнома 2022-йил «5» августда 2 нусхадда тузилиб тарафлар томонидан имзолалиб, Нарпай тумани бўйича Газначилик бўлимида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сунг қонуний кучга қиради.

XII. КАФОЛАТЛАР

Пудратчи кафолат беради: - барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва ушбу шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариш; - лоийха ҳужжатлари ва қурилиш нормалари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифати; - ишларни қабул қилишда аниқланган қамчилик ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф этиш.

XIII. КАФОЛАТЛАР

Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли. пудратчи томонидан шартнома кучга қиргандан сунг, буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра қурилиши бир ойдан ортиқ муддатга кечиктириш; Пудратчининг ўз айби билан иш жаadwalига риоя қилмаслиги, агар ушбу шартномада белгиланган ишларни бажариш муддати бир ойдан қўпроққа қўпайган бўлса. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли; Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Эгаси томонидан ишларнинг бажарилишини бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб туриш. Қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асосларда. Буюртмачи ва пудратчининг қўшма қарори билан шартнома бекор қилини анда, тугалланмаган қурилиш бир ой ичида буюртмачига ўтказилди, у тўлайди. Пудратчи томонидан бажарилган ишларнинг қиймати

XIV. ТОМОНЛАРИНИНГ ЮРИДИҚ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи» «Буюртмачи»

<p>Номи "Нарпай Агро Трейд" МЧЖ Манзил: Нарпай тумани Тел./факс: +99897331926976 ИШ/в: 2020/048/000975007000</p> <p>Банк номи: XI Ҳужжатлар Нарпай тумани МФО: 00731 0001030545507 ОКОНХ: Рақбар: И.Исмаилов</p> <p>Ўқувчи: Лицензия (ақлаш) № берилган санаси: № _____ йил _____</p> <p>2022 й _____ (Исмо)</p>	<p>Номи: Нарпай тумани Обиқорлик тартиб бажармаси Манзил: Нарпай т. Нарпай тумани Тел./факс: 4321528</p> <p>ИШ/в: 100022860182/2022/05/08/0000</p> <p>Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ББХККМ МФО: 00014 ИНН: 201122919 ОКОНХ:</p> <p>Рақбар Ш.Рузиқов (Ф И Ш) _____</p> <p>Нарпай тумани бўйича Газначилик бўлимида х/р 23402000300100001010 Марказий банк Тошкент ш. ББХККМ МФО -00014 ИНН-201122919 ОКОНХ- 97160</p> <p>Ўқувчи: Лицензия (ақлаш) № берилган санаси: Ўвоҳнома № _____ йил _____</p> <p>2022 й _____ (Исмо)</p>
--	---





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
NARPAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO‘RSATISH
MARKAZI**

141200. Narpay tumani, Nog‘oraxona mahallasi “Kamalak” ko‘chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 5-avgust

Oqtosh shahri

Narpay tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va “Narpay Agro Trade” MCHJ o‘rtasida tuzilgan 05.08.2022 yildagi xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tuzgan shartnoma loyihasi yuzasidan

HUQUQIY XULOSA: №

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

**Bosh yuriskonsult
05.08.2022**



S.A.Abdimurodov

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Нарпай туман Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи



Ш.Рўзиев

Нарпай туман Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1,8 км қисмига асфалт
копламаси ётқизиш ишлари учун хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида
танлов ўтқизиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Нарпай туман

«3» август 2022 й.

Раислик қилувчи

Ш.Рўзиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Эргашиев

Котиб, ҳисобчи

Б.Дуланов

Комиссия аъзоси, Булим бошлиғи

Ф.Сафаров

Комиссия аъзоси, Булим бошлиғи

Х.Махаммадиев

Комиссия аъзоси, Механик

Ю.Нурматов

Комиссия аъзоси, Мухандис мутахасис

КУН ТАРТИБИ:

Нарпай туман Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1,8 км қисмига
асфалт копламаси ётқизиш ишлари бўйича.

(А.Эргашиев, М.Хужаев, Ф.Сафаров, Х.Махаммадиев, Ю.Нурматов)

Нарпай туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил 3
августда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон
порталига Нарпай туман Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1,8 км
қисмига асфалт копламаси ётқизиш ишлари бўйича №126542-лот рақами
билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 3 августдаги энг
яхши таклифларни танлаш савдосини ўтқизиш бўйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Нарпай туман
Козикент МФЙ Козикент №1 кучасини 1,8 км қисмига асфалт копламаси
ётқизиш ишлари бўйича баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия
аъзолари томонидан “NARPAY AGRO TRADE” МЧЖ ғолиб деб
топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бош бухгалтери С.Холиқовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 3 августдаги электрон баённомасига асосан голиб “NARPAY AGRO TRADE” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Техник назоратчи Д.Нарзиев маҳсулот сифат даражасини назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

А.Эргашев



Б.Дуланов



Ф.Сафаров



Х.Махаммадиев



Ю.Нурматов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 126542 на приобретение Samarqand viloyati Narpay tuman “Qozikent” MFY Qozikent №1 ko’chasini 1,8 km qismiga asfalt qoplamasi yotqizish

Способ проведения электронный

Дата 03.08.2022

Время рассмотрения 03.08.2022 15:23

Конкурсная комиссия Нарпай туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO‘ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Председатель комиссии	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Секретарь комиссии	ERGASHEV ANVAR AVAZ O‘G‘LI	Бухгалтер	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Болим бошлиги	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	XUJAYEV MAXMUD ISMATOVICH	Болим бошлиги	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	MAHAMMADIYEV HAMZA JO‘RAQULOVICH	механик	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Мухандис	НАРПАЙ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.08.2022 года № лота 126542.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 96.00 / Весовой коэф. ценовой части: 4.00)

Мин. балл: 38

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Самарқанд вилояти Нарпай туман “Қозикент” МФЙ Қозикент №1 кўчасини 1,8 км қисмига асфальт қопламаси ётқизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	841 370 656.00
Стартовая сумма	841 370 656.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Obektda bajariladigan ishlar to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Ф-2	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Ф-2	12	Экспертная		

Критерий №2 Korxonа to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Корхона маълумотлари	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Корхона маълумотлари	12	Экспертная		

Критерий №3 Muqadda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Ўхшаш ишлар	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Ўхшаш ишлар	1	Экспертная		

Критерий №4 Moliyaviy hujjatlar va soliq qarzdorligi mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Баланс+солиқ	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Баланс+солиқ	12	Экспертная		

Критерий №5 QQS guvoxnomasi va uning faolligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	ҚҚС	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	ҚҚС	12	Экспертная		

Критерий №6 Bankrot emasligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Банкрот эмас	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Банкрот эмас	12	Экспертная		

Критерий №7 2-son kartoteka mavjud emasligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Картотека мавжуд эмас	12	Экспертная		
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Картотека мавжуд эмас	12	Экспертная		

Критерий №8 Insofsiz ijrochilar yagona reestrda turmasligi to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Hujjat

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	12	Реестрда турмаймиз	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	12	Реестрда турмаймиз	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	841 370 656.00	841 100 000.00 UZS	841 100 000.00	00.00	841 100 000.00	01.08.2022 05:36:51	04.00
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	841 370 656.00	841 000 000.00 UZS	841 000 000.00	00.00	841 000 000.00	01.08.2022 05:30:10	04.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	85.00032	4	89.00032
MCHJ NARPAY AGRO TRADE	96	4	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 126542 от 03.08.2022 года на приобретение Samarqand viloyati Narpay tuman “Qozikent” MFY Qozikent №1 ko’chasini 1,8 km qismiga asfalt qoplamasi yotqizish определила победителем:

MCHJ NARPAY AGRO TRADE
305635843

и резервный исполнитель: NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK (306647700)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO’ZIYEV SHAMSIDDIN BAXRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHAMMADIYEV HAMZA JO’RAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV FAXRIDDIN KUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAYEV MAXMUD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMATOV YUSUF SAPOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МФЙ КОЗИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА
АСФАЛЬТ КОПЛАМАСИ ЕТКИЗИШ

Сметная документация

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

2022г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МФЙ КОЗИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА
АСФАЛТ КОПЛАМАСИ ЕТКИЗИШ

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

Директор

Шоранжонов Ш.

ГИП

Ботирова Ш.



2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
по объекту: НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МФЙ КОЗИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА
АСФАЛЬТ КОПЛАМАСИ ЕТКИЗИШ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(С_{зп} + С_{ЭМ} + С_{м} + З_{о} + С_{тр} + П_{п} + П_{з} + С_{р}) \times К_{р}, \text{ где:}$$

С_{зп} – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

С_{эм} – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

С_м – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

С_{тр} – затраты на транспортные расходы;

П_п – прочие затраты подрядчика;

П_з – прочие затраты заказчика;

З_о – затраты на оборудование;

С_р – затраты на страхование строительства объектов;

К_р – коэффициент риска.

Рассчитанная стоимость строительства является рекомендуемой. Стоимость материалов определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУз (1 кв. 2022г) данный каталог носит рекомендательный характер.

I. Затраты на заработанную плату;

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумме) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = \text{Траб} \times С_{ч} \times К_{сс},$$

где:

Траб – Трудозатраты рабочих-строителей определяемые в составе ресурсных смет; среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону 01.2021 по 12.2021г.

К_{сс} – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi,$$

где:

З_{мс} – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Мин - труда равной 166,25 часов в месяц на 2021 год.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере 12%.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Стоимость на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущих ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объекту эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретения строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле;

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См = См1 , См2 , См3 , Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций **Смп = N x Цср**,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции).

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительного материала (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительного материала учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными Статуправления 18.11%.

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости материалов, конструкций.

VII. Прочие затраты производительного характера.

Определены согласно ШНК 4.01.16-04 (временные здания и сооружения, зимнее удорожания и т.п.)

ГИП:



Ботиров Ш.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МФЙ КОЗИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА
АСФАЛТ КОПЛАМАСИ ЕТКИЗИШ

№ п.п.	Наименование затрат	ЦЕНА (всево в суммах)	ички 1,8 км йул
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	558 318 174	558 318 174
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 485 320	5 485 320
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	53 665 746	53 665 746
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	617 469 241	617 469 241
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%	111 823 680	111 823 680
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	2 333 737	2 333 737
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	731 626 658	731 626 658
11	НДС – 15%	109 743 999	109 743 999
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	841 370 656	841 370 656

ГИП



Ботиров Ш

НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МОИ БОЖИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА АСФАЛЬТ КОПЛАМАСИ ЕТКИЗИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

на

ИЧКИ 1,8КМ ЙУЛ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	283,644	19338,75	5 485 320
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	214,1892		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		5 485 320
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСАРАТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	12,96	188030	2 436 869
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,8904	337815,3	5 368 020
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 2500 Л	МАШ.-Ч	1,044	199244,1	208 011
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	37,1736	134004,3	4 981 422
7	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,42	93614	320 160
8	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,076	105272	534 361
9	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,16	178	384
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	51,8616	162556	8 430 414
11	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	19,08	351449,4	6 705 655
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЮЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	10,4796	87872	920 863
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,08	58680,7	63 375
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	12,96	770347,3	9 983 701
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	22,176	351449,4	7 793 742
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,864	281524,4	2 776 957
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,16	281524,4	3 141 812
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		53 665 746
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
18	9219	ВОДА	М3	82,8	250	20 700
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	223,2	19051	4 252 183
20	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	360	19051	6 858 360
21	30135	Битум дорожный БНД 60/90 вязкий	Т	3,8059	5913043	22 504 450
22	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	216	54837	11 844 792
23	443706	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ, ТИП Б МАРКИ I	Т	869,904	558971	486 251 109
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		531 731 594
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:				СУМ		26 586 580
ИТОГО:				СУМ		558 318 174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				СУМ		617 469 241

НАРПАЙ ТУМАН КОЗИКЕНТ МФЙ КОЗИКЕНТ №1 КУЧАСИНИНГ 1,8 КМ ЙУЛГА АСФАЛЪТ КОШЛАМАСИ ЕТКИЗИШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

, ИЧКИ 1,8КМ ЙУЛ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным сметам
1	2	3	4	5	6
1	E0101-036-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000M2		9,0000
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3		3,6000
3	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ЗСМ	100M3		2,1600
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ(ПОДГРУНТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ 1 M2 0,5 КГ)	T		3,6000
5	E2713-010-01 ЛОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		7,2000
6	E2713-011-01 ЛОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01(+1СМ)	1000 M2		7,2000
7	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2		1,8000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:16-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51247

Obyekt nomi «Samarqand viloyat Narpay tumani Qozikent MFY 1-ko`chasini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Narpay tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh ioyihachi - "Samtibloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000880

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 49685

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi" tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qsimi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Narpay tumani "Obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i Sh.Ro`ziyev tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi)taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta

uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19338,75 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 965831,477 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 124460,821 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 841370,656 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 283,64 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyat Narpay tumani Qozikent MFY 1-ko'chasini joriy ta'mirlash.." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich