

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган вилоят ҳокимлиги “Фуркат педагогика коллежи” номидан Низом асосида иш кўрувчи директори Х.Эргашев бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Тилло тепа қурилиш монтаж” номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари О. Хусанов иккинчи томондан **Фуркат педагогика коллежи иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш** объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро хужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан **Фуркат педагогика коллежи иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш** объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “02” 08 кунги лот № 127914 асосан йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар қиймати қўшимча қиймат солиғи ва 12 % ЯИТни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 24 900 000 (йигирма тўрт миллион тўққиз юз минг) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши 10 кунни ташкил этади ҳамда объект **2022 йил “15” август** куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу 7 470 000 (**етти миллион тўрт юз минг**) сўмни ташкил этади.

6.2.Жорий молиялаштириш вилоят ҳокимининг фармойишига асосан вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажартилиб, объектнинг махсус ҳисоб рақамига келиб тушгандан сўнг бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга

оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги мулкий жавобгар бўлмайди.

7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: - барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2 Пудратчи: - барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

- лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

10. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада наварда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишнадзорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкый жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Фарғона вилоят Ҳазначилик бошқармасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

«Тилло тепа қурилиш монтаж» МЧЖ

Манзил: Фуркат тумани Тилло тепа кишлоғи

шҒХ: 20208000200302045001

Банк номи Тошкент ш. Кишлоқ қурилиш банк
бош амалиёт бошқармаси

МФО 01037 СТИР: 302874668

Раҳбар:  О. Хусанов



“Буюртмачи”

Фуркат педагогика коллежи»

Манзил: Фуркат тумани кичик янги МФЙ барака кўчаси
5А-уй

Тел./факс: 91 679 08 98

шҒХ: 400910860302387092600251001__

СТИР: 207 002 421

Фарғона вилояти бўйича Ҳазначилик бошқармаси

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлиминининг

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:  Х. Эргашев


М.Ў



Ҳуқуқий ҳулоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Бош юристконсульт



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Фурқат педагогика коллежи
МИИБД ўринбосари комиссия
раиси :**



Р.Қурбонов

“ 05 ” август 2022 йил

Фурқат педагогика коллежи иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун 2022 йил бюджетдан ташқари (ШХР 400910860302387092600251001) ажратилаётган маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишини таъминлаш мақсадида, танлов ўтказиш бўйича харид комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 4

Қатнашдилар:

**Комиссия раиси ---- Р.Қурбонов- Фурқат педагогика коллежи МИИБД ўринбосари,
Комиссия аъзолари ---- М.Кўпайсинов-коллеж бош ҳисобчиси,
А.Холматов-коллеж ИЧТБД ўринбосари,
Ф.Абдуллаев-коллеж хўжалиқ мудирини,
З.Тупатуллаева-ҳисобчи
Н.Хайитбоева-ўқитувчи**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги ўРҚ-684-сонли **"Давлат харидлари тўғрисидаги"** ги қонунига мувофиқ, 2022 йил 26 июнь 2022 йил куни энг яхши таклифларни танлашга жойлаштирилган лот № 127914 рақамли Фурқат педагогика коллежи иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишларини бажариб бериш учун товар хом ашё биржасининг махсус ахборот порталига 26.07.2022 йилдан 02.08.2022 йил кунигача 5 иш кунига эълон жойлаштирилган.

Ушбу эълон бўйича 02.08.2022 йилгача 3 нафар қурилиш соҳасига ихтисослашган корхоналардан таклифлар келиб тушди. Жумладан:

"VODIY YORITISH V A LIHOZLASH" MCHJ

"TILLO-TEPA QURILISH MONTAJ" MCHJ

“Бинокор Отабек” Х.К лар томонидан таклифлар келиб тушган.

Таклифлар бўйича комиссия аъзолари ўрганиб чиқиб, 02.08.2022 йил куни баҳоланган ва 2 иш куни мобайнида муҳокамага қўйилган. 05.08.2022 йил кунигача 2 иш куни мобайнида эътирозлар келиб тушмади. Фурқат педагогика коллежи биноси иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишлари бўйича қолиб деб топилган "TILLO-TEPA QURILISH MONTAJ" MCHJ билан шартнома имзоланди.

Фурқат педагогика коллежи

Бош ҳисобчи:

М.Кўпайсинов

ИЧТБД ўринбосари:

А.Холматов

Хўжалиқ мудирини:

Ф.Абдуллаев

Ҳисобчи:

З.Тупатуллаева

Махсус фан ўқитувчиси:

Н.Хайитбоева

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 127914 на приобретение Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 02.08.2022

Время рассмотрения 02.08.2022 13:19

Конкурсная комиссия Фурқат педагогика коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KURBONOV RAXMADJON AXMADOVICH	МИИБД уринбосари	a'zo
Секретарь комиссии	KO'PAYSINOV MIRABBOS MIRZOHID O'G'LI	Bosh hisobchisi	A'zo
Член комиссии	ABDULLAYEV FARXODJON NE'MATOVICH	xo'jalik mudiri	a'zo
Член комиссии	XOLMATOV AXATJON ABDULXAYEVICH	ICHTBD o'rinbosari	a'zo
Член комиссии	TUPATULLAYEVA ZIYODAXON ABDURASULOVNA	hisobchi	a'zo
Член комиссии	XAYITBOYEVA NIGORAXON ABDILXAKIMOVNA	o'qituvchi	A'zo

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.08.2022 года № лота 127914.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 000 000.00
Стартовая сумма	25 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бинокор Отабек" Х. К.	25	талаб этилган хужжатлар юкланди	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	25	бор	24	Экспертная		
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	25	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бинокор Отабек" Х. К.	25	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	20	Экспертная		
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	25	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	25	Экспертная		
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	25	тажриба	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бинокор Отабек" Х. К.	25	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	20	Экспертная		
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	25	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	25	Экспертная		
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	25	баркарор	20	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва бошқа корхоналардан қарзи йуқлиги туғрисидагидаги малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва бошқа корхоналардан қарзи йуқлиги туғрисидагидаги малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Бинокор Отабек" Х. К.	25	talab qilingan xujjatlar yuklandi	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	25	talab qilingan xujjatlar yuklandi	24	Экспертная		
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	25	карз йук	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Бинокор Отабек" Х. К.	25 000 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	29.07.2022 09:18:38	09.88
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	25 000 000.00	24 700 000.00 UZS	24 700 000.00	00.00	24 700 000.00	30.07.2022 15:33:49	10.00
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	25 000 000.00	24 900 000.00 UZS	24 900 000.00	00.00	24 900 000.00	30.07.2022 14:02:35	09.92

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Бинокор Отабек" Х. К.	72	9.88	81.88
VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ	72.9	10	82.9
TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ	88.2	9.92	98.12

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 127914 от 02.08.2022 года на приобретение Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

TILLOTEPA QURILISH MONTAJ MCHJ
302874668

и резервный исполнитель: VODIY YORITISH VA LIHOZLASH MCHJ (309281848)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KURBONOV RAXMADJON AXMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUPATULLAYEVA ZIYQDAXON ABDURASULOVA	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV FARXODJON NE'MATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV AXATJON ABDULXAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYITBOYEVA NIGORAXON ABDILXAKIMOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун
ТОПШИРИҚ**

**Фарғона вилояти Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий
таъмирлаш**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Лойиҳалаш учун асос	Фурқат педагогика коллежи йиғилиш баёни
2	Объектнинг номланиши	Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш
4	Қурилиш бошланиши ва тугаш санаси	2022 йил
5	Қуввати	465 ўринли
6	Буюртмачи манзили	Фурқат тумани Кичик-янги қишлоғи
7	Лойиҳалаш босқичи	Ишчи лойиҳа
8	Йўналиш	Мактабгача таълим
9	Ихтисос	Мактабгача таълим
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджетдан ташқари маблағ
11	Қурилиш майдонининг хусусиятлари. Қурилиш майдони ҳақида маълумот ва режалаштириш чекловлари. Махсус геологик ва геодезик шароитлар (майдон хусусиятлари)	Жорий таъмирлаш учун талаб қилинмайди
12	Турар жой ва жамоат биноларининг турлари, уларнинг мақсади (қаватлар сони, сизими ёки ўтказувчанлиги, оддий лойиҳа серияси, индивидуал лойиҳа ва бошқалар)	Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш
13	Конструктив ечимга қўйиладиган асосий талаблар	Фурқат педагогика коллежнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш
14	Худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштиришга қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
15	Мухандислик талаблари	Талаб қилинмайди
16	Фуқаро муҳофазаси учун муҳандислик техник чора тадбирлар ва фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш талаблари	Талаб қилинмайди
17	Ногиронларнинг яшаш шароитларини таъминлашга қўйилган талаблар	Талаб қилинмайди
18	Атроф-муҳит шароитлари ва талаблари ва (атроф-муҳитни муҳофаза қилиш)	Талаб қилинмайди
19	Бинонинг ёнгина чидамлилиги	II-тоифа
20	Бир нечта вариантларда ва танлов асосида индивидуал дизайн ечимларини ва манфаатдор ташкилотлар билан дастлабки дизайн ечимларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатиш	Талаб қилинмайди
21	Бошқа талаблар (берилган лойиҳа – смета ҳужжатлари нусхалар сони)	Смета 2 нусха

Фурқат педагогика коллежи:



Х.М.Эргашев.