

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Хоразм вилояти Урганч туман 45-сонлайрим
фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган
мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

г. УРГЕНЧ 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Хоразм вилояти Урганч туман 45-сонли айрим
фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган
мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

ДИРЕКТОР

С. ХУСАИНОВ

ГИП:

С. ХУСАИНОВ



г. УРГЕНЧ 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на объекту текущий ремонт здания **Урганч туман 45-сонлиайрилл фанлар чуқур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш** разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. За № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г за №261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждение проектно сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-4) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительство предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент 1996 г), общим положение по применению сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2005 гг) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 -0,5).

Объект расположен в Хорезмской области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально-технических ресурсы применяемых строительным производстве Р.Уз (4-квартал 2021 г) разработанных заказчиком и утвержденным Хакимятом Хорезмской области

Среднечасовая заработная плата -17921, ОЗсум

Отчисление в соцстрах-12%

Транспортно- складские расходы на оборудование-2%

Коэффициент риска -1,0

транспортные затраты на материалы-4%

Прочие затраты подрядчика-15,51 %

Прочие затраты заказчика -факт

Затраты на страхование строительства объекта-0,32 %

Сметная документация оставлено с учетом НДС -15%

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Урганч туман 45-сонлайрим фанлар чукур урғаниладиган
ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий
таъмирлаш**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ	6 502,500
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	37 660,850
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)	16 248,819
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	26,090
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-15,51 %	8 365,436
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	220,172
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ПЕН В	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69 023,867
10	НДС-15%	10 353,580
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	79 377,447
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА- факт	2 500,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	81 877,447



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА

Урганч туман 45-сонлиайрим фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ /Фасад/					
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		6,67	372757,42	2486292,02
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	20,8	138,736	17921,03	2486292,02
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2	E61-26-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		0,72	656377,40	472591,73
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	35,73	25,7256	17921,03	461029,25
2.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2.3	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,03	0,0216	535300	11562,48
3	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		7,39	1347962,19	9961440,56
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	42,9	317,031	17921,03	5681522,06
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	1,2563	0	(0)
3.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,46557	8500000	3957345,00
3.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,37689	650000	244978,50
3.5	35538	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	6,2076	12500	77595,00
4	E61-11-6	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ: ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ	100M2		0,25	8012423,51	2003105,88
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	352,15	88,0375	17921,03	1577722,68
4.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4.3	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,64	0,66	644520	425383,20
5	E61-26-5	ПЕРЕТИРКА ЦОКОЛЯ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2		0,37	874655,55	323622,55
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	47,91	17,7267	17921,03	317680,72
5.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
5.3	43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,03	0,0111	535300	5941,83
6	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100M2		0,37	1368681,93	506412,31
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	51,01	18,8737	17921,03	338236,14
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,0444	0	(0)
6.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,01837	0,0067969	18700609	127106,17
6.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,002775	13400000	37185,00
6.5	35538	ШУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3108	12500	3885,00
	РАЗДЕЛ	БИБЛИОТЕКА					
7	E46-04-008-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХИ ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2		0,78	284944,38	222256,61
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	15,9	12,402	17921,03	222256,61
8	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 M2		0,78	926366,20	722565,63
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	38,53	30,0534	17921,03	538587,88
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	0,9282	0	(0)
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,41	1,8798	651	1223,75
8.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	645	503,1	250	125775,00
8.5	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	63,18	250	15795,00
8.6	29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	12,48	3300	41184,00
9	C140-60132	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ	M2		78	70500,00	5499000,00
10	E10-01-022-1	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: ИЗ ДСП	100M2		0,15	1027412,65	154111,90
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ	ЧЕЛ-Ч	57,33	8,5995	17921,03	154111,90
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,64	0,096	0	(0)
11	140-536	СТОИМОСТЬ ДСП	M2		15	37000,00	555000,00
	РАЗДЕЛ	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАР					
12	113-9145	СКАМЕЙКИ ДЛИНОЙ 2,5 М	ШТ		15	425000,00	6375000,00
	РАЗДЕЛ	СПОРТ ЗАЛ					
	РАЗДЕЛ	ОКНА // под раздель спорт зал//					

		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ С-Х БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФПЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 106ШТ //332,51 М2//	ЮС К:	0.295	2647641,07	781054,12
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	-ЕГ-	42 5655	17921,03	762871,37
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-ЕЛ-	* 2/	* 2-35	0
13.3	2209	ШУРУГОЕ	V-A:	т £2	2 =3~9	651
13.4	2875	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	-X £1	■*3719	951
13.5	76853	ШУРУП 34-СААЮРЭЗЬ 35 ММ	КТ	* 52?	I 5654	21500
14	C123-30884	СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	Id	29.5	699325,00	20630087,50
		ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAU ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	12	53700,00	644400,00
16	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100М2	0.114	5635007,38	642390,84
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	*L-	2/ * HE	2326284	17921,03
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-ЕГ-	2 *т	I 23434	0
16.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	ИЗ	М	0 0114	344420
16.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	IEЗ	х з	±sc2	452000
17	E15-02-019-09	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100К1	0.114	3239080,24	369255,15
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	-ЕГ-	х **	*296S*	17921,03
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-ЕГ-	I 39	: 3*32S	0
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	V-a:	1 =6	: зз~44	651
17.4	9219	ВОДА	MS	*	I '2~58	0
17.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	У	* LE'	I *66554	1000000
17.6	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	У	3 33	сэз342	0
18	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН 1/5 РАз//	100*12	0.114	-1529777,94	-174394,68
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	^ЕГ-	-JLL =	-5 3844	17921,03
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕТ-	- 2л=	-Г 32'99	0
18.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	У	-0 7305	-3 зез2~^	1000000
19	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100К2	2.945	1010163,37	2974931,13
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-	25 ■**	/4 =32*5	17921,03
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕТ-	S **	I 32395	0
19.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МА_--	* 1	3 2945	55400
19.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	У	I 163	I *55535	8500000
19.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	У	: *£	3 D14725	6500000
19.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	:ь/	2*738	12500
		РАЗДЕЛ				
20	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН	100М2	1.62	1933538,54	3132332,43
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-	5* 5~	=32*94	17921,03
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕТ-	3 *2-	3 2* 06	0
20.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	т	Q0E25	3 3405	18700609
20.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0 0115	3 3*3792	11200000
20.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	: Z-Z/	3 38748	7500000
20.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	3 bl-	* 3608	12500
		РАЗДЕЛ				
21	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100 М2	0.42	372757,42	156558,12
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2С5	£736	17921,03
21.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	3r	0	0
22	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0.42	1010163,37	424268,62
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25 л /	*3 5722	17921,03
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3 * *	3 2AS2	0
22.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	01	0042	55400
22.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	з зез	3 32546	8500000
22.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	: XS	3 0021	6500000
22.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	: Ъл/	0 3528	12500
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум			58862282,41
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум			0,00
		ИТОГО	Сум			58862282,41
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум			0,00
		ВСЕГО	Сум			58862282,41

СОСТАВИЛ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА

Урганч туман 45-сонлайрим фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед, изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕ/	ЧЕЛ-Ч	906,69093	17921,03	16248835,36
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,37751	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕН	СУМ			16248835,36
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,21724	651,00	1443,42
2	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	2,8379	651,00	1847,47
3	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,3365	55400,00	18642,10
4	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	4,3719	951,00	4157,68
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			26090,67
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 140-536	СТОИМОСТЬ ДСП	М2	15	37000,00	555000,00
2	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	8,43	0,00	0,00
3	9219	C C140-9219	ВОДА	М3	0,12768	0,00	0,00
4	12138	C C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,0114	344420,00	3926,39
5	12147	C C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,4902	452000,00	221570,40
6	12373	C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,083277	1000000,00	83277,00
7	29110	C C111-29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 III	ШТ	503,1	250,00	125775,00
8	29111	C C111-29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	63,18	250,00	15795,00
9	29112	C C111-29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	12,48	3300,00	41184,00
10	30861	C C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. Soudal/для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	12	53700,00	644400,00
11	30884	C C123-30884	СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2	29,5	699325,00	20630087,50
12	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,677565	8500000,00	5759302,50
13	31066	C C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0472969	18700609,00	884480,83
14	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,00342	0,00	0,00
15	31440	C C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,002775	13400000,00	37185,00
16	31655	C C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10 НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	Т	0,018792	11200000,00	210470,40
17	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,393715	650000,00	255914,75
18	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,08748	7500000,00	656100,00
19	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛО--Я 3 ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	10,7058	12500,00	133822,50
20	37922	C 113-9145	СКАМЕЙКИ ДЛИНОЙ 2,5 М	ШТ	15	425000,00	6375000,00
21	43545	C C140-43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,66	644520,00	425383,20
22	43546	C C140-43546	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,0327	535300,00	17504,31
23	60132	M C140-60132	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕ--Э И	М2	78	70500,00	5499000,00
24	76853	C	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,5664	21500,00	12177,60
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			42587356,38
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			58862282,41
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			58862282,41
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			58862282,41

СОСТАВИЛ:


ПРОВЕРИЛ:

20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВ, -' . • " ГМИТЮ ДЕРЕВУ: СТЕН	*XW2	1,62
	ДУШЕВАЯ		
21	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК	*:с <2	0,42
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННА V/ СОСТАВАМИ	*XM2	0,42

Сметная документация оформлена согласно дефегг>...
без оформлением рабочих чертежей

Члены комиссии







УТВЕРЖДАЮ
Урганч туман 45-сонли айрим фанлар
ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактаб-интернати
директори Э.Казаков

07 2022 йил

ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЕ ЦЕН

Урганч туман 45-сонли айрим фанлар чуқур ўрганиладиган
ихтисослаштирилган мактаб-интернати биносини жорий таъмирлаш

1	2	3	4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	СТОИМОСТЬ ДСП	М2	37000,00
2	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,00
3	ВОДА	М3	0,00
4	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	344420,00
5	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	452000,00
6	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1000000,00
7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	250,00
8	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	250,00
9	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	м	3300,00
10	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС. SOUDAL/ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	53700,00
11	СТОИМОСТЬ БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2	699325,00
12	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	8500000,00
13	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	л	18700609,00
14	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,00
15	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	л	13400000,00
16	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	11200000,00
17	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	650000,00
18	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	7500000,00
19	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	12500,00
20	СКАМЕЙКИ ДЛИНОЙ 2,5 М	ШТ	425000,00
21	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	644520,00
22	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	535300,00
23	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ	М2	70500,00
24	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	21500,00

Сметная документация оформлена согласно
дефектного акта без оформлением рабочих
чертежей

сдал

принял



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
iradal3@inbox.ru, www.eksportiza.mc.uzwww.mc.uz

Holati: ijobiy

Direktor: Bekchanova Neilya Axatovna

Sana:25-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xususasi Na 52856

Obyekt nomi ««Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 45-son ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan maktab-internat binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch tumanidagi 45-son ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim maktab-internati.

Bosh loyihachi - «Xorazm milliy arxitektura loyiha» XK

Litsenziya (22.10.2019 yildagi AL-000289-sonli litsenziya)

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 49873

1, Loyihalash uchuri asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi,

2, Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 45-son ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan maktab-internat binosini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi)

foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 06.07.2022 yildagi 66-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar -12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 2500,000m:ng.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishiidi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiqa quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 86288,742ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 4411,294ming.so'mga kamaytirilib, 81877,447ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- quriish materiallari - 25,677ming,so'm.
- ish xaqi - 3284,638ming,so'm.
- mashina va mexanizmlar - 0,062ming,so'm (ko'payish),
- pudratchining boshqa xarajatlari - 513,420ming.so'm,
- ob'ekt sug'urtasi - 12,237ming,so'm,
- QQS - 575,384ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan quriish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Quriish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini kena ioriv etish chora-tadbirlari to'a'risida"ai Oarori 2019 vil 20 sentabrdaai 4464-sonli aaroriaa muvofia

o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»,

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9D0D1D2 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 45-son ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan maktab-internat binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	72 859,776	69 023,867
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	83 788,742	79 377,447
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	2 500,000	2 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	86 288,742	81 877,447

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH