

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'GRISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi.

"Nur lider group" MCHJ tomonidan Shahrisabz tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli "TAMSHUSH" QVP binosini ta'mirlash ishlarini bajarish, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha 665 507 188 so'mlik shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shahrisabz tuman tibbiyot birlashmasi va "Nur lider group" MCHJ tomonidan 2022 yil 05 iyul kuni ishlab chiqilgan.

Loyiha amaldagi "Fuqarolik" kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy ba'zasi" to'g'risidagi qonun va boshqa hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti

2021 yil 05 iyul



F.G' aniyev

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «6» 7

2022-1747-4-67-ТВ-  
сон

### ШАРТНОМА №1

«06» 07 2022 йил

Шаҳрибаба тумани

Кейинги уришларда «Буюртмачи» деб юритилган З.Жалолов бошчилиги ШТТБ бир томондан ва Низом асосида уни юритувчи ва кейинги уришларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган Нур андер грууп миж номидан О.Бурдонов иккинчи томондан мазкур шартномани куйидаги мазмунда тутишлар

### 1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

- 1.1. «Бош пудратчи» мазкур шартнома шартларига кура «Буюртмачи» хисобида булган тамшуш кий биносини куритиш ишларини бажариб беришни уз зиммасига олади.
- 1.2. «Буюртмачи» эса «Бош пудратчи» га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур булган шартларни, тегишли дойиша хужжатлари билан таъминлаш, бажарилаган жорий таъмирлаш ишларини тегишли тартибда кабул килиб, тулов ишларини амалга ошириш мажбуриятларини уз зиммасига олади.
- 1.3. Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати 80 кун 30.09.2022 йилгача.

### 2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

- 2.1. Мазкур шартнома буйича «Бош пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар киймати барча содишлар, бингилар ва ажратмаларини уз ичига олган ҳолда 665507188 сўм 00 тибинг. Олти юз олтизинг беш миллион беш юз еттизинг бир юз тассон саккиз сўм.
- 2.2. Куритиш таъмирлаш бахоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилгани мумсин булган куритиш таъмирлаш хужмининг ошиши ёки камайишини жорий таъмирлаш ишлари бажарилагуни гадар хукумат карорига кура кийметликлар узгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини ичтенен олган ҳолда катий саналади.
- 2.3. Тегишли асослар мавжуд булган тақдирдагина шартнома бахосига онд узгартиришлар шартномага кушимча битим билан расмийлаштирилади.

### 3. ШАРТНОМА БУЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

«Бош пудратчи»:

- 3.1. Барча жорий таъмирлаш ишларини мазкур шартномага илова килинган дойиша хужжатларида курсагиланига хажма ва белгиланган муддатда ушини кучларини ёки жалб килинган учинчи шахслар ёрдамида бажариш хамда шартнома шартларига кура «Буюртмачи»га топшириш.



3.2. Узи жалб қилган учинчи шахслар томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишлари сифатига, муддати учун жавобгар бўлиш.

3.3. «Буюртмачи»ни узи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар уртасида тузилётган шартнома ҳақида хабардор қилиш.

3.4. «Буюртмачи» етказиб берган ва ут кучи маблағи эвазига ташиб келтирилган қурилмиш материаллари ва констукцияларини уларга зарар етмаган ҳолда сақлаш.

3.5. Жорий таъмирлаш ишлари бажарилаётган объектда экология ва тозалikka риоя этган ҳолда техника ва ёқин ҳафизлиги тадбирларини таъминлаш.

3.6. Узи томонидан келтирилган қурилмиш материалларининг дойиҳада назарда тутилган талабларга (стандарт ва ҳ.к) жавоб беришини таъминлаш.

«Буюртмачи»:

3.7. Календар иш режасида белгиланган тартибда лекин шартнома имзоланган кунидан эътиборан 5 кун муддат ичида объект майлони ва дойиҳа ҳужжатларини «Бош пудратчи» га тошириш.

3.8. Шартномада назарда тутилган миқдорда ва муддатда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун «Бош пудратчи» га ҳақ тулаш.

3.9. «Бош пудратчи» нинг ёзма талаб, илтимос тулаш ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида уришилдиб чиқиб муносабат билидириш.

3.10. Календар иш режаси асосида бажарилган ишларни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.

#### 4. ТУЛОВ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

4.1. Ушбу шартнома бўйича тулов олдиндан 30 % тулов амалга оширилади ва қолган 70 % тулови таслим этилган ҳисоб-фактураларга асосан амалга оширилади.

4.2. Бажарилган ишларга аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунга қадар тулов ишлари кечиктирилиши мумкин.

#### 5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ.

5.1. «Буюртмачи» қурилмиш объектга ут вақти «Техник назоратчи» тайинлайди. У «Буюртмачи» номидан ишларининг ҳажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа виждларини шартнома шартлари ва дойиҳа ҳужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради.

5.2. Жорий таъмирлаш ишлари маъқур шартномага илова қилинган иш графиги, календар иш режасига курсатилган муддатгача «Бош пудратчи» томонидан бажарилади.

5.3. қурилмиш майдонида бажарилган Жорий таъмирлаш ишларини дойиҳа ҳужжатлари ва қурилмиш конун қондилари талабларига жавоб бериш учун «Бош пудратчи» маъсул саналади.

5.4. Объект ва унга қарадиган муҳандислик тизимларини қурилмиш материаллари, жиҳозларидан фойдаланиш ва ишларини кафолатлик муддати томонлар қурилмиш

туғалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолагандан сунг 12 ой объектнинг кафолатли муддати 24 ой деб белгиланади.

5.5. Сифатсиз бажарилган ишларни қайта тиклаш учун сарф эъланган қушимча даражатлар шартнома қийматидан ташқари бўлиб, айждлар ҳисобидан қопланади.

5.6. Сифатсиз ва қамонлик билан бажарилган иш аниқланганлиги ҳусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, эсенертиза тайинланади ёхуд суз тартиби ҳал қилинади.

#### 6. ҚУРИЛИШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ.

6.1. Қурилмиш консервациялашда тарафлар маъбуриятларининг ижро муддатини бартараф этиб бўлмайдиган ваънат (форс-мажор) 1 ойдан ортиқ даъжд этилган бўлса, қурилмиш номальдум муддатга тухтатини (консервациялаш) учун чора-тадбирларини



қўришни муҳокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлиқдирлар.

6.2. Агарда томонлар мажбуриятларини юзмаю ёки Тўла ижро эта олмай қолиши табиий ҳолатлар, ҳарбий харажатлар, бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, Ушбу ҳолатлар шартнома ижросига бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки Тўла ижро этаолмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

6.3. Қурилиш объектга тўлалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган кунга қадар бажарилган ишлар ҳақи тўлиқ тўланади.

#### 7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

7.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи»нинг айби билан қурилиш график режаси ва лойиҳа шартларида кўрсатилган ишларнинг бажарилиши бир ойдан ортиқ вақтга тўхтатилганда, иш сифати бузилганда, «Бош пудратчи» юридик шахс сифати қонунида белгиланган тартибларда аниқланганда, аниқланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош торттирилганда қонуни ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.2. «Бош пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асоссиз равишда 1 ойдан ортиқ вақт мобайнида Қурилиш ишлари тухтатилиб қўйилганда, молиплаштиришни тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Шартномани бекор қилиш ҳақидаги талаблар тарафлар бир-бирини ёзма равишда хабардор қилинган ҳолда 1 ойлик муддат ичида қўриб чиқилиб, ҳал қилинади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

7.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойдани тўлайди.

#### 8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмини 0,4 % миқдорда пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % дан ошмаслиги лозим.

8.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқландан асоссиз бош тортганини учун «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмманинг 5 % миқдорда жарима тўлайди.

8.3. «Бош пудратчи» «Буюртмачи»га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0,5 % миқдорда ҳар бир кечиктирилган кун учун пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % дан ошмаслиги лозим.

8.4. «Бош пудратчи» томонидан бажарилган ишлар сифати шартномада ва лойиҳада белгиланган ва бошқа қонуни талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми қийمатининг 10 % миқдорда «Буюртмачи» га жарима тўлайди.

8.5. «Буюртмачи» дан олинган фойдаланилмаган қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 10 % миқдорда жарима қўлланганига сабаб бўлади.

#### 10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ.

10.1. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томонни розилигига асосан ёзма равишда билдирилади.

#### 11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон ўртасида имзоланиб, Ҳазначилик бўлинимаси томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2022 йилгача амал қилади.

#### 12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ.

“Буюртмачи”

“ПУДРАТЧИ”

Номи: ШТТБ ирлашмаси

х/р: 401722860102457073101054002

ИНН: 200673494 ОКОНХ: 91511

Банк: \_\_\_\_\_

Рахбар: \_\_\_\_\_

М.У. \_\_\_\_\_



Номи: "Нур лидер грууп"МЧЖ

Манзили: Шодиена 10

ИНН: 307367724 ОКОНХ: 41201

Банк: Ипотека банк АТИБ шахрисибз  
филиали

МФО:00165

Рахбар: О.Бурхонпир

М.У. \_\_\_\_\_





# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77090 на приобретение Текущий ремонт здания

Способ проведения: электронный

Дата: 11.05.2022

Время рассмотрения: 11.05.2022 21:36

Конкурсная комиссия: Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат. (Далее - Комиссия) и составе:

Председатель комиссии	BAKDAYEV KOMIL XAMZAYEVICH	Директор	Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат
Секретарь комиссии	BEGNAZAROVA DILRABO XAKNAZAROVNA	Кассир	Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат
Член комиссии	ESHANKULOY OTABEK SAPINASHOVICH	Зачин	Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат
Член комиссии	BOOIYEV FERDAYS FARHODOVICH	Учитувчи	Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат
Член комиссии	YAXSHIYEV ALISHER MELSOVICH	Кутатувчи	ССОЗ 2-сонли Madra
Член комиссии	YULDASHIYVA XALIMA KULDASHIYVNA	Хатматчи	Шахрисабз Давлат 2-сонли ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернат

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77090

Метод оценки предложений – Бальный метод (Безовой коэф. технико-квалификационной части: 80,00 / Весовой коэф. ценовой части: 20,00)

Макс. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	585 000 000,00
Стартовая сумма	585 000 000,00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Домимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (домимий ишчиларга охириги 6 ой давомиданми хаки хисобланган булши дозим мехнат ва солик баиладата минлумат бир хил булши керек)

Тип: Текстовое значение

Описание: Домимий ишчилар сони 10 нафар ва ундан ортик булганда (домимий ишчиларга охириги 6 ой давомиданми хаки

хисобланган бўлиши лозим меҳнат ва солиқ базасидаги маълумот бир хил бўлиши керак)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SERLEDER-GROUP" MCHJ	10	555750000	10	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" MCHJ	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SERLEDER-GROUP" MCHJ	10	555750000	0	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" MCHJ	10	Маълумотнома	0	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуд техника ва жижмалар тўғрисида статистика бўлишидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жижмалар тўғрисида статистика бўлишидан маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SERLEDER-GROUP" MCHJ	10	555750000	5	Экспертная		
ООО IDEAL PLYUS MEGA STROY	10	Маълумотнома	10	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVICE" MCHJ	10	Маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №4 Молиявий ҳолати тўғрисида тахлилий ҳисоблар (бажарган иш ҳажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий ҳолати тўғрисида тахлилий ҳисоблар (бажарган иш ҳажми, ҳисобланган иш ҳақи миқдори), банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NEREIDER-GROUP" MCHJ	15	555750000	15	Экспертная		
OOO IDEAL PLUS MEGASTROY	15	Баланс, маълумотнома	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MNJ	15	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №5 20% банк айланмаси маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% банк айланмаси маълумотнома

Обязательность: Не критично

наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NEREIDER-GROUP" MCHJ	15	555750000	15	Экспертная		
OOO IDEAL PLUS MEGASTROY	15	Маълумотнома	12	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MNJ	15	20% Справка	3	экспертная		

Критерий №6 Объект билан танишганлиги туғрисида маълумотнома (буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги туғрисида маълумотнома (буюртмачи томонидан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NEREIDER-GROUP" MCHJ	15	555750000	5	Экспертная		
OOO IDEAL PLUS MEGASTROY	12	Маълумотнома	15	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MNJ	15	Гувоҳнома	4	экспертная		

Критерий №7 Топшириш қабул қилиш далолатномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Топшириш қабул қилиш далолатномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NEREIDER-GROUP" MCHJ	15	555750000	15	Экспертная		
OOO IDEAL PLUS	15	Маълумотнома	12	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Подпись
MEGA STROY						
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	15	Me'lonatlash	15	Экспертная		

Критерий №8 Еурономма

Тип: Текстовое значение

Описание: Еурономма

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Подпись
"NUR LIDER-GROUP" MCHJ	5	553750000	5	Экспертная		
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	5	Еурономма	5	Экспертная		
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	5	Еурономма	5	экспертная		

Оценка участников финансовой части составила

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	585 000 000.00	580 000 000.00	21.05.2022 14:13:59	
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	585 000 000.00	575 000 000.00	21.05.2022 15:06:15	19.48
"NUR LIDER-GROUP" MCHJ	585 000 000.00	555 750 000.00	20.05.2022 12:45:14	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NASAF QURILISH MONTAJ SERVIC" MCHJ	42.4		42.4
OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY	15.2	19.5	34.7
"NUR LIDER-GROUP" MCHJ	61.6	20	81.6

Экспертная комиссия по конкурсу lot № 77090 от 11.05.2022 года на приобретение Технической помощи для определения победителя:

OOO IDEAL PLYUS MEGA STROY  
107906025

и резервный исполнитель "NUR LIDER-GROUP" MCHJ (107967701)

Проголосовали

Категория	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Член комиссии	YUL'DASHIEVA XALIMA KUT'DASHIEVNA	Согласен	
Член комиссии	YAKSHIYEV AUSHILB MERSOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHANKILOV OFABEK SAITNASIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOQIYEV YITDANS FARHODOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	PARDAYEV KOMIL XAMZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Шахрисабз туман тиббиёт  
бирлашмаси раҳбари

З.Жалолов

06.07. 2022 йил

Шахрисабз тумани

Шахрисабз туман тиббиёт бирлашмаси Хисорак ҚУШ Тамшуш ҚВП биноси қурилиш ишларини бажариш бўйича танлов асосида шартнома тузиш ва бажариш бўйича комиссиясининг

### ТАНЛОВ КОНКУРС БАЁНИ :

Комиссия раиси:

З.Жалолов

АЪЗОЛАРИ:

О.Шаропов

И.Хафизов

Э.Ахатов

Т.Абдиев

Котиб:

Д.Раджабов

### Кун тартибида қуриладиган масала:

Хисорак ҚУШ Тамшуш ҚВП биноси қурилиш ишларини бажариш учун шартномани тасдиқлаш туғрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Хисорак ҚУШ Тамшуш ҚВП биноси қурилиш ишларини бажариш учун бўйича 3 та хусусий корхона таклифлари тақдим этилган. Улар куйидагича:

Танлов конкурс бўйича 2022 йил 30 июн кунда №105786 сонли лот протокол эълон шакллантирилгандан кейин энг юкори балл билан Nur Lider Group МЧЖ ғолиб бўлди ва 2 кун муҳокамада куйилди ҳамда бошқа эътирозлар бўлмагандан кейин Nur Lider Group МЧЖ билан шартнома тузилди.

### ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОРҚИЛАДИ:

1 Nur Lider Group МЧЖ ғолиб деб топилсин.

2. Nur Lider Group МЧЖ томонидан тузилган шартномани ғазначилиқдан руйхатдан ўтказиш ва олдиндан туловни амалга ошириш И.Хафизовга, қурилиш пудрат ишларини назорат қилиб бориш Э.Ахатовга зиммасига юклатилсин.

3. Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Комиссия аъзолари:

О.Шаропов

И.Хафизов

Э.Ахатов

Т.Абдиев

Котиб:

Д.Раджабов