



«Issiqlik manbai» DUK Uchquduq filiali qozonxona binosi devorini bir qismini mukammal ta'mirlash bo'yicha (II- ETAP)

TEXNIK TOPSHIRIQ

Asosiy ma'lumotlar nomi va talablari	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1. Ishlab chiqish uchun asos	Korxonada raxbarining ishchi xodimlarga qulaylik yaratish maqsadida bergan ko'rsatmasi xamda binoning yaroqsiz holga kelib qolganligini inobatga olgan holda «Issiqlik manbai» DUK Uchquduq filiali qozonxona binosi devorini bir qismini mukammal tamirlash
2. Nomi	«Issiqlik manbai» DUK Uchquduq filiali qozonxona binosi devorini bir qismini mukammal ta'mirlash
3. Vazifalari	Binoning yaroqsiz holga kelib qolganligini inobatga olgan holda «Issiqlik manbai» DUK Uchquduq filiali binosini bir qismini mukammal ta'mirlash.
4. Ob'yektning joylashishi	Uchquduq shahar «Issiqlik manbai» DUK asosiy binosi.
5. Dastlabki ma'lumotlar	Boshlang'ich ma'lumotlarni yig'ish, loyihachi buyurtmachi bilan kelishilgan holda ma'lumotlarni yig'ish, dalolatnoma rasmiylashtirish ishlarni amalga oshirish.
5.1. Ob'yektning ishlash tartibi	Kecha-kunduz.
6. Asosiy ko'rsatgichlarning xajmi	«Issiqlik manbai» DUK Uchquduq filiali qozonxona binosi devorini bir qismini qayta tamirlash ichki qismini ta'mirlash, eshik va derazalarni almashtirish, devorlarni bo'yoqlash.
7. Moliyalashtirish manbasi	Korxonada mablag'lari hisobidan.
8. Qurilish turi	Mukammal ta'mirlash.
9. Qurilish materiallari va konstruksiyalarini ta'minlash manbasi	Ta'minlash manbasi, materiallar uchun talablar smeta hujjatlarida aniqlanadi va amaldagi me'yoriy hujjatlar bilan belgilanadi.
10. Atrof-muxitni himoya qilish talablari	Me'yoriy hujjatlar asosida.
11. Loyixalashtirishni asosiy talabi	11.1. Barcha manfaatdor tashkilotlar bilan loyiha-hujjatlari kelishish va o'rnatilgan tartibda ekspertizadan ijobiy xulosa olish. Kelishilgan hujjatlarni asl nusxada taqdim qilish. 11.2. Loyixa KMK va ShNK asosida ishlab chiqilishi va davlat qonun va me'yorlar talablariga javob berishi. 11.3. «Issiqlik manbai» DUK korxonasi bilan kelishilgan holda loyihalarda uskuna va materiallarni turlarini va ularni o'rnatilish joylarini aniqlash.

12. Ishni tashkillashtirish va qurilish narxlarini aniqlash	Ishni tashkillashtirish: - Materiallarni yetkazib berishni oqilona sxemasini ishlab chiqish; - Loyihada muhandislik tarmoqlarini ta'mirlash ishlarida optimal texnologik ishlarni bajarishni inobatga olish, shuningdek materiallarni va ish kuchini maksimal kamaytirish.
13. Ishlarni bajarish vaqti	2022 yil, III-chorak
14. Loyihalash tashkiloti nomi	Tanlov natijalariga ko'ra aniqlanadi.
15. Pudratchilar nomi	Tanlov natijalariga ko'ra aniqlanadi.

“Issiqlik manbai” DUK Bosh muhandisi

O'.Elov

“Issiqlik manbai” DUK direktor o'rinbosari

SH.Shakirov

“Issiqlik manbai” DUK direktor o'rinbosari

A.Mirzaqulov