

Қурилиш ва таъмирлаш ишларида пудрат ишларини бажариш учун

№8 сонли ШАРТНОМА

2022 йил "05" июл

Қарши шахри

Шартнома тузувчи томонлар

«Буюртмачи» Вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази номидан Т.Б.Расулов бир томондан ва «Пудратчи» «Серкуёш келажак бинолари» хусусий корхонаси номидан Р.Сафаров иккинчи томондан қурилиш ва таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўғрисидаги Низомига асосан ушбу шартномани туздилар.

1. Шартнома асослари.

- 1.1 Ушбу шартнома қурилиш таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун тузилади.
- 1.2 Ушбу шартнома шартларини бажарилишини томонлар Ўзбекистон Республкасининг қонунлари, пудрат шартномаси қоидаларига асосланган ҳолда амалга оширадилар.

2. Шартнома суммаси.

- 2.1. Ушбу шартнома шартлари бўйича бажариладиган ишларнинг кўзланган баҳоси 399 000 000 (уч юз тўқсон тўққиз миллион) сўмни ташкил этади. Ушбу сумма ўзгарувчан бўлиб, йил давомида нарх-навонинг ўзгаришига мувофиқ равишда ўзгаришлар бўлиши мумкин.
- 2.2. Пудрат ишлари суммаси шартномада кўрсатилган суммадан ортиб кетса, кейинги ишлар учун кўшимча шартнома тузмайди, балки қилинаётган ишларнинг давоми сифатида қаралади. Бу бажарилган ишлар учун тўловлар шартноманинг 4 бандлари асосида олиб борилади.

3. Умумий шартлар.

- 3.1. «Буюртмачи», «Пудратчи»га қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажариш учун лойиха-смета, ҳужжатлари билан, тўла-тўқис таъминлайди. Лойиха-смета ҳужжатларини, «Пудратчи», «Буюртмачи» номидан тайёрлатиши мумкин. Бу ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи»га кетган сарф-харажатларни (лойихачи ташкилот тақдим этган ҳужжатларга асосан) 31.12.2022й муддатда тўла-тўқис тўлаб беради.
- 3.2. Лойиха-смета ҳужжатларида ёки бажарилган ишлар далолатномасидаги (Ф-2) лимитланган ва бошқа харажатлар «Пудратчи», ва «Буюртмачи» билан ўзаро тасдиқланган Ф-01 асосида ҳисобга олинади ҳамда тўлов учун тақдим этилади.
- 3.3. Қурилиш ва таъмирлаш ишларини бажариш учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га қурилиш майдонини ҳамда хоналарни ўз вақтида бўшатиб (ажратиб) беради.
- 3.4. Шартнома бўйича ишларни бажариш давомида «Буюртмачи» «Пудратчи» га қурилишни таъминлайди.
- 3.5. Бажарилган ишлар далолатномаси хар ойнинг 28 кунига «Пудратчи» томонидан «Буюртмачи»га тақдим этилади ва «Буюртмачи» томонидан тасдиқланади.
- 3.6. Иш бажариш давомида лойиха-смета ҳужжатларидан ташқари бажарилиши керак бўлган ишлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасида алоҳида тузилган далолатнома асосида бажарилади.
- 3.7. «Буюртмачи» «Пудратчи»дан бажарилган ишларнинг миқдорини ва сифатини текшириб олади, бажарилган иш лойиха-смета ҳужжатларига тўғри келмаса, «Пудратчи» камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

4. Ўзаро ҳисоб-китоблар.

- 4.1. Ушбу шартнома бўйича ҳисоб-китоблар сумларда пул ўтаказиш йўли билан амалга оширилади.
- 4.2. Иш бошлашдан олдин «Буюртмачи» «Пудратчи» ҳисоб рақамига шартнома умумий суммасининг 30% миқдоридан сумма ўтказиб беради.
- 4.3. Тўловлар «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасида имзоланган хар ой учун

бўлган бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) асосида 10 кун муддат ичида «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг мажбурияти.

- 5.1. Буюртмачи ва Ижрочи мазкур шартнома шартларини бажармаганлик ва бузганлик учун қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.
- 5.2. Тарафлар қонунчиликда белгиланган форс-мжор ҳолатлари мавжудлиги натижасида шартномада белгиланган мажбуриятларини бажариш иложсизлигидан тўлиқ ёки қисман бажара олмаганларида жавобгарликка тортилмайдилар.

6. Моддий жавобгарлик.

- 6.1. Қурилиш-йиғим, таъмирлаш ишларини «Пудратчи»нинг айби билан тўхтаб қолса «Пудратчи» «Буюртмачи»га хар бир ўтган кун учун бажарилиши керак бўлган иш суммасининг 0,5 % миқдорида жарима тўлайди.
- 6.2. Шартноманинг 4.3 банди бажарилмаса, «Буюртмачи» «Пудратчи»га ўтказилган сумманинг 0,5 % миқдорида ўтган хар бир кун учун жарима тўлайди.
- 6.3. Жарима тўлаш томонларнинг ушбу шартнома шартларини бажариш мажбуриятидан озод этмайди.
- 6.4. Ушбу шартнома томонларнинг келишувларига мувофиқ муддати узайтирилиши ўзгартирилиши ёки тўхталиши мумкин.

7. Қўшимча шартлар.

- 7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунга қадар амалда бўлади. Ушбу шартноманинг ўзгартирилиши ва бекор қилиниши томонлар келишувига кўра амалга оширилади.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби.

- 8.1. Тарафлар юзага келган баҳс ва мунозараларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.
- 8.2. Тарафлар юзага келган мунозараларни ҳал этиш учун даъвогарнинг жойлашган ҳудуди буйича судга мурожаат қилишлари мумкин.
- 8.3. Тарафлар ўртасидаги мазкур шартномада кўзда тутилмаган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига асосан тартибга солинади.

9. Шартноманинг амал қилиш муддати.

- 9.1. Шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, бир нусхадан томонларда сақланади.
- 9.2. Шартнома имзоланган кундан бошлаб, 2022 йил «31» декабр кунигача амал қилади.

Томонлар реквизитлари:

«Пудратчи»

«Серқуёш келажак бинолари» х/к

манзил: Қарши ш. Наво 71 уй

х/р: 2020 8000 8004 6232 7001

ИНН: 303 208 250 ОКЭД 41201

МФО 00190

Ипотека банк АТИБ Қашқадарё фил

рахбар: Р. Сафаров



М.У.

(имзо)

Хуқуқшунос:

(имзо)

«Буюртмачи»

Вилоят Болалар кўп тармоқли

тиббий маркази

манзил: Отчопар маҳалла Халқлар

дўстлиги кўча

х/р: 100021860104017073201054006

ИНН 202 690 140 МФО 00014

банк: Марказий банк Тошкент ш Бош.

рахбар: Т.Б. Расулов



М.У.

(имзо)

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт
маркази бош шифокори

Т.Б.Расулов

05.07. 2022 йил

№ 8

Қарши шахри

Вилоят болалар куп тармокли тиббиёт марказида биноларни жорий таъмирлаш танлов асосида шартнома тузиб сотиб олишни ташкил қилиш комиссиясининг

МУХОКАМА БАЁНИ:

Комиссия раиси КУК раиси: Т.Б.Расулов

АЪЗОЛАРИ:

Б. Шукуров	ДИБ др муовини
Х.Турсунов	касаба уюшма раиси
Х.Хамдамов	хисобчи
З.Меглиев	хужалик мудир

Кун тартибида куриладиган масала:

Марказда биноларни таъмирлаш учун 2022 йил июль ойлари биноларни жорий таъмирлаш фирмаси билан шартнома килиш ва шартномани тасдиқлаш тугрисида.

Комиссия танлов конкурсга қатнашган вакилларнинг таклифларини кўриб чиқиб, Марказ биноларини жорий таъмирлаш бўйича 2 та хусусий корхона қатнашаётганлигини эълон қилди. Улар куйидагича:


Танлов конкурс бўйича 2022 йил 29 июн кунда лот №22110012110692 сонли протокол эълон куйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан


катнашди ва энг юкори балл «Серкуёш келажак бинолари» МЧЖ олди ва 2 кун мухокамада куйилди хамда бошка эътирозлар булмагандан кейин " Серкуёш келажак бинолари " мчж билан шартнома тузилди.


ТАНЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. «Серкуёш келажак бинолари» МЧЖ ғолиб деб топилсин.
- 2.« Серкуёш келажак бинолари» МЧЖ корхонаси томонидан тавсия этилган биноларни жорий таъмирлаш ишларига шартнома тузиш хужалик мудир З.Меглиевга топширилсин.
- 3.Ушбу баённома қарорини бажарилишини назорат қилиш бош хисобчи Х. Хамдамовга юклатилсин.

Комиссия раиси:  Т.Расулов

АЪЗОЛАРИ:  Б.Шукуров

 Х.Турсунов

 Х. Хамдамов

 З.Меглиев.