

102
Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 94/5-у/22-сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил « 8 » август

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор **О.Абдуназаров** бир томондан ва «EURO GLOBAL ASPHALT» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи **Бош директор З.Садуллаев** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан **Сергели тумани "Қорасув" МФЙ Дўстлик-2 13-тор кўчаси жорий таъмирлаш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **22110012 126258**) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йуларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 8 августдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни

қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **123 807 183,15 (бир юз йигирма уч миллион саккиз юз етти минг бир юз саксон уч сум 15 тийин) сўмни** шу жумладан **ҚҚС 16 148 763,02 (ўн олти миллион бир юз қирқ саккиз минг етти юз олтмиш уч сум 01 тийин)** ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни

бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) яқунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-

фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттарок ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга кириди ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охири, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга

оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнанинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнанинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина – механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чикмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риюя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб

олиш уларнинг кейинги тур (боскич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган

камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз қучи билан «Пудратчи» ҳисобидан

нуксонларни бартараф этиш ҳамда нуксонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ёл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган

томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йукотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй
Ш/х: 3045 2186 0262 6970 4512 911 8267
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ


Директор  О. Абдуназаров



«ПУДРАТЧИ»

«EURO GLOBAL ASPHALT» МЧЖ

Манзил: Ташкент, Юкоричирчик тумани,
Барданкул, Болта МФЙ.
Ш/х: 2020 8000 0005 7052 3001;
АКИБ ГОУ «ИПОТЕКА БАНК»
г.Ташкент
МФО: 00 937
ИНН: 303 742 349
ОКПО 25982978, ОКЭД: 42 110
Тел: (71) 289-71-55, (71) 289-71-50
e-mail: euro.global.asphalt@gmail.com

Бош Директор  С. Садуллаев



2022 yil 08 ~~avgust~~ ^{avgust} ~~94~~ ⁹⁴ / 94 / 2022 sonli shartnomaga 1-ilova

Сергели тумани "Қорасув" МФЙ Дўстлик-2 13-тор кўчаси жорий таъмирлаш

BAJARISH JADVALI

| № | Amalga oshiriladigan ishlar | Yil | 2022 yil | | | | | | | | | | | | Umumiy qiymati | | |
|---|-----------------------------|------|----------|--------|------|-----------|-----|------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----------------|--|-------------|
| | | | I-chorak | | | II-chorak | | | III-chorak | | | IV-chorak | | | | | |
| | | | yanvar | fevral | mart | aprel | may | iyun | iyul | avgust | sentyabr | oktyabr | noyabr | dekabr | | | |
| 1 | Qurilish-montaj ishlari | 2022 | | | | | | | | | | 37 142,155 | 86 665,028 | | | | 123 807,183 |
| | Jami: | | | | | | | | | | | 37 142,155 | 86 665,028 | | | | 123 807,183 |

Lot № 22110012 126258

ming so'm



"BUYURTMACHI"

Direktor

O. Abdunazarov



"PUDRATSEMI"

Bosh Direktor

Z. Sadullayev

2022 йил 28.08.2023 йили 94/У-4/2023-сонли шартномага 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори бўйича Сергели тумани "Корасув" МФЙ Дўстлик-2 13-тор кўчаси жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

| 304521860262697045129118267 | Х/Р | 2022 йил | 2022 йил | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами | |
|---|------|-------------|------------|--------------------------|----------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | Лот № | 22110012 | 126258 | миг сўм | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | | сентябр |
| Молиялаштириш жадвали | Йил | 2022 | 2022 | хисобланган аванс маблаг | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | Жами |
| Йиллик иш ҳажмидан ҳисобланган 30% аванс маблаг (Республика бюджетидан ҳисобланадиган маблағлар ҳисобидан молиялаштириш) | 2022 | 123 807,183 | 37 142,155 | 37 142,155 | | | | | | | | 37 142,155 | | | | | 37 142,155 |
| Ажратилган аванс маблаг чегирлигини оёлар бўйича тақсимланган қисми (Республика бюджетидан молиялаштириш) | 2022 | | | | | | | | | | | 37 142,155 | | | | | 37 142,155 |
| Ажратилган аванс маблагини иноватга олиб ажратилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблаг (Республика бюджетидан молиялаштириш) | 2022 | | | | | | | | | | | | 86 665,028 | | | | 86 665,028 |
| Жами сумма оёлар кесимида | 2022 | 123 807,183 | 37 142,155 | 37 142,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74 284,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123 807,183 |
| Жами | | | | | | | | | | | | | | | | | |

123 807 183.15 бир юз йигирма уч миллион саккиз юз етти минг бир юз саксон уч сўм 15 тиний

"БҮЮРТМАЧИ"

"Тошкент шаҳри минтакавий йўлларга буюрмачи ҳўзвяти" ДУК

Директори



О.Абдуназаров

"ПУДРАТЧИ"

"EURO GLOBAL ASPHALT" СМЧЖ

Бош директори

З.Садуллаев



“TASDIKLAYMAN”

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi
O.Abdunazarov

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi

BAYONNOMASI № 6

Toshkent sh.

2022 yil “ 8 ” 08

Ishtirok ettilar:

| | | |
|---------------------|--|---------------------|
| Komissiya raisi: | “Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori | O.Abdunazarov |
| Komissiya a‘zolari: | Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili | Xamroqulov Rasuljon |
| | Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili | Ergashev Feruz |
| | Toshkent shahar hokimligi vakili | Tursunov Zafarxo‘ja |
| | Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili | Tadjibayev Eldor |
| Komissiya kotibi | “Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i | Fayzullayev I |

KUN TARTIBI:

“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha (O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)

TShMYBX DUK 2022 yil 28 iyulda O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga joriy ta‘mirlash ishlari buyicha, 26152, 26143, 26148, 26144, 26402, 26405, 26141, 26134, 26131, 26123, 26121, 26118, 26114, 26138, 26245, 26231, 26240, 26190, 26193, 26196, 26202, 26206, 26211, 26217, 26221, 26226, 26188, 26252, 26262, 26258, 26256v 26254, 26248, 26253, 26255, 26259, 26267, 26265, 26244, 26227, 26185, 26186, 26189, 26212, 26215, 26219, 26222, 26224, 26182, 26242, 26230, 26209, 26236 lotlari bo‘yicha "EURO GLOBAL ASPHALT" MЧЖ, 26283, 26281, 26093 lotlari bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH MЧЖ, 28483, 26251, 26243, 26246, 26395, 26187, 26208– lotlar bo‘yicha "KYL Yo‘l Ko‘prik qurilish ta‘mir" MЧЖ lar 2022 yil 4 avgustdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portalida orqali shakllangan “joriy ta‘mirlashda qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha” bayonnomasiga asosan e‘lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

QAROR QILINDI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 4 avgustdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar "EURO GLOBAL ASPHALT" MCHJ, ASR YO'L QURILISH MCHJ va "KYL Yo'l Ko'priq qurilish ta'mir" MCHJ lar bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

Komissiya a'zolari:

R. Xamroqulov

F.Ergashev

Z.Tursunov

E.Tadjibayev

KUN TARZI

QAROR QILINDI

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Тошкент шаҳар ҳокимининг
биринчи ўринбосари

Б.Раҳмонов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров
2022 й.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил
16 февралдаги 0-14-0-Q/22 сонли ҳамда Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 12.05.2022 йилдаги
VI-62-118-14-0-K/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн.сўмда

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили | Лойihaвий қувавати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойihaчи ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жикоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан; Буюртмачи харажатлари | Қувавати (км) | қиймати | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Тошкент шаҳри бўйича жами; | | | | | | | 119 145,000 | | | | | | | | | | | |
| | Тақсимланмаган лимит | | | | | | | 3 989,832 | | | | | | | | | | | |
| 346 | Жами: | | 157,515 | 53 543,002 | 53 543,002 | 53 543,002 | 53 543,002 | 115 155,168 | 50 476,491 | 0,000 | 4 817,553 | 2 519,060 | 75,173 | 53 543,002 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 32 | Бектемир тумани бўйича жами | | 29,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23 172,093 | 0,000 | 0,000 | 921,715 | 458,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 7 | Ийк Ота МФЙ | | 5,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 743,488 | 0,000 | 0,000 | 144,829 | 69,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Ийк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,593 | | | | | 456,610 | | | 18,558 | 9,132 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Ийк Ота" МФЙ "Зартулрок" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,410 | | | | | 264,250 | | | 10,562 | 5,285 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Ийк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,030 | | | | | 724,500 | | | 28,970 | 14,490 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Ийк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,000 | | | | | 840,000 | | | 33,590 | 16,800 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Ийк Ота" МФЙ "Мажнунтол" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,395 | | | | | 331,100 | | | 8,091 | 1,439 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Ийк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,560 | | | | | 389,788 | | | 15,580 | 7,795 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | "Ийк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,096 | | | | | 737,240 | | | 29,478 | 14,744 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Гулбоғ МФЙ | | 5,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 530,274 | 0,000 | 0,000 | 181,138 | 90,602 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Янгиланиш" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,787 | | | | | 720,216 | | | 28,798 | 14,404 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиёноур) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,776 | | | | | 658,000 | | | 26,310 | 13,160 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Баҳор"(Охиста) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,235 | | | | | 215,586 | | | 8,616 | 4,311 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Қаноат) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,748 | | | | | 551,852 | | | 22,064 | 11,037 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ "Мехнатқашлар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,816 | | | | | 711,060 | | | 28,430 | 14,220 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ "Туркистон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,493 | | | | | 1 127,420 | | | 45,086 | 22,548 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обод) кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,800 | | | | | 546,140 | | | 21,834 | 10,922 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ | | 4,973 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 721,865 | 0,000 | 0,000 | 148,844 | 74,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Бектемир МФЙ "Шодиёна" кўчаси 1 км | 2022 йил | 0,898 | | | | | 730,520 | | | 29,210 | 14,610 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Бектемир МФЙ "Яшил водий" кўчаси 3,1 км | 2022 йил | 0,303 | | | | | 275,205 | | | 11,000 | 5,504 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Бектемир МФЙ "Мехнатобод" кўчаси 3 км | 2022 йил | 3,772 | | | | | 2 716,140 | | | 108,634 | 54,322 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Нурафион МФЙ | | 3,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 306,758 | 0,000 | 0,000 | 132,238 | 66,134 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жиhoz | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Нурафшон МФЙ "Чароғон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,294 | | | | | 1 076,530 | | | 43,050 | 21,530 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км | 2022 йил | 1,076 | | | | | 977,704 | | | 39,098 | 19,554 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,617 | | | | | 1 252,524 | | | 50,090 | 25,050 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Навоий МФЙ | | 0,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 843,514 | 0,000 | 0,000 | 33,718 | 16,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Навоий" МФЙ "Чинор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,514 | | | | | 488,782 | | | 19,540 | 9,775 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Навоий" МФЙ "Навкирон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,466 | | | | | 354,732 | | | 14,178 | 7,094 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Янгиҳаёт МФЙ | | 6,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 966,654 | 0,000 | 0,000 | 198,595 | 99,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,994 | | | | | 609,014 | | | 24,350 | 12,180 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,848 | | | | | 624,232 | | | 24,958 | 12,484 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Янгиҳаёт" МФЙ "Янги хаёт-1,2,3" кўчаси | 2022 йил | 1,294 | | | | | 1 136,898 | | | 45,464 | 22,737 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Боғизрам ён ва 2-ён кўчалари | 2022 йил | 0,572 | | | | | 477,120 | | | 19,074 | 9,542 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Боғизрам 5-6-тор кўчалари | 2022 йил | 1,185 | | | | | 1 161,790 | | | 46,460 | 23,235 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Боғизрам 3-4-берк кўчалари | 2022 йил | 0,960 | | | | | 806,400 | | | 32,246 | 16,128 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Боғизрам тепа кўчаси | 2022 йил | 0,240 | | | | | 151,200 | | | 6,043 | 3,024 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | <i>Намуна МФЙ</i> | | 2,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 059,540 | 0,000 | 0,000 | 82,353 | 41,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Намуна" МФЙ "Х.Буриева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,447 | | | | | 1 245,244 | | | 49,800 | 24,905 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,993 | | | | | 578,480 | | | 23,128 | 11,569 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Намуна" МФЙ "Бархает" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | | | | | 235,816 | | | 9,425 | 4,716 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 83 | Мирзо Улуғбек тумани | | 23,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 232,879 | 0,000 | 0,000 | 406,396 | 41,754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 2 | <i>Амир Темуր МФЙ жами;</i> | | 1,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 036,700 | 0,000 | 0,000 | 41,886 | 20,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Амир Темуր" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,805 | | | | | 676,200 | | | 27,476 | 13,524 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Сой бўйи кўчаси | 2022 йил | 0,397 | | | | | 360,500 | | | 14,410 | 7,210 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | <i>Алишеробод МФЙ жами;</i> | | 3,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 212,783 | 0,000 | 0,000 | 85,207 | 21,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Алишеробод" МФЙ "Анабулок" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,092 | | | | | 84,910 | | | 3,393 | 1,698 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,471 | | | | | 721,588 | | | 33,744 | 19,322 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,862 | | | | | 627,242 | | | 12,534 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,777 | | | | | 686,840 | | | 13,726 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,241 | | | | | 202,440 | | | 4,042 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан; | Буюртмачи харажатлари | Қуввати (кв) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 6 | "Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,303 | | | | | 254,520 | | | 5,082 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,080 | | | | | 39,200 | | | 0,783 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,126 | | | | | 61,992 | | | 1,237 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,128 | | | | | 93,415 | | | 1,865 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,050 | | | | | 43,400 | | | 0,867 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | "Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,055 | | | | | 35,336 | | | 0,706 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Миллий боғ кўчаси кўп қаватли уйлар олди ва орқа қисмлари жойлашган ички кўчалар | 2022 йил | 0,340 | | | | | 190,400 | | | 3,802 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Жўшқин кўчаси | 2022 йил | 0,075 | | | | | 42,000 | | | 0,839 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Зафар кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | 129,500 | | | 2,586 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Баркамол МФЙ жами; | | 1,531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 170,400 | 0,000 | 0,000 | 23,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Баркамол" МФЙ "Мўътабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | | | | | 94,500 | | | 1,887 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Баркамол" МФЙ "Камалак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,330 | | | | | 208,460 | | | 4,163 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,780 | | | | | 661,500 | | | 13,220 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Баркамол" МФЙ "Лозазор" кўчасининг 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,261 | | | | | 205,940 | | | 4,112 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Геофизика МФЙ жами; | | 1,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 253,280 | 0,000 | 0,000 | 25,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг яққа тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | | | | | 203,070 | | | 4,055 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | | | | | 99,932 | | | 1,995 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Геофизика" МФЙ "Ёғду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,051 | | | | | 87,444 | | | 1,745 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Геофизика" МФЙ "Хурмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,265 | | | | | 254,660 | | | 5,086 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,042 | | | | | 30,380 | | | 0,606 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,455 | | | | | 318,850 | | | 6,367 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдини таъмирлаш | 2022 йил | 0,286 | | | | | 258,944 | | | 5,171 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Тараққиёт МФЙ жами; | | 0,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 862,302 | 0,000 | 0,000 | 17,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ "Фидойилар" кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,177 | | | | | 97,230 | | | 1,941 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,408 | | | | | 418,572 | | | 8,361 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 192,500 | | | 3,844 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Тараққиёт" МФЙ "Илк кадам" кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,160 | | | | | 154,000 | | | 3,075 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5 | Мевазор МФЙ жами; | | 1,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 007,594 | 0,000 | 0,000 | 20,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,470 | | | | | 460,600 | | | 9,202 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Геологлар тор кўчаси | 2022 йил | 0,350 | | | | | 269,500 | | | 5,382 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Минг ўрик берк кўчаси | 2022 йил | 0,072 | | | | | 63,504 | | | 1,268 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Узумзор тор кўчаси | 2022 йил | 0,185 | | | | | 155,400 | | | 3,103 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Геологлар кўчаси | 2022 йил | 0,093 | | | | | 58,590 | | | 1,170 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Дўстлик МФЙ жами; | | 1,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 975,590 | 0,000 | 0,000 | 19,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Дўстлик" МФЙ "Асаларичи" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,335 | | | | | 211,050 | | | 4,215 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,102 | | | | | 64,260 | | | 1,283 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,065 | | | | | 81,900 | | | 1,636 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,045 | | | | | 18,900 | | | 0,377 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | | | | | 90,300 | | | 1,803 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Дўстлик" МФЙ "Миллий бог" берк кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,068 | | | | | 28,560 | | | 0,570 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини таъмирлаш (Янгиобод 3-4 берк) | 2022 йил | 0,170 | | | | | 69,020 | | | 1,378 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 8 | "Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,490 | | | | | 411,600 | | | 8,222 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Чингелди МФЙ | | 4,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 877,980 | 0,000 | 0,000 | 57,491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Чингелди" МФЙ "Миллий боғ" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,142 | | | | | 79,520 | | | 1,588 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Чингелди" МФЙ "Миллий боғ" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,390 | | | | | 300,300 | | | 5,997 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Чингелди" МФЙ "Махмуд Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,050 | | | | | 802,340 | | | 16,037 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Чингелди" МФЙ "Булокбоши" кўчасининг 1,5 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,453 | | | | | 348,880 | | | 6,967 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Чингелди" МФЙ "Толариқ" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 1,024 | | | | | 573,440 | | | 11,458 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Чингелди" МФЙ "Бегзод" кўчасининг 0,92 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,434 | | | | | 303,800 | | | 6,067 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Табаррук 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,093 | | | | | 52,080 | | | 1,039 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Аранчи 1-2-3 тор кўчалари | 2022 йил | 0,466 | | | | | 256,760 | | | 5,127 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Бодомтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,078 | | | | | 43,680 | | | 0,872 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Миллий боғ 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,209 | | | | | 117,180 | | | 2,339 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 20 | Гулбоғ МФЙ жами; | | 5,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 223,940 | 0,000 | 0,000 | 84,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Гулбоғ" МФЙ "Шаббода" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,385 | | | | | 485,100 | | | 9,692 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчазор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,928 | | | | | 781,200 | | | 15,614 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулбоғ" МФЙ "Арчазор" 1-берк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,076 | | | | | 53,200 | | | 1,062 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Гулбоғ" МФЙ "Октерак" 4-берк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,132 | | | | | 92,400 | | | 1,845 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Гулбоғ" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | | | | | 164,640 | | | 3,288 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Гулбоғ" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,208 | | | | | 174,720 | | | 3,489 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Гулбоғ" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,224 | | | | | 188,160 | | | 3,757 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Гулбоғ" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,245 | | | | | 188,650 | | | 3,767 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | "Гулбоғ" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,255 | | | | | 196,350 | | | 3,921 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Мустақиллик кўчаси | 2022 йил | 0,178 | | | | | 124,600 | | | 2,488 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Мустақиллик 1-2-берк кўчалари | 2022 йил | 0,211 | | | | | 161,280 | | | 3,220 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Сарбон кўчаси | 2022 йил | 0,096 | | | | | 80,640 | | | 1,611 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Сарбон 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,145 | | | | | 81,200 | | | 1,622 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Октерак кўчаси | 2022 йил | 0,520 | | | | | 434,560 | | | 8,681 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 15 | Арчазор 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,336 | | | | | 279,020 | | | 5,572 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 16 | Октерак 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,150 | | | | | 94,500 | | | 1,887 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 17 | Октерак 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 107,800 | | | 2,153 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 18 | Анхор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | | | | | 267,540 | | | 5,342 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 19 | Сарбон тор кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 98,000 | | | 1,957 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 20 | Соҳилбўйи кўчаси | 2022 йил | 0,342 | | | | | 170,380 | | | 3,402 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Гулзор-1 МФЙ жами; | | 1,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 911,680 | 0,000 | 0,000 | 18,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббода 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,182 | | | | | 127,400 | | | 2,544 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Гулзор-1" МФЙ Шаббода 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,191 | | | | | 160,440 | | | 3,204 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,090 | | | | | 100,800 | | | 2,013 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Шаббода 1-2-5-ўтар кўчалари | 2022 йил | 0,658 | | | | | 523,040 | | | 10,451 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Пастки юз МФЙ жами; | | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 700,630 | 0,000 | 0,000 | 13,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | "Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | | | | | 86,310 | | | 1,723 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Боғишамол кўчаси | 2022 йил | 0,242 | | | | | 135,520 | | | 2,706 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|-----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Мархабо кўчаси | 2022 йил | 0,235 | | | | | 92,400 | | | 1,845 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Эрматов берк кўчаси | 2022 йил | 0,370 | | | | | 266,000 | | | 5,312 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Гулноз кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 120,400 | | | 2,404 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 155 | Сергели тумани | | 75,173 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 53 561,789 | 50 476,491 | 0,000 | 3 085,298 | 2 019,058 | 75,173 | 53 561,789 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 16 | <i>Нурафиюн МФЙ жами:</i> | | 5,101 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 772,772 | 3 550,960 | 0,000 | 221,812 | 142,040 | 5,101 | 3 772,772 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Кичик сой кўчаси | 2022 йил | 1,003 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 855,962 | 797,009 | | 58,953 | 31,880 | 1,003 | 855,962 | | | 05.07.2022й № 49632 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Кичик сой 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 69,829 | 65,140 | | 4,689 | 2,606 | 0,119 | 69,829 | | | 13.07.2022 й № 50770 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Кичик сой 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 87,227 | 82,214 | | 5,013 | 3,289 | 0,161 | 87,227 | | | 05.07.2022 й № 49629 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Кичик сой 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 124,931 | 117,151 | | 7,780 | 4,686 | 0,194 | 124,931 | | | 22.06.2022 й № 47964 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Кичик сой 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 142,972 | 133,898 | | 9,074 | 5,356 | 0,191 | 142,972 | | | 05.07.2022 й № 49642 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Кичик сой 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 92,855 | 87,119 | | 5,736 | 3,485 | 0,129 | 92,855 | | | 05.07.2022 й № 49630 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Кичик сой 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,129 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 73,405 | 70,007 | | 3,398 | 2,800 | 0,129 | 73,405 | | | 13.07.2022 й № 50767 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Кичик сой 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,092 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 63,330 | 59,895 | | 3,435 | 2,396 | 0,092 | 63,330 | | | 22.06.2022 й № 47732 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Кичик сой 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 51,231 | 48,853 | | 2,378 | 1,954 | 0,077 | 51,231 | | | 30.06.2022 й № 49233 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 10 | Кичик сой 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,050 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 1,723 | 27,203 | 25,480 | | 1,723 | 1,019 | 0,050 | 27,203 | | | 30.06.2022 й № 49216 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Нурафшон 3-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,223 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 12,153 | 220,446 | 208,293 | | 12,153 | 8,332 | 0,223 | 220,446 | | | 22.06.2022 й № 47735 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Нурафшон кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 15,435 | 253,702 | 238,267 | | 15,435 | 9,531 | 0,470 | 253,702 | | | 30.06.2022й № 49205 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | Нурафшон 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 14,391 | 236,774 | 222,383 | | 14,391 | 8,895 | 0,400 | 236,774 | | | 22.06.2022 й № 47740 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Ғофурдиёр кўчаси | 2022 йил | 0,462 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 18,747 | 359,661 | 340,914 | | 18,747 | 13,637 | 0,462 | 359,661 | | | 05.07.2022 й № 49635 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Нурафшон асосий кўчаси | 2022 йил | 0,448 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 23,013 | 345,111 | 322,098 | | 23,013 | 12,884 | 0,448 | 345,111 | | | 05.07.2022 й № 49637 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 16 | Нурафшон 4-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,953 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 35,894 | 768,133 | 732,239 | | 35,894 | 29,290 | 0,953 | 768,133 | | | 05.07.2022 й № 49972 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 24 | Қорасув МФЙ жами: | | | 6,744 | 5 130,480 | 5 130,480 | 5 130,480 | 5 130,480 | 4 829,624 | 0,000 | 300,856 | 193,185 | 6,744 | 5 130,480 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Дўстлик 2 асосий кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 49,384 | 911,629 | 862,245 | | 49,384 | 34,490 | 0,790 | 911,629 | | | 27.06.2022 й № 48711 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Дўстлик 2 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,161 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 3,160 | 50,551 | 47,391 | | 3,160 | 1,896 | 0,161 | 50,551 | | | 30.06.2022 й № 49245 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Дўстлик 2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,216 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 10,898 | 182,698 | 171,800 | | 10,898 | 6,872 | 0,216 | 182,698 | | | 27.06.2022 й № 48751 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Дўстлик 2 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 7,643 | 128,280 | 120,637 | | 7,643 | 4,825 | 0,199 | 128,280 | | | 27.06.2022 й № 48750 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Дўстлик 2 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,202 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 9,303 | 156,456 | 147,153 | | 9,303 | 5,886 | 0,202 | 156,456 | | | 22.06.2022 й № 47713 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | Дўстлик 2 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,283 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 10,237 | 180,539 | 170,302 | | 10,237 | 6,812 | 0,283 | 180,539 | | | 27.06.2022 й № 48748 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Дўстлик 2 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 7,311 | 118,927 | 111,616 | | 7,311 | 4,465 | 0,199 | 118,927 | | | 27.06.2022 й № 48737 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Дўстлик 2 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 157,148 8,982 | 157,148 8,982 | 157,148 8,982 | 157,148 8,982 | 157,148 | 148,166 | | 8,982 | 5,927 | 0,215 | 157,148 | | | 27.06.2022 й № 48735 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Дўстлик 2 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,199 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 8,573 | 137,216 | 128,643 | | 8,573 | 5,146 | 0,199 | 137,216 | | | 27.06.2022 й № 48733 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Дўстлик 2 9-тор кўчаси | 2022 йил | 0,215 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 10,062 | 167,136 | 157,074 | | 10,062 | 6,283 | 0,215 | 167,136 | | | 27.06.2022 й № 48732 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Дўстлик 2 10-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 9,074 | 153,798 | 144,724 | | 9,074 | 5,789 | 0,192 | 153,798 | | | 27.06.2022 й № 48726 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Дўстлик 2 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,192 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 8,759 | 146,192 | 137,433 | | 8,759 | 5,497 | 0,192 | 146,192 | | | 27.06.2022 й № 48721 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Дўстлик 1 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,382 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 15,865 | 209,271 | 193,406 | | 15,865 | 7,736 | 0,382 | 209,271 | | | 22.06.2022 й № 47729 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Янги турмуш 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,191 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 14,093 | 333,834 | 319,741 | | 14,093 | 12,790 | 0,191 | 333,834 | | | 13.07.2022 й № 50710 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | Янги турмуш 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,256 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 9,294 | 143,254 | 133,960 | | 9,294 | 5,358 | 0,256 | 143,254 | | | 13.07.2022 й № 50701 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 16 | Янги турмуш 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,400 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 11,392 | 183,047 | 171,655 | | 11,392 | 6,866 | 0,400 | 183,047 | | | 13.07.2022 й № 50674 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 17 | Янги турмуш 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,323 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 14,735 | 218,851 | 204,116 | | 14,735 | 8,165 | 0,323 | 218,851 | | | 27.06.2022 й № 48703 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 18 | Янги турмуш 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,463 | 456,325 23,889 | 456,325 23,889 | 456,325 23,889 | 456,325 23,889 | 456,325 | 432,436 | | 23,889 | 17,297 | 0,463 | 456,325 | | | 13.07.2022 й № 50796 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойикавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал куйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойика экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 19 | Янги турмуш 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,348 | 212,683 13,671 | 212,683 13,671 | 212,683 13,671 | 212,683 13,671 | 212,683 | 199,012 | | 13,671 | 7,960 | 0,348 | 212,683 | | | 27.06.2022 й № 48622 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 20 | Дўстлик-2 12-тор кўчаси | 2022 йил | 0,190 | 158,480 9,670 | 158,480 9,670 | 158,480 9,670 | 158,480 9,670 | 158,480 | 148,810 | | 9,670 | 5,952 | 0,190 | 158,480 | | | 13.07.2022 й № 50738 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 21 | Дўстлик-2 13-тор кўчаси | 2022 йил | 0,186 | 132,797 8,193 | 132,797 8,193 | 132,797 8,193 | 132,797 8,193 | 132,797 | 124,604 | | 8,193 | 4,984 | 0,186 | 132,797 | | | 13.07.2022 й № 50726 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 22 | Дўстлик-2 14-тор кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 174,399 10,358 | 174,399 10,358 | 174,399 10,358 | 174,399 10,358 | 174,399 | 164,041 | | 10,358 | 6,562 | 0,194 | 174,399 | | | 13.07.2022 й № 50718 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 23 | Нурлихаёт-2 кўчаси | 2022 йил | 0,600 | 341,173 21,432 | 341,173 21,432 | 341,173 21,432 | 341,173 21,432 | 341,173 | 319,741 | | 21,432 | 12,790 | 0,600 | 341,173 | | | 13.07.2022 й № 50736 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 24 | Дўстлик-1 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,148 | 75,796 4,878 | 75,796 4,878 | 75,796 4,878 | 75,796 4,878 | 75,796 | 70,918 | | 4,878 | 2,837 | 0,148 | 75,796 | | | 13.07.2022 й № 50730 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 22 | Хонобод МФЙ | | 9,894 | 6 830,480 | 6 830,480 | 6 830,480 | 6 830,480 | 6 830,480 | 6 432,794 | 0,000 | 397,686 | 257,312 | 9,894 | 6 830,480 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Беруний 2-берк 1-муюлиш кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 51,940 2,978 | 51,940 2,978 | 51,940 2,978 | 51,940 2,978 | 51,940 | 48,962 | | 2,978 | 1,958 | 0,072 | 51,940 | | | 22.06.2022 й № 47940 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Беруний 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,625 | 450,979 27,200 | 450,979 27,200 | 450,979 27,200 | 450,979 27,200 | 450,979 | 423,779 | | 27,200 | 16,951 | 0,625 | 450,979 | | | 22.06.2022 й № 47957 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Беруний 3-берк 1-муюлиш кўчаси | 2022 йил | 0,292 | 233,876 12,850 | 233,876 12,850 | 233,876 12,850 | 233,876 12,850 | 233,876 | 221,026 | | 12,850 | 8,841 | 0,292 | 233,876 | | | 30.06.2022 й № 48765 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Беруний 3-берк 2-муюлиш кўчаси | 2022 йил | 0,194 | 140,111 8,803 | 140,111 8,803 | 140,111 8,803 | 140,111 8,803 | 140,111 | 131,308 | | 8,803 | 5,252 | 0,194 | 140,111 | | | 22.06.2022 й № 47953 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Беруний 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 649,504 39,143 | 649,504 39,143 | 649,504 39,143 | 649,504 39,143 | 649,504 | 610,361 | | 39,143 | 24,414 | 0,916 | 649,504 | | | 28.06.2022 й № 48800 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Беруний 4-берк 1-муюлиш кўчаси | 2022 йил | 0,343 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 13,063 | 261,556 | 248,493 | | 13,063 | 9,940 | 0,343 | 261,556 | | | 27.06.2022 й № 48764 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | Беруний 1-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 3,529 | 55,471 | 51,942 | | 3,529 | 2,078 | 0,086 | 55,471 | | | 30.06.2022 й № 49200 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Беруний 1-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,086 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 4,009 | 67,731 | 63,722 | | 4,009 | 2,549 | 0,086 | 67,731 | | | 228.06.2022 й № 48830 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Беруний 1-тор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,229 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 10,547 | 175,163 | 164,616 | | 10,547 | 6,585 | 0,229 | 175,163 | | | 27.06.2022 й № 48767 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Беруний 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,185 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 6,611 | 107,238 | 100,627 | | 6,611 | 4,025 | 0,185 | 107,238 | | | 30.06.2022 й № 49193 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Беруний 2-тор 7-берк кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 20,351 | 364,730 | 344,379 | | 20,351 | 13,775 | 0,445 | 364,730 | | | 27.06.2022 й № 48766 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Беруний 2-тор 8-берк кўчаси | 2022 йил | 0,265 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 9,411 | 171,487 | 162,076 | | 9,411 | 6,483 | 0,265 | 171,487 | | | 22.06.2022 й № 47939 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Беруний 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,924 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 33,931 | 678,549 | 644,618 | | 33,931 | 25,785 | 0,924 | 678,549 | | | 28.06.2022 й № 48785 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Беруний 4-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,119 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 5,104 | 77,205 | 72,101 | | 5,104 | 2,884 | 0,119 | 77,205 | | | 22.06.2022 й № 47929 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | Беруний 4-тор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 13,120 | 232,173 | 219,053 | | 13,120 | 8,762 | 0,290 | 232,173 | | | 22.06.2022 й № 47937 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 16 | Беруний 4-тор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,664 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 27,083 | 509,302 | 482,219 | | 27,083 | 19,289 | 0,664 | 509,302 | | | 28.06.2022 й № 48791 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 17 | Беруний 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,790 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 36,121 | 606,749 | 570,628 | | 36,121 | 22,825 | 0,790 | 606,749 | | | 28.06.2022 й № 48781 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 18 | Кичик хонобод 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,270 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 10,116 | 183,893 | 173,777 | | 10,116 | 6,951 | 0,270 | 183,893 | | | 22.06.2022 й № 47944 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 19 | Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,680 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 24,163 | 402,535 | 378,372 | | 24,163 | 15,135 | 0,680 | 402,535 | | | 30.06.2022 й № 48779 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаллини йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------------|---|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | Ҳонобод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 1,749 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 63,766 | 1 017,033 | 953,267 | | 63,766 | 38,131 | 1,749 | 1 017,033 | | | 27.06.2022 й № 48761 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 21 | Ҳонобод 2-тор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,398 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 14,974 | 227,871 | 212,897 | | 14,974 | 8,516 | 0,398 | 227,871 | | | 28.06.2022 й № 48812 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 22 | Ҳонобод 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,272 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 10,813 | 165,384 | 154,571 | | 10,813 | 6,183 | 0,272 | 165,384 | | | 28.06.2022 й № 48807 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Ҳонободтепа МФЙ жами: | | 8,779 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 313,073 | 5 017,440 | 0,000 | 295,633 | 200,698 | 8,779 | 5 313,073 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Ҳонободтепа 1-тор кўчаси | 2022 йил | 1,172 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 32,645 | 659,737 | 627,092 | | 32,645 | 25,084 | 1,172 | 659,737 | | | 27.06.2022 й № 48760 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Ҳонободтепа 2-тор кўчаси | 2022 йил | 2,333 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 75,962 | 1 452,907 | 1 376,945 | | 75,962 | 55,078 | 2,333 | 1 452,907 | | | 27.06.2022 й № 48756 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Ҳонободтепа 3-тор кўчаси | 2022 йил | 2,580 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 99,090 | 1 582,593 | 1 483,503 | | 99,090 | 59,340 | 2,580 | 1 582,593 | | | 27.06.2022 й № 48754 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Ҳонободтепа 4-тор кўчаси | 2022 йил | 1,872 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 63,486 | 1 156,683 | 1 093,197 | | 63,486 | 43,728 | 1,872 | 1 156,683 | | | 27.06.2022 й № 48753 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Ҳонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,822 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 24,450 | 461,153 | 436,703 | | 24,450 | 17,468 | 0,822 | 461,153 | | | 27.06.2022 й № 48755 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Сохибкор МФЙ | | 3,987 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 452,144 | 2 321,425 | 0,000 | 130,719 | 92,857 | 3,987 | 2 452,144 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Сохибкор кўчаси | 2022 йил | 0,346 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 18,953 | 238,380 | 219,427 | | 18,953 | 8,777 | 0,346 | 238,380 | | | 30.06.2022 й № 49055 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Барака дон кўчаси | 2022 йил | 0,284 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 13,466 | 222,070 | 208,604 | | 13,466 | 8,344 | 0,284 | 222,070 | | | 30.06.2022 й № 49062 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Муканна 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,252 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 8,507 | 158,580 | 150,073 | | 8,507 | 6,003 | 0,252 | 158,580 | | | 30.06.2022 й № 49061 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Муканна 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,309 | 180,664 10,564 | 180,664 10,564 | 180,664 10,564 | 180,664 10,564 | 180,664 | 170,100 | | 10,564 | 6,804 | 0,309 | 180,664 | | | 30.06.2022 й № 49059 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Муқанна 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,290 | 205,401 11,973 | 205,401 11,973 | 205,401 11,973 | 205,401 11,973 | 205,401 | 193,428 | | 11,973 | 7,737 | 0,290 | 205,401 | | | 30.06.2022 й № 49053 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Сохибқор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,091 | 54,970 2,948 | 54,970 2,948 | 54,970 2,948 | 54,970 2,948 | 54,970 | 52,022 | | 2,948 | 2,081 | 0,091 | 54,970 | | | 30.06.2022 й № 49074 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Сохибқор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,100 | 58,111 3,202 | 58,111 3,202 | 58,111 3,202 | 58,111 3,202 | 58,111 | 54,909 | | 3,202 | 2,196 | 0,100 | 58,111 | | | 30.06.2022 й № 49072 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Сохибқор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,116 | 65,061 3,793 | 65,061 3,793 | 65,061 3,793 | 65,061 3,793 | 65,061 | 61,268 | | 3,793 | 2,451 | 0,116 | 65,061 | | | 30.06.2022 й № 49070 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Сохибқор 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,110 | 84,147 3,452 | 84,147 3,452 | 84,147 3,452 | 84,147 3,452 | 84,147 | 80,695 | | 3,452 | 3,228 | 0,110 | 84,147 | | | 13.07.2022 й № 50765 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Сохибқор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,042 | 27,797 1,499 | 27,797 1,499 | 27,797 1,499 | 27,797 1,499 | 27,797 | 26,298 | | 1,499 | 1,052 | 0,042 | 27,797 | | | 30.06.2022 й № 49291 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Сохибқор 6-берк кўчаси | 2022 йил | 0,188 | 117,276 5,412 | 117,276 5,412 | 117,276 5,412 | 117,276 5,412 | 117,276 | 111,864 | | 5,412 | 4,475 | 0,188 | 117,276 | | | 30.06.2022 й № 49066 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Эшонбулок кўчаси | 2022 йил | 0,916 | 440,171 22,145 | 440,171 22,145 | 440,171 22,145 | 440,171 22,145 | 440,171 | 418,026 | | 22,145 | 16,721 | 0,916 | 440,171 | | | 30.06.2022 й № 49058 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Эшонбулок 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,943 | 599,516 24,805 | 599,516 24,805 | 599,516 24,805 | 599,516 24,805 | 599,516 | 574,711 | | 24,805 | 22,988 | 0,943 | 599,516 | | | 30.06.2022 й № 49051 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Истиқдол МФЙ | | 6,414 | 4 362,327 | 4 362,327 | 4 362,327 | 4 362,327 | 4 362,327 | 4 111,528 | 0,000 | 250,799 | 164,461 | 6,414 | 4 362,327 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Буюк авлод 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,273 | 156,191 9,894 | 156,191 9,894 | 156,191 9,894 | 156,191 9,894 | 156,191 | 146,297 | | 9,894 | 5,852 | 0,273 | 156,191 | | | 30.06.2022 й № 48846 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Буюк авлод 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,065 | 74,965 4,039 | 74,965 4,039 | 74,965 4,039 | 74,965 4,039 | 74,965 | 70,926 | | 4,039 | 2,837 | 0,065 | 74,965 | | | 28.06.2022 й № 48851 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Буюк авлод 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 94,777 4,358 | 94,777 4,358 | 94,777 4,358 | 94,777 4,358 | 94,777 | 90,419 | | 4,358 | 3,617 | 0,102 | 94,777 | | | 17.06.2022 й №Ф 46856 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|---------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Буюк авлод 3-шоҳ кўчаси | 2022 йил | 0,072 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 2,418 | 36,317 | 33,899 | | 2,418 | 1,356 | 0,072 | 36,317 | | | 17.06.2022 й № 46798 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Буюк авлод 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,470 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 18,100 | 295,491 | 277,391 | | 18,100 | 11,096 | 0,470 | 295,491 | | | 28.06.2022 й № 48854 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Буюк авлод 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,102 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 5,482 | 73,334 | 67,852 | | 5,482 | 2,714 | 0,102 | 73,334 | | | 28.06.2022 й № 48836 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Буюк авлод 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,390 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 18,746 | 256,490 | 237,744 | | 18,746 | 9,510 | 0,390 | 256,490 | | | 22.06.2022 й № 47927 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Миришкор кўчаси | 2022 йил | 0,628 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 24,794 | 434,346 | 409,552 | | 24,794 | 16,382 | 0,628 | 434,346 | | | 22.06.2022 й № 47918 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Буюк авлод II 1-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 16,228 | 292,361 | 276,133 | | 16,228 | 11,045 | 0,322 | 292,361 | | | 28.06.2022 й № 48834 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Буюк авлод II 2-кўчаси | 2022 йил | 0,322 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 16,181 | 270,010 | 253,829 | | 16,181 | 10,153 | 0,322 | 270,010 | | | 28.06.2022 й № 48843 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Буюк авлод II 3-кўчаси | 2022 йил | 0,320 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 16,217 | 272,921 | 256,704 | | 16,217 | 10,268 | 0,320 | 272,921 | | | 28.06.2022 й № 48849 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Буюк авлод II 4-кўчаси | 2022 йил | 0,308 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 15,760 | 250,922 | 235,162 | | 15,760 | 9,406 | 0,308 | 250,922 | | | 30.06.2022 й № 48835 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Буюк авлод II 5-кўчаси | 2022 йил | 0,723 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 28,433 | 359,987 | 331,554 | | 28,433 | 13,262 | 0,723 | 359,987 | | | 28.06.2022 й № 48850 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Буюк авлод II 6-кўчаси | 2022 йил | 2,317 | 1 494,215 70,149 | 1 494,215 70,149 | 1 494,215 70,149 | 1 494,215 70,149 | 1 494,215 | 1 424,066 | | 70,149 | 56,963 | 2,317 | 1 494,215 | | | 28.06.2022 й № 48832 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Номданак МФЙ | | 7,601 | 5 371,828 | 5 371,828 | 5 371,828 | 5 371,828 | 5 371,828 | 5 071,096 | 0,000 | 300,732 | 202,842 | 7,601 | 5 371,828 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Файзли 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,708 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 31,257 | 564,644 | 533,387 | | 31,257 | 21,335 | 0,708 | 564,644 | | | 05.07.2022 й № 49624 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | Файзли 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,486 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 25,907 | 401,384 | 375,477 | | 25,907 | 15,019 | 0,486 | 401,384 | | | 05.07.2022 й № 49618 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Файзли 7-тор кўчаси | 2022 йил | 0,742 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 34,075 | 624,981 | 590,906 | | 34,075 | 23,636 | 0,742 | 624,981 | | | 05.07.2022 й № 49617 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Файзли 8-тор кўчаси | 2022 йил | 0,445 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 17,453 | 266,312 | 248,859 | | 17,453 | 9,954 | 0,445 | 266,312 | | | 17.06.2022 й № 46984 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Файзли 5-тор кўчасидаги берк кўчалар | 2022 йил | 0,860 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 45,417 | 763,125 | 717,708 | | 45,417 | 28,708 | 0,860 | 763,125 | | | 05.07.2022 й № 49621 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Файзли кириш кўчаси | 2022 йил | 0,778 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 27,041 | 551,668 | 524,627 | | 27,041 | 20,985 | 0,778 | 551,668 | | | 05.07.2022 й № 49615 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Файзли чиқиш кўчаси | 2022 йил | 1,017 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 30,602 | 656,833 | 626,231 | | 30,602 | 25,049 | 1,017 | 656,833 | | | 05.07.2022 й № 49613 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Файзли 5-тор ва 8-тор кўчаларини туташтирувчи кўчаси | 2022 йил | 0,661 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 22,597 | 492,323 | 469,726 | | 22,597 | 18,789 | 0,661 | 492,323 | | | 05.07.2022 й № 49627 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Номданак 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,757 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 27,836 | 431,308 | 403,472 | | 27,836 | 16,139 | 0,757 | 431,308 | | | 13.07.2022 й № 50646 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Номданак 3-тор кўчаси | 2022 йил | 0,691 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 20,035 | 314,014 | 293,979 | | 20,035 | 11,759 | 0,691 | 314,014 | | | 13.07.2022 й № 50648 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Файзли асосий кўчаси | 2022 йил | 0,406 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 16,180 | 269,076 | 252,896 | | 16,180 | 10,116 | 0,406 | 269,076 | | | 22.06.2022 й № 47742 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Номданак асосий кўчаси | 2022 йил | 0,050 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 2,332 | 36,160 | 33,828 | | 2,332 | 1,353 | 0,050 | 36,160 | | | 13.07.2022 й № 50644 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Қушбеги МФЙ | | 7,180 | 4 971,674 | 4 971,674 | 4 971,674 | 4 971,674 | 4 971,674 | 4 670,015 | 0,000 | 301,659 | 186,799 | 7,180 | 4 971,674 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Хонобод 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,272 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 15,672 | 268,734 | 253,062 | | 15,672 | 10,122 | 0,272 | 268,734 | | | 30.06.2022 й № 49114 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байновмаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | Файзли МФЙ | | 5,132 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 446,996 | 3 245,341 | 0,000 | 201,655 | 129,814 | 5,132 | 3 446,996 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Янги ҳаёт 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,305 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 17,369 | 310,110 | 292,741 | | 17,369 | 11,710 | 0,305 | 310,110 | | | 21.06.2022 й №47830 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Янги ҳаёт 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,449 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 18,326 | 271,618 | 253,292 | | 18,326 | 10,132 | 0,449 | 271,618 | | | 13.07.2022 й № 50623 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Янги ҳаёт 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,331 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 14,571 | 208,450 | 193,879 | | 14,571 | 7,755 | 0,331 | 208,450 | | | 30.06.2022 й № 49177 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Обод кўчаси | 2022 йил | 0,676 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 24,595 | 452,183 | 427,588 | | 24,595 | 17,104 | 0,676 | 452,183 | | | 30.06.2022 й № 49037 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Обод-1 кўчаси | 2022 йил | 0,696 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 30,999 | 519,375 | 488,376 | | 30,999 | 19,535 | 0,696 | 519,375 | | | 30.06.2022 й № 49050 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Обод-2 кўчаси | 2022 йил | 0,240 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 10,016 | 167,328 | 157,312 | | 10,016 | 6,292 | 0,240 | 167,328 | | | 30.06.2022 й № 49048 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Обод-3 кўчаси | 2022 йил | 0,716 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 17,034 | 336,042 | 319,008 | | 17,034 | 12,760 | 0,716 | 336,042 | | | 30.06.2022 й № 49041 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Обод-4 кўчаси | 2022 йил | 0,402 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 17,231 | 299,137 | 281,906 | | 17,231 | 11,276 | 0,402 | 299,137 | | | 30.06.2022 й № 49039 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Обод-3 7 тор кўчаси | 2022 йил | 0,226 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 6,829 | 131,427 | 124,598 | | 6,829 | 4,984 | 0,226 | 131,427 | | | 30.06.2022 й № 49045 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Янги ҳаёт 3-берк 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,181 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 5,102 | 94,900 | 89,798 | | 5,102 | 3,592 | 0,181 | 94,900 | | | 30.06.2022 й № 49028 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Обод-2 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,077 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 2,881 | 47,663 | 44,782 | | 2,881 | 1,791 | 0,077 | 47,663 | | | 30.06.2022й № 49049 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Обод-3 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,028 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 3,127 | 23,835 | 20,708 | | 3,127 | 0,828 | 0,028 | 23,835 | | | 30.06.2022й № 49047 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 13 | Обод-3 2-тор кўчаси | 2022 йил | 0,139 | 105,664 6,275 | 105,664 6,275 | 105,664 6,275 | 105,664 6,275 | 105,664 | 99,389 | | 6,275 | 3,976 | 0,139 | 105,664 | | | 30.06.2022й № 49046 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | Обод-3 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,107 | 74,021 4,688 | 74,021 4,688 | 74,021 4,688 | 74,021 4,688 | 74,021 | 69,333 | | 4,688 | 2,773 | 0,107 | 74,021 | | | 30.06.2022й № 49178 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Обод-3 6-тор кўчаси | 2022 йил | 0,165 | 98,703 6,007 | 98,703 6,007 | 98,703 6,007 | 98,703 6,007 | 98,703 | 92,696 | | 6,007 | 3,708 | 0,165 | 98,703 | | | 21.06.2022 й № 47827 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 16 | Обод-3 8 тор кўчаси | 2022 йил | 0,165 | 89,588 5,220 | 89,588 5,220 | 89,588 5,220 | 89,588 5,220 | 89,588 | 84,368 | | 5,220 | 3,375 | 0,165 | 89,588 | | | 13.07.2022 й № 49202 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 17 | Янги хаёт 3-тор кўчаси (2-берк дала томон) | 2022 йил | 0,229 | 216,952 11,385 | 216,952 11,385 | 216,952 11,385 | 216,952 11,385 | 216,952 | 205,567 | | 11,385 | 8,223 | 0,229 | 216,952 | | | 22.06.2022 й № 47872 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Жалойир МФЙ | | 5,815 | 4 347,363 | 4 347,363 | 4 347,363 | 4 347,363 | 4 347,363 | 4 075,454 | 0,000 | 271,909 | 163,018 | 5,815 | 4 347,363 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Файз кўчаси | 2022 йил | 0,594 | 783,729 39,132 | 783,729 39,132 | 783,729 39,132 | 783,729 39,132 | 783,729 | 744,597 | | 39,132 | 29,784 | 0,594 | 783,729 | | | 22.06.2022 й № 47668 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | Файз 1-тор кўчаси | 2022 йил | 0,320 | 248,424 14,716 | 248,424 14,716 | 248,424 14,716 | 248,424 14,716 | 248,424 | 233,708 | | 14,716 | 9,348 | 0,320 | 248,424 | | | 05.07.2022 й № 49256 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | Янги хаёт кўчаси | 2022 йил | 1,510 | 996,989 65,644 | 996,989 65,644 | 996,989 65,644 | 996,989 65,644 | 996,989 | 931,345 | | 65,644 | 37,254 | 1,510 | 996,989 | | | 22.06.2022 й № 47961 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | Тотувлик,Файз1-2 тор,Илгор 3-4 тор кучалари | 2022 йил | 1,757 | 1 148,091 70,721 | 1 148,091 70,721 | 1 148,091 70,721 | 1 148,091 70,721 | 1 148,091 | 1 077,370 | | 70,721 | 43,095 | 1,757 | 1 148,091 | | | 22.06.2022 й № 47703 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | Илгор 1-тор кўчалари | 2022 йил | 0,240 | 242,404 23,542 | 242,404 23,542 | 242,404 23,542 | 242,404 23,542 | 242,404 | 218,862 | | 23,542 | 8,754 | 0,240 | 242,404 | | | 22.06.2022й № 47677 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | 1-Дилкаш кўчаси | 2022 йил | 0,752 | 537,289 28,382 | 537,289 28,382 | 537,289 28,382 | 537,289 28,382 | 537,289 | 508,907 | | 28,382 | 20,356 | 0,752 | 537,289 | | | 22.06.2022 й № 47708 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Илгор 5-тор кўчаси | 2022 йил | 0,642 | 390,437 29,772 | 390,437 29,772 | 390,437 29,772 | 390,437 29,772 | 390,437 | 360,665 | | 29,772 | 14,427 | 0,642 | 390,437 | | | 22.06.2022 й № 47685 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари |
|----|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | қиймати | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Беларик МФЙ | | 8,526 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 562,652 | 7 150,814 | 0,000 | 411,838 | 286,032 | 8,526 | 7 562,652 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Мохичехра 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,218 | 134,322 8,016 | 134,322 8,016 | 134,322 8,016 | 134,322 8,016 | 134,322 | 126,306 | | 8,016 | 5,052 | 0,218 | 134,322 | | | 13.07.2022 й № 50772 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Узумзор 3-4-5-6 берк кўчалари | 2022 йил | 0,605 | 400,575 22,391 | 400,575 22,391 | 400,575 22,391 | 400,575 22,391 | 400,575 | 378,184 | | 22,391 | 15,127 | 0,605 | 400,575 | | | 05.07.2022 й № 49536 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Навнихол 5-тор кўчаси | 2022 йил | 1,558 | 1 332,395 53,759 | 1 332,395 53,759 | 1 332,395 53,759 | 1 332,395 53,759 | 1 332,395 | 1 278,636 | | 53,759 | 51,145 | 1,558 | 1 332,395 | | | 05.07.2022 й № 49940 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | Навнихол 4-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 110,968 6,862 | 110,968 6,862 | 110,968 6,862 | 110,968 6,862 | 110,968 | 104,106 | | 6,862 | 4,164 | 0,193 | 110,968 | | | 21.06.2022 й № 47809 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Навнихол 11-тор кўчаси | 2022 йил | 0,193 | 1 009,668 41,428 | 1 009,668 41,428 | 1 009,668 41,428 | 1 009,668 41,428 | 1 009,668 | 968,240 | | 41,428 | 38,730 | 0,193 | 1 009,668 | | | 05.07.2022 й № 49261 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Навнихол 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,067 | 139,628 6,271 | 139,628 6,271 | 139,628 6,271 | 139,628 6,271 | 139,628 | 133,357 | | 6,271 | 5,334 | 0,067 | 139,628 | | | 05.07.2022 й № 49257 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Навнихол 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,255 | 92,598 6,989 | 92,598 6,989 | 92,598 6,989 | 92,598 6,989 | 92,598 | 85,609 | | 6,989 | 3,424 | 0,255 | 92,598 | | | 21.06.2022 й № 47813 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Шодлик кўчаси | 2022 йил | 1,887 | 1 510,381 92,624 | 1 510,381 92,624 | 1 510,381 92,624 | 1 510,381 92,624 | 1 510,381 | 1 417,757 | | 92,624 | 56,710 | 1,887 | 1 510,381 | | | 05.07.2022 й № 49544 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Ёшлик кўчаси | 2022 йил | 1,024 | 764,206 45,052 | 764,206 45,052 | 764,206 45,052 | 764,206 45,052 | 764,206 | 719,154 | | 45,052 | 28,766 | 1,024 | 764,206 | | | 05.07.2022 й № 49545 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | А.Навоий кўчаси | 2022 йил | 1,419 | 1 190,264 81,661 | 1 190,264 81,661 | 1 190,264 81,661 | 1 190,264 81,661 | 1 190,264 | 1 108,603 | | 81,661 | 44,344 | 1,419 | 1 190,264 | | | 05.07.2022 й № 49975 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Узумзор 16-берк кўчаси | 2022 йил | 0,137 | 119,148 7,161 | 119,148 7,161 | 119,148 7,161 | 119,148 7,161 | 119,148 | 111,987 | | 7,161 | 4,480 | 0,137 | 119,148 | | | 21.06.2022 й № 47821 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Беларик кўчаси | 2022 йил | 0,970 | 758,499 39,624 | 758,499 39,624 | 758,499 39,624 | 758,499 39,624 | 758,499 | 718,875 | | 39,624 | 28,756 | 0,970 | 758,499 | | | 21.06/2022й № 47797 | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 76 | Яшнобод тумани | | 29,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 207,194 | 0,000 | 0,000 | 404,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 9 | Ташисти МФЙ | | 4,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 445,842 | 0,000 | 0,000 | 49,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Ташисти" МФЙ "Абай ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,240 | | | | | 137,760 | | | 3,182 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Ташисти" МФЙ "Абай-2 ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,558 | | | | | 344,610 | | | 6,882 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Ташисти" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,144 | | | | | 82,740 | | | 1,653 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Ташисти" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | | | | | 205,142 | | | 4,097 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ташисти" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,260 | | | | | 200,522 | | | 4,004 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Ташисти" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,460 | | | | | 305,228 | | | 6,096 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Ташисти" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,633 | | | | | 358,750 | | | 7,165 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Тузел 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,125 | | | | | 70,000 | | | 1,398 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Янги Иқбол кўчаси | 2022 йил | 1,341 | | | | | 741,090 | | | 14,812 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | Ибрат МФЙ | | 1,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 090,033 | 0,000 | 0,000 | 21,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,181 | | | | | 123,340 | | | 2,463 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,134 | | | | | 93,660 | | | 1,870 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Ибрат" МФЙ Дошишманд-2 кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,124 | | | | | 94,353 | | | 1,884 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойихавий қуввати тегишли улчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | "Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,187 | | | | | 118,930 | | | 2,375 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7-берк" кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,360 | | | | | 203,910 | | | 4,072 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | Ифтихор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | 47,600 | | | 0,951 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | Ифтихор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,074 | | | | | 41,440 | | | 0,828 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси | 2022 йил | 0,564 | | | | | 366,800 | | | 7,326 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 1 | Баҳор МФЙ | | 0,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 683,690 | 0,000 | 0,000 | 13,664 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Баҳор" МФЙ Абдиқат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 йил | 0,857 | | | | | 683,690 | | | 13,664 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Аргин МФЙ | | 5,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 154,983 | 0,000 | 0,000 | 83,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,329 | | | | | 726,334 | | | 14,516 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,203 | | | | | 126,595 | | | 2,528 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,225 | | | | | 134,540 | | | 2,687 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Аргин" МФЙ "Абдиқат 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,137 | | | | | 80,549 | | | 1,609 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Аргин" МФЙ Абдиқат 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,278 | | | | | 185,612 | | | 3,706 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Аргин" МФЙ "Абдиқат 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,320 | | | | | 218,631 | | | 4,366 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан; | Буюртмачи харажатлари | Қуввати (кв) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | "Аргин" МФЙ "Қатта боғ" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,093 | | | | | 888,020 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Аргин" МФЙ "Илғор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,197 | | | | | 185,612 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Аргин" МФЙ "Қатта боғ 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,215 | | | | | 139,860 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | "Аргин" МФЙ Қатта боғ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,196 | | | | | 87,360 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | "Аргин" МФЙ "Қатта боғ 3-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,198 | | | | | 153,720 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | "Аргин" МФЙ "Абадият 7-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,678 | | | | | 543,676 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 13 | "Аргин" МФЙ "Абадият 3-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,430 | | | | | 291,858 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 14 | "Аргин" МФЙ "Абадият 4-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 154,924 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | "Аргин" МФЙ "Абадият 5-ўтар" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,265 | | | | | 237,692 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 15 | Миришкор МФЙ | | 6,476 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 503,275 | 0,000 | 0,000 | 89,977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1 | "Миришкор" МФЙ "Илғор" шох кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,940 | | | | | 1 297,520 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Миришкор" МФЙ "Илғор 6-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,281 | | | | | 158,200 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Миришкор" МФЙ "Илғор 7-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,200 | | | | | 110,740 | | | | | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал кўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | "Миришкор" МФЙ "Хонарик 1-берк" кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,640 | | | | | 493,892 | | | 9,868 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Миришкор" МФЙ Толарик кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,704 | | | | | 502,138 | | | 10,033 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Миришкор" МФЙ Эътироф кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,206 | | | | | 141,393 | | | 2,824 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Илғор 1-берк кўчаси | 2022 йил | 0,464 | | | | | 294,924 | | | 5,889 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | Илғор 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,142 | | | | | 109,900 | | | 2,195 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | Илғор 3-берк кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 72,870 | | | 1,455 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 10 | Илғор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,203 | | | | | 131,600 | | | 2,628 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 11 | Хонарик кўчаси | 2022 йил | 0,140 | | | | | 108,920 | | | 2,175 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 12 | Хонарик 2-берк кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 176,680 | | | 3,529 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 13 | Дархон 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,246 | | | | | 185,472 | | | 3,703 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 14 | Қиятарик кўчаси | 2022 йил | 0,838 | | | | | 625,730 | | | 12,505 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 15 | Қиятарик 1-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,166 | | | | | 93,296 | | | 1,863 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|----|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Буюртмачи харажатлари | шундан: | Қуввати (км) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | Чинор МФЙ | | 4,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 259,802 | 0,000 | 0,000 | 65,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 1,229 | | | | | 1 059,744 | | | 21,185 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 2 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,451 | | | | | 214,284 | | | 4,280 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 3 | "Чинор" МФЙ Муррабийлар 3-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,082 | | | | | 54,614 | | | 1,090 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 4 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўл 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,156 | | | | | 88,634 | | | 1,770 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 5 | "Чинор" МФЙ Ойдинқўл 2-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,148 | | | | | 144,893 | | | 2,894 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 6 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 160,118 | | | 3,197 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 7 | "Чинор" МФЙ Чинор 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,180 | | | | | 163,310 | | | 3,261 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 8 | "Чинор" МФЙ Чинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,480 | | | | | 270,921 | | | 5,410 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | "Чинор" МФЙ Чинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,552 | | | | | 563,192 | | | 11,254 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 10 | Муррабийлар 4-берк кўчаси | 2022 йил | 0,104 | | | | | 50,218 | | | 1,002 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 11 | Чинор 5-берк кўчаси | 2022 йил | 0,187 | | | | | 193,984 | | | 3,874 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 12 | Чинор МФЙ ўқ кўчаси | 2022 йил | 0,390 | | | | | 295,890 | | | 5,909 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида | |
| 9 | Жарбоши МФЙ | | 2,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 721,979 | 0,000 | 0,000 | 34,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бирликларда (кв) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | | | | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жижоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Қуввати (кв) | | | | | | қиймати |
| | | | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-тор кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,295 | | | | | 99,260 | | | 1,982 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,103 | | | | | 57,820 | | | 1,154 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,088 | | | | | 41,230 | | | 0,823 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 4 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев кириш кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,865 | | | | | 582,610 | | | 11,642 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | "Жарбоши" МФЙ А.Серикбаев 3-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,290 | | | | | 165,760 | | | 3,310 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,914 | | | | | 582,274 | | | 11,635 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | "Жарбоши" МФЙ Интернат 4-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,143 | | | | | 80,080 | | | 1,600 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 8 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 1-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,065 | | | | | 58,513 | | | 1,168 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 9 | "Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 2-берк кўчасини таъмирлаш | 2022 йил | 0,064 | | | | | 54,432 | | | 1,087 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Товкентепа МФЙ | | 3,402 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 347,590 | 0,000 | 0,000 | 46,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Янги ҳаёт кўчаси (Қабристонга олиб борувчи йўл) | 2022 йил | 0,172 | | | | | 72,240 | | | 1,443 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 2 | Пунган кўчаси | 2022 йил | 1,365 | | | | | 859,950 | | | 17,189 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 3 | Марказий шохтепа кўчаси | 2022 йил | 0,960 | | | | | 631,680 | | | 12,623 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати тегишли улчов birlikларда (км) | Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари | 2022 йил жами капитал қуйилмалар | Шу жумладан: | | | Асосий фондларни ишга туширилиши | | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати | 2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Лойиҳачи ташкилотлари | |
|---|---------------------------|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Жилоз | Буюртмачининг бошқа харажатлари | шундан: | Буюртмачи харажатлари | | | | | | Қуввати (км) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Шоҳтепа 1-ўтар | 2022 йил | 0,235 | | | | | 230,300 | | | 4,599 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 5 | Шоҳтепа 2-ўтар | 2022 йил | 0,250 | | | | | 217,000 | | | 4,333 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 6 | Шоҳтепа 3-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,243 | | | | | 180,320 | | | 3,601 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |
| 7 | Шоҳтепа 4-ўтар кўчаси | 2022 йил | 0,177 | | | | | 156,100 | | | 3,117 | 0,000 | | | | | | ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори | Танлов асосида |

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори в.в.б

О.У. Абдуназаров

2022 й

"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

Л.Исмагуллаев

2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:13-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50726

Obyekt nomi «Toshkent shahar Sergeli tumani Qorasuv MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Do'stlik-2 13-tor ko'cha)»

Buyurtmachi - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

Bosh loyihachi - "RAVON LOYIHA LUX" MChJ

Litsenziya AL-000541 04.02.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 49117

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

"Toshkent shahar Sergeli tumani Qorasuv MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Do'stlik-2 13-tor ko'cha) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

-Avtogreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash;

-Qoplama bo'yicha notekis joylarga chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish;

-Bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish;

-Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5 sm qalinlikda qoplama yotqizish (asfaltoukladchik yordamida) va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 124 603,861 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari - 108 351,184 ming so'm;

-QQS - 16 252,678 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Sergeli tumani Qorasuv MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Do'stlik-2 13-tor ko'cha) obyektini bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ДУСЛИК-2 13-ТОР" МСГ "КОРАСУВ"
СЕРГИЛИЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТ**

(Наименование объекта , стройки)

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Стоимость (тыс.сум) |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | |
| 4 | Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов) | |
| 5 | Прочие затраты производственного характера | |
| 6 | Прочие затраты подрядчика 17,27% | |
| 7 | Затраты на страхование строительства объектов | |
| 8 | Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год | |
| 9 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | |
| 10 | НДС | |
| 11 | И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах | |
| 12 | Прочие затраты заказчика | |
| 13 | И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | |

ИСПОЛНИТЕЛЬ

 МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ДУСТЛИК-2 13-ТОР" МСГ "КОРАСУВ" СЕРГИЛИЙСКОГО РАЙОНА
Г.ТАШКЕНТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1-1

TS2161

1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ"

Составлено в текущих ценах

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб- ность | Сметная стоимость, СУМ | |
|---|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| | | | | в текущем уровне | |
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ресурсы по нормам СНиП | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35.525 | | |
| Итого по трудовым ресурсам | | СУМ | | | |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т | маш.-ч | 2.066 | | |
| 2 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.004 | | |
| 3 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.167 | | |
| 4 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.574 | | |
| 5 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0.823 | | |
| 6 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.344 | | |
| 7 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 8.309 | | |
| 8 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.411 | | |
| 9 | Резчики швов дисковые | маш.-ч | 0.172 | | |
| 10 | Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 2.066 | | |
| 11 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т | маш.-ч | 3.536 | | |
| 12 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т | маш.-ч | 1.573 | | |
| 13 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т | маш.-ч | 1.779 | | |
| 14 | ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ АБЗ РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 138.701 | | |
| 15 | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 66.150 | | |
| 16 | ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 111.264 | | |
| Итого по строительным машинам | | СУМ | | | |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> | | | | | |
| 1 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БМ-2 | Т | 138.701 | | |
| 2 | Вода | м3 | 3.483 | | |
| 3 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.608 | | |
| 4 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 69.540 | | |
| 5 | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | М3 | 44.100 | | |
| Итого по материальным ресурсам | | СУМ | | | |

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ДУСЛИК-2 13-ТОР" МСГ "КОРАСУВ" СЕРГИЛИЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

1-1

на ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ"

TS2161

Основание:

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость

Составлена в текущих ценах

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--------------------------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1.УЛИЦА №1 | | | | | |
| ПК0+00-ПК0+41 | | | | | |
| 1 | E0102-027-02 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000M2 | 0.28700 | |
| 1.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.43000 | 0.12 |
| 2 | E2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100M3 | 0.14000 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.40000 | 2.02 |
| 2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.55000 | 0.22 |
| 2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.46000 | 0.67 |
| 2.5 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 7.08000 | 0.99 |
| 2.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91000 | 0.13 |
| 2.7 | 12302 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | M3 | 122.00000 | 17.08 |
| 3 | E2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100M3 | 0.09000 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.60000 | 1.94 |
| 3.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.79000 | 0.16 |
| 3.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.46000 | 0.22 |
| 3.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.35000 | 0.21 |
| 3.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12.21000 | 1.10 |
| 3.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91000 | 0.08 |
| 3.8 | 9219 | ВОДА | M3 | 7.00000 | 0.63 |
| 3.8 | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | M3 | 126.00000 | 11.34 |
| 4 | E2706-026-01 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2 С ДОСТАВКОЙ 4 КМ | T | 0.14400 | |
| 4.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0.29000 | 0.04 |
| 4.3 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | T | 1.03000 | 0.15 |
| 5 | E2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 M2 | 0.28700 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.63000 | 4.77 |
| 5.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 1.44000 | 0.41 |
| 5.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.24000 | 0.07 |
| 5.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.50000 | 0.14 |
| 5.6 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12000 | 0.03 |
| 5.7 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1.44000 | 0.41 |
| 5.8 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 3.08000 | 0.88 |
| 5.9 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 1.37000 | 0.39 |
| 5.10 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 1.55000 | 0.44 |
| 5.11 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БМ-2 | T | 96.60000 | 27.72 |
| 5.12 | 9219 | ВОДА | M3 | 0.90000 | 0.26 |
| 5.13 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | T | 0.01080 | 0.00 |
| 6 | E2713-011-01 ДОП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 M2 | 0.28700 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.58000 | 0.17 |
| 6.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 0.36000 | 0.10 |
| 6.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.06000 | 0.02 |
| 6.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.03000 | 0.01 |
| 6.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0.36000 | 0.10 |
| 6.7 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БМ-2 | T | 24.22000 | 6.95 |
| 6.8 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | T | 0.00280 | 0.00 |
| ПК0+63-ПК1+86 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------------------------|---|----------------|------------------|-------|
| 7 | E0102-027-02 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000M2 | 0.86100 | |
| 7.2 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 0.43000 | 0.37 |
| 8 | E2704-001-02 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 100M3 | 0.43000 | |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.40000 | 6.19 |
| 8.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.55000 | 0.67 |
| 8.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 4.76000 | 2.05 |
| 8.5 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 7.08000 | 3.04 |
| 8.6 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91000 | 0.39 |
| 8.7 | 12302 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 122.00000 | 52.46 |
| 9 | E2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100M3 | 0.26000 | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.60000 | 5.62 |
| 9.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.79000 | 0.47 |
| 9.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.46000 | 0.64 |
| 9.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.35000 | 0.61 |
| 9.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12.21000 | 3.17 |
| 9.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91000 | 0.24 |
| 9.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7.00000 | 1.82 |
| 9.8 | 43113 | ЩЕБЕНЬ 5-20 ММ | М3 | 126.00000 | 32.76 |
| 10 | E2706-026-01 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ИЗ РАСЧЕТА 0,5 Л/М2 С ДОСТАВКОЙ 4 КМ | Т | 0.43100 | |
| 10.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0.29000 | 0.12 |
| 10.3 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 1.03000 | 0.44 |
| 11 | E2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000 M2 | 0.86100 | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.63000 | 14.32 |
| 11.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 1.44000 | 1.24 |
| 11.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.24000 | 0.21 |
| 11.5 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.50000 | 0.43 |
| 11.6 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12000 | 0.10 |
| 11.7 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1.44000 | 1.24 |
| 11.8 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т | МАШ.-Ч | 3.08000 | 2.65 |
| 11.9 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч | 1.37000 | 1.18 |
| 11.10 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч | 1.55000 | 1.33 |
| 11.11 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БМ-2 | Т | 96.60000 | 83.17 |
| 11.12 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.90000 | 0.77 |
| 11.13 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.01080 | 0.01 |
| 12 | E2713-011-01 ДОП. 9 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 | 1000 M2 | 0.86100 | |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 0.58000 | 0.50 |
| 12.3 | 97 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т | МАШ.-Ч | 0.36000 | 0.31 |
| 12.4 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.06000 | 0.05 |
| 12.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.03000 | 0.03 |
| 12.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0.36000 | 0.31 |
| 12.7 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ГОРЯЧЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА БМ-2 | Т | 24.22000 | 20.85 |
| 12.8 | 30135 | БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Т | 0.00280 | 0.00 |
| 13 | C148-3,5-1 | ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ АБЗ РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 138.70136 | |
| 14 | C148-3,5-1 | ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 66.15000 | |
| 15 | C148-3,5-1 | ПЕРЕВОЗКА ГПС АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ К-Р. РАССТОЯНИЕ 3,5 КМ | Т | 111.26400 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | СУМ | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | СУМ | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | | СУМ | | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | СУМ | | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | | СУМ | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ | | | СУМ | | |
| ИТОГО | | | СУМ | | |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27% | | | СУМ | | |
| ВСЕГО | | | СУМ | | |
| НДС 15% | | | СУМ | | |
| ВСЕГО С НДС | | | СУМ | | |



Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi
 Xizmati DUK direktori
 O. Abbotov
 2022 yil

**Toshkent shahar Sergeli tuman "Qorasuv" MFY "Do'stlik-2 13-tor" ko'chasini
 0km-0,186km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
 NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK vakili, Sergeli tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, MFY raisi va loyihalash tashkiloti vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.


| № t/r | Ishlarning manzili | | | | | Uzunligi (m) | Yo'l elementlarini mavjud xolati | Loyihada kuzda tutilgan i sh turlari va tadbirlari | Ish xajmlarini hisoblash formulasi | O'lchov birligi | Miqdori | Izox |
|----------|--------------------|-------|---------|------|-----|---|-------------------------------------|---|--|--------------------|---------|------|
| | km | | piketaj | | dan | | | | | | | |
| | km | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0,041 | 0+00 | 0+41 | 41 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'ali yetarli emas kengligi 7,0m | Yo'l uzunligi - 186m. | L x Eni | m2 | 287 | | |
| | | | | | | Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. | | L x Eni | m2 | 287 | | |
| | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak | | L x Eni | m3 | 14 | | |
| | | | | | | Qoplama bo'yicha noteks joylarga qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak | | L x Eni | m3 | 9 | | |
| | | | | | | Bitum bilan yuzaga ishlov berish | | Tn x m2 | tn | 0,144 | | |
| | | | | | | Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarraali asfaltbeton qorishmasi yotqizish | | L x Eni | m2 | 287 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------|-------|------|------|-----|--|--|---------|----|-------|----|
| 2 | 0,041 | 0,063 | 0+41 | 0+63 | 22 | Mavjud yo'l qoplamasi. Asfaltbetondan iborat. Xolati yaxshi. | | | | | |
| 3 | 0,063 | 0,186 | 0+63 | 1+86 | 123 | Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, shag'ali yetarli emas kengligi 7,0m | <p>Avtogreider bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.</p> <p>Qoplama bo'yicha noteks joylarga qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak</p> <p>Qoplama bo'yicha noteks joylarga chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak</p> <p>Bitum bilan yuzaga ishlov berish</p> <p>Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali asfaltbeton qorishmasi yotqizish</p> | L x Eni | m2 | 861 | |
| | | | | | | | | L x Eni | m3 | 43 | |
| | | | | | | | | L x Eni | m3 | 26 | |
| | | | | | | | | Tn x m2 | tn | 0,431 | |
| | | | | | | | | L x Eni | m2 | 861 | |
| Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi. | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | Asfaltbeton | | km | 3,5 | |
| 2 | | | | | | | Chaqiq tosh | | km | 3,5 | |
| 3 | | | | | | | Qum, shag'al aralashmasi | | km | 3,5 | |

1. Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi DUK vakili:
2. Sergeli tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
3. MFY raisi:
4. Loyixta tashkilot vakili:



*Toshkent shahar Sergeli tumani "Qorasuv" MFY "Do'stlik 2 13-tor" ko'chasini 0,186km
qismini joriy ta'mirlash.*



Shartli belgilar
■ Loyihalangan avtomobil yo'li

Toshkent shahar Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK vakili: _____

Sergeli tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili : _____

MFY raisi: _____

Loyihalash tashkiloti vakili: _____