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TEXHUK TOMLWUPHUK,

ByanMHmMa HOMM

By nvMHMa n3oxnap |

BylopTMauH TaWKUAOT HOMU

6 VxTMcocnawTpuaras makTab nHrepHaTu |

O6BbEKT HOMM

6 MXTMCOCNAWTPUATaH MaKTab MHTepHATUHY yrye 8a
BTOKXOHACHHM BMHOCHHW KOpUM TabMrpAaLl

| 3 | Tannos Typu INeKTPoH '
4 TaHNOB Xy)KaTNaPHU INEKTPOH Waknga ok1ad Maxcyc INeKTPoH NopTan htts//etender.uzemj
OHW MaH3InAn - r
S | TaHNOB JTKA3HLL MaH3WAM KOMM Ba CaHacK CypXoHAAPE BUNIORTUMAXCYC INEKTPOH NopTan Maxcyc |
9/IEKTPAH NopTan htts//etender.uzex.uz/ aarv 3bA0H
Gyitnua Genrunanrad MygaaT faBomMuaz e
6 | Tannoe MwTHpoK 3TvW yuyH GaHK KaGoNaTMHMHT 0
MWKA0PH Ba WAKAH
7 | TaHnos YTKasuul TYFPUCHAATM 9b/I0OH 4ON STULITA Maxcyc 9/1eKTPOH nopTan htts//etender.uzex.uz/
pyxcaT 3Tiuiagu
8 TaHn08Aa ULWITHPOK 3THLIMA Kyitaari Taknn¢ sTunraH waprnap 6yinya TaHN0BAa MypOKaaT
WLITMPOKYMAAPra pyxcaT aTUNAAV BunaH Maxannuii TAWKWMAOTNAP MIUTHPOK TULLW
MYMKUH
9 | NuueHzuna Tanab stunaaurad uw Typnapw (arap Tanab atunmanam
maBskyz bynca)
10 | MWTMPOKYMAAPHUHT TaHNOB XyMOKaTnapH Byiinya 0
TYWWHTHPULLAGP 0N MYAAATH
11 | Taunos TakamdnapuHm TaKAUM KUAKLL Maxcyc anekTpoH nopran htts//etender.uzex.uz/ aarv
mMyaAaatnapu 3bnoH byiinda 6enrunanrad Myanart AasoMuaa
12 | TaHNOB XYMKATUHUHT TUIU V36eK Ba pyc TMAM
15 6 MXTMCOCNALLTPUATAH MaKTab MHTEPHATH YKYE Ba
ETOKXOHACK KOPUI TAabMUPAALL ULWNAPU NOANXA
CMETa Xy¥OHATNapK Ba IKCNEPTU3MA JaNoNaTHOMAacHra
Kiummua xyseKaTnap pyixati acocaH TaHNOB MWTUPOKYMNAPHK Y3 TAWKUAOTHHUHE
rYBOXHOMa-MLLEH3UACKTA 3ra BYANWMK: TaWKKAOT
HU3oMM GYAMWK: MYAOATH YTTaH CONMK KAp3A0RAUIA
MaBXya GYamacaury: GaHKk KapToTekacu MaBxys,
GYNMacnMri Kepax.
14 | TaHnos TaknubnapuHn Kabyn KWW BaKTH Ba Man3un: wepobon Tymanu b.Ho3uM Ky4acu
MaH3nNH
15 | MoananawTuprw maHbaw Byrogmer mabnafnapu
16 ByHAa: TOMOHNAPp ypTackAaa Ty3WaraH WapTHOMa
YMYMKUIA cymMacuHuHTr 30% Mukaopuaa onanHAaH Ba
MonuanawTUpMLL TapTUOK TabMMpAaW nwnapu baxapunranaan keiux dopma-2
acocupa 70% muraopuaa TynoBAap amanra
owupunagn.
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CypxoHAapé BUI0RTV
190100, Termiz shahri , Taraggiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT “Typon” bank Tel-Fax:

(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: ljobly
Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH
Sana:04-08-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi N: 54946

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sherabod tumanida 6-sonli maxsus maktab-internat bingsini joriy
ta'mirlash” ishchi loyixasiga»

Buyurtmachi - Sherabod tuman 6-sonli maxsus maktab-internat

Bosh loyihachi - "Surxon arx preekt” XK
Litsenziya AL-000319 sonli, 2019 yil 1-noyabr O'zbekiston Respublikasi qurilish

vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari
Bosh pudratchi - erkin tanlov savdc natijalariga ko'ra aniglanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: N 52998

1. Loyihalash uchun asos
1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiglangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiglangan nugsanlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar
Nugsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chigilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining gisgacha mazmuni

>

Komissiya a‘zolari tomonidan binoning texnik holatini vizual tekshirish natijalariga ko‘ra, nugsonlar
dalolatnomasi tuzildi va uning asosida binoda qo'yidagi asosiy ishlarni hisobga olgan holda joriy
ta’'mirlashning smeta-xujjatlari ishlab chigildi:

O‘quv binosi(42.3x16m)

* ichki pardoz-devor va shipni tozalab, uzluksiz tekislash, vodoemulsiya ba‘yog'i bilan bo'yash; gisman
linoluem polni almashtirish, eshik va panellarni moyli bo‘yoq bilan bo'yash;

» tashgi pardoz-gisman shuvegni almashtirish, fasadlarni tozalab, uzluksiz tekislab, fasad bo'yoglari
bilan bo'yash, beton otmostka yotqjzish;

sportzal

e chki ;?ardoz-devur va shipni oxak bilan bo'yash, panel va polni moyli bo‘yoq bilan bo'yash;
* tashql pardoz- fasadlarni tozalab, uzluksiz tekislab, fasad bo'yaglari bilan bo'yash;
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,otogxona

« fasadlarni tozalab, uzluksiz tekislab, fasad bo'voglari bilan bo‘yash; rakovina va smesitellarni,
gisman linoleum pollarini almashtirish, gisman ichki bo'yash ishlari,

8 o‘rinli xojatxona

« bino ichini vodoemulsiya bo'yoqlari, fasadlarni fasad bo'yoglari bilan bo’yash, gisman sopol plitkalar
bilan polni qoplash, beton otmostka bajarish;

obodonlashtirish

* to'siq devorlarni oxaklash, yaxlit betondan temirbeton bardyurlar quyish; xududni yaxlit temirbeton
bilan gqoplash, beton ariq quyish, yig'ma temirbeton yopmalar o'rnatish.

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1.5-oyni tashkil giladi.
4, Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:
5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosly
tuzatishiar va qo'shimchalar kiritildi:
« fasadlarni suvoglash loyixaga kiritildi,

« uzluksiz tekislash qalinligi kamaytirildi,
* vig'ma temirbeton yopmalar narxiga aniglik kiritildi

6.2.Ta’mirlashning narxi sarxisobi:

Tagdim etilgan loyixaning ta'mirlash ishlari giymati QQS (go‘shimcha giymat solig'i) bilan, buyurtmachning

boshga xarajatlarisiz 206025.856ming so‘mni tashkil gilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko‘ra, tagdim
etilgan giymati-6781.997ming so’'m miqdorida kamaytirilib, 199243.859ming so‘'m tasdiglash uchun

tavsiya etildi, jumladan:

» QMI-170965.103ming s0'm,

« QQS-25604.265ming so'm,

« Buyurtmachining boshga xarajatlari-2944.491ming so'm.
6.4.Loyixa-xujjatiari ekspertizaga texnologik va boshga echimlar bo'yicha buyurtmachining izoxlarisiz
taqdim etilganligi, takidlanadi.
6.5.0°zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli garorining 7-
ilovasiga muvofig: yakuniy xarajatlar buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta‘mirlash ishlari tugaganidan
s0‘ng nazorot o‘lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi giymatidan oshmagan xolda aniglanadi;

6.6.Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'ligligi, ma'lumotlarning ishonchliligi
yuzasidan buyurtmachi va gabul gilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chigquvchi javobgar
hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondarye viloyati Sherabod tumanida 6-sonli maxsus maktab-internat binosini joriy ta’mirlash”
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