

# Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun shartnoma

№306-5-72-MT/2022

08 август 2022yil.

Qiziltepa tuman MTB kelgusi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb atalib Nizomga asosan mudir S.B.Yusupov bir tomondan «OBOD INVEST LOYIHA» MChJ keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb atalib hamda Nizom asosida ish yurituvchi nomidan rahbar Z.Usmonova ikkinchi tomondan mazkur loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish ishlari bo'yicha shartnoma tuzdilar:

## 1.SHARTNOMA PREDMETI.

1.1. Bajaruvchi Qiziltepa tuman MTBga qarashli 16-son MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun smeta hujjatlarini ishlab chiqish va tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1. 2.Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyihasmeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan dastlabki ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini amaldagi tartib-qoidalar va me'yorlarga rioya etgan holda ishlab chiqadi.

1.4. Bajariladigan ishlar tartibi, amalga oshirish muddatlari quyidagi tartibda: bajariladigan ishlar muddatining kalendar rejasi 1-ilovaga muvofiq; asoslashtirilgan kelishuv bayonnomasi 2- ilovaga muvofiq; loyiha ishlarini bajarish smetasi – 3 ilova muvofiq belgilanadi. Ushbu shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

## 2.TARAFLARNING MAJBURIYATLARI.

### 2. 1.Buyurtmachining majburiyatlari:

2.2.Bajaruvchi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish.

2.3. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ravishda qabul qilib olishni ta'minlash majburiyatini oladi.

2.4. Bajaruvchining majburiyatlari:

2.5. Bajaruvchi ishlarni texnik topshiriq va kelishilgan grafik asosida o'z vaqtida sifatli bajarishni, Buyurtmachi bilan bajarilgan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishish;

2.6.Obyektning qurilish-montaj jarayonida mualliflik nazoratini olib borish ishlari amalga oshirishi shart;

2.7. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, bir haftadan oshmagan muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajarish majburiyatini oladi.

## 3. ISHLARNING TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

3.1.Quyidagi shartlarning to'liq amalga oshirilganda taraflar imzolangan shartnoma majburiyatlarning bajarilishi boshlangan hisoblanadi.

3.2.Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan 2 nusxada loyiha-smeta hujjatlar to'plamini topshiradi.

3. 3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ruyxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

3.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish bir-birini xabardor qilishi va 15 ish kunida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtalishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

3.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

#### **4. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV TARTIBI.**

4.1 Shartnoma bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarning bahosi QQS bilan **11 700 000 (O'n bir million yetti yuz ming) so'mni tashkil etadi.**

4.2. Mazkur obyekt bo'yicha to'lov investisiya dasturi va kaysi mablag'lar hisobidan aniqlanib va shu byudjet hisob raqami ochilgandan keyin, obyektning hisob raqamiga mablag' ajratilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.

4.3. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi.

4. «Buyurtmachi» shartnoma imzolanganidan so'ng shartnoma bahosining 30 % miqdorida bo'nak (avans) to'lovini amalga oshiradi.

4.5 Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi. Quyidagi hollarda:

-ishlar qiymati ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan ya'ni (fors-major) holatlari sabab bo'lganda va ishlar Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

#### **5. TOMONLARNING JAVOGBARLIGI.**

5.1. Ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni taraflar bajarmaganda mazkur shartnomaning amaldagi talablari va O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlariga muvofiq, shuningdek shaharsozlik normalari va qoidalariga (SHNK 1.03.01-08) muvofiqligi yuzasidan javob beradi.

5.2. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun qurilish loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan tartibda tasdiqlangunga qadar javob beradi. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqadi.

5.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

5. 4. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda, tomonlar kelishuviga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va iqtisodiy sudga murojaat qilishga haqlidir.

5.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan haqi kechiktirilgan har bir kun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida Bajaruvchiga penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5. 6. Bajaruvchi tomonidan smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,01 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

5.7. Shartnoma «Bajaruvchi»ning tashabbusi bilan bekor qilinganda, shartnoma bekor qilingunga qadar bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag' «Bajaruvchi»ga qaytarilmaydi.

5.8. Shartnoma muddatidan oldin bekor qilish taklifini bildirgan taraf 10 kun oldin muddatda ikkinchi tarafni xabardor qilishi lozim. Bunda taraflar o'rtasida haqiqatda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha belgilangan hujjatlar asosida to'liq hisob-kitob qilingan holda amalga oshiriladi.

Penya to'lash bajaruvchining bajarilgan ishlari hajmidan yoki moliyaviy hisobkitoblardan aniqlangan kamchiliklar natijasida Buyurtmachiga qaytariladigan mablag'lar va boshqa to'lovlar bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, Buyurtmachi ushbu mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'lar hisobidan chegirib qolish huquqiga ega.

5. 9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

## **6. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.**

6. 1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmay kuch), epidemiya va h.k. oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar bo'lmaydi.

6.2. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

6.3. Muzokoralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarini o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

## **7. Nizolarni xal qilish**

7. 1. Ushbu shartnoma yuzasidan taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizo va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan xal yetiladi.

7.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizoni xal yetish imkoniyati bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi asosida tegishli sud organlariga murojaat etiladi.

## **8. Korrupsiyaga qarshi talablar.**

8. 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021 yildagi "Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6313-sonli Farmonining 3-qism v) bandiga muvofiq: - har bir tomon, shu jumladan barcha xodimlar, vakillar, shuningdek ular tomonidan jalb qilingan yoki ular nomidan ish olib boradigan boshqa shaxslar, boshqa tomonga, uning xodimlariga, vakillariga, potensial yoki mavjud mijozlarga va har qanday tegishli Hamkorlariga, shuningdek, boshqa tomon tomonidan jalb qilingan yoki uning nomidan ish yuritadigan boshqa shaxslarga ("Ishtirokchi Tomonlar") moddiy/nomoddiy rag'batlantirish, manfaat, taqdirlash, takliflar (shu jumladan, cheklanmagan holda, har qanday to'lov shakli, sovg'alar va boshqa mulkiy imtiyozlar, mukofotlar va manfaat (pul yoki har qanday qiymat ko'rinishida)) bermaslikni ya'ni, moliyaviy mukofot, mulk, mulk huquqini taklif qilmaslikni, bermaslikni kafolatlaydi va shunga majbur.

## **9. Shartnomaning amal qilishi va bekor qilinishi**

9. 1. Shartnoma imzolanib Qiziltepa tuman g'aznachilik bo'limidan ro'yxatda o'tgandan boshlab kuchga kiradi va 2022-yil 31-dekabrga qadar amalda bo'ladi.

## 10.TOMONLARNING MANZILLI VA HISOB RAQAMLARI

«Yetkazib beruvchi»

«Buyurtmachi»

«OBODINVESTLOYIHA»MChJ

Manzil: G'ijduvon tuman F.Xo'jayev MFY

Muqimiy 100/1

Tel.(+998) 95 600 21 00

H/r 20208000205180829001

Bank nomi: ATB Mikrokreditbank

G'ijduvon filiali MFO :00104 INN :307145597

Yuridik manzilgoh: A.Navoiy mahallasi

A.Temur ko'chasi 25 –uy

Telefon: 555 23 69

H/r:

100022860122167091100251018

Bank nomi: Toshkent shahar Markaziy bank

INN:305149348 MFO:00014

OKONX: 85100

G'aznachilik

H/R:

23402000300100001010

Bank nomi Markaziy bank Toshkent shahar

Bosh boshqarmasi XKKM

Bank kodi (MFO) 00014 INN:201122919


Rahbar

Z.Usmonova



Qiziltepa tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi



	<b>Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan.</b>	
	<b>Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.</b>	
	<b>Imzolovchi</b> F.I.SH.	<b>SUNNATILLO</b> <b>BOBOQULOVICH</b>
	<b>Imzolangan sana</b>	<b>8 авг 2022 11:54</b>
	<b>Hujjat kodi</b>	<b>FK0023345888</b>
<b>Hulosa kodi</b>	<b>ED0851654861</b>	

2022 yil 08 avgustdagi  
306-5-72-MT/2022-sonli shartnomaga 1-ilova

### Bajariladigan ishlarning kalendar REJASI

Obyektning nomlanishi	Bajarish muddati	
	Boshlanishi	Tugashi
Qiziltepa tuman MTBga qarashli «16-son MTM» binosini joriy ta'mirlash obyekti buyicha loyixa smeta hujjatlarini tayyorlash	2022y.	2022y.

«BUYURTMACHI»

«ISH BAJARUVCHI»

Qiziltepa tuman MTB

«OBOD INVEST LOYIHA» MChJ



Mudir

S.B.Yusupov

Direktor

Z.Usmonova




2022 yil 08 avgustdagi  
№306-5-72-MT/2022-sonli shartnomaga 2-ilova

**Shartnoma bahosining kelishuv  
B A Y O N N O M A S I**

Biz quyida imzo qo'yuvchilar: Bajaruvchi, «OBOD INVEST LOYIHA» MCHJ Qiziltepa tuman MTB ga sosan bajaruvchi «№16-son MTT» binosini joriy ta'mirlash obyekti bo'yicha loyihasma hujjatlarini Buyurtmachining topshirig'iga asosan ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

Ishlab chiqish bo'yicha 2022 yil 08 avgustdagi 306-5-72-MT/2022-sonli shartnoma baxosini 11 700 000 (O'n bir million yetti yuz ming) so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SUNNATILLO YUSUPOV BOBOQULOVICH
	Imzolangan sana	8 avg 2022 11:54

«BUYURTMACHI»

«ISH BAJARUVCHI»

Qiziltepa tuman MTB

«OBOD INVEST LOYIHA» MCHJ



S.B. Yusupov



Z. Usmonova

Hujjat kodi	FK0023345888
Hulosa kodi	ED0851654861

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING  
QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

1. Loyihaning turi:  
**Shartnoma.**
2. Loyihaning nomi:  
**Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun shartnoma.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:  
**Qiziltepa tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi. 05.08.2022.**

Huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

**XULOSA:**

Qiziltepa tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi va «OBOD INVEST LOYIHA» MChJ o'rtasida Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 16-son MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari yuzasidan 11.700.000 (o'n bir million yetti yuz ming) so'mlik Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bosh yuriskonsult**



**SH.Axatov.**  
**05.08.2022.**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 127139 на приобретение Қизилтепа туман  
Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 16-МТМ биносини жорий таъмирлаш ишлари  
лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 04.08.2022

Время рассмотрения 03.08.2022 12:32

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим булими Мар.Бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV SUNNATILLO BOBOQULOVICH	Бўлим Мудири	Энг яхши таклифни танлаш
<b>Секретарь комиссии</b>	QAHHOROV BAXRIDDIN KOBILOVICH	Davlad xaridlari bo'yicha xisobchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
<b>Член комиссии</b>	TURDIYEV FAYOZ G'AYBULLAYEVICH	Ta'minotchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
<b>Член комиссии</b>	RUSTAMOV QAHRAMON SHOKIROVICH	BTHINQJBM	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
<b>Член комиссии</b>	BOBOJONOV BOBURJON BOBOJON O'G'LI	Xizmat boshlig'i	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi
<b>Член комиссии</b>	HAMROYEV OBIDJON RIZOQULOVICH	Bosh xisobchi	Qiziltepa tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.08.2022 года № лота 127139.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Қизилтепа туман Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 16-МТМ биносини жорий таъмирлаш ишлари лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 750 000.00
Стартовая сумма	11 750 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)

Тип: Числовое значение

Описание: Лойиха-смета ҳужжатларини тақдим этиш муддати (кун)



Обязательность: Не критично

Требование заказчика: Не более: 10 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD INVEST LOYIXA	20	10	20	Системная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	8	20	Системная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ишларини бажаришда фойдаланиладиган лойиҳа ташкилотининг жиҳоз (оргтехника) лари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: (оргтехника) техникалар рўйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD INVEST LOYIXA	20	Орг ехникалар руйхати такдим килинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Орг техникалар руйхати такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Техника хавфсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хавфсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD INVEST LOYIXA	20	Техника хавфсизлиги коидаларига риоя килиш буйича маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника хавфсизлиги коидаларига риоя килиш буйича маълумот такдим килинди	18	Экспертная		

Критерий №4 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг структураси балансида булган биносининг тасдиқловчи хужжатлари ёки ижара шартномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD INVEST LOYIXA	20	Корхона биносининг ижара шартномаси тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Моддий техника базаси тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №5 Корхонинг Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD INVEST LOYIXA	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №6 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO OBOD INVEST LOYIXA	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йўл қўймаслик тўғрисида ариза тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №7 Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимларнинг диплом нусхалари, меҳнат дафтарчалари mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OBOD INVEST LOYIXA</b>	20	Ишчи ходимларнинг рўйхати, mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат тақдим қилинди	18	Экспертная		
<b>ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING</b>	20	Маълумоттақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №8 Солиқдан қарздорлиги бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq uz ёки moy.gov.uz Маълумотнома (Солиқдан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OBOD INVEST LOYIXA</b>	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		
<b>ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING</b>	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №9 Охирги 3 йиллик баланс

Тип: Текстовое значение

Описание: Айланма маблағлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО OBOD INVEST LOYIXA</b>	20	3 йиллик баланс ва айланма маблағ тақдим қилинди	20	Экспертная		
<b>ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING</b>	20	3 йиллик баланс тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №10 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD INVEST LOYIXA	20	Корхонанинг Лицензия, Гувохнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Гувохнома ва Устави тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №11 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OBOD INVEST LOYIXA	20	Сугурта полиси тақдим қилинди	20	Экспертная		
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Маълумот тақдим қилинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО OBOD INVEST LOYIXA	11 750 000.00	11 700 000.00 UZS	11 700 000.00	00.00	11 700 000.00	29.07.2022 11:18:46	20.00
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	11 750 000.00	11 750 000.00 UZS	11 750 000.00	00.00	11 750 000.00	29.07.2022 12:06:31	19.91

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО OBOD INVEST LOYIXA	79.2728	20	99.2728
ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING	68.364	19.91	88.274

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 127139 от 04.08.2022 года на приобретение Кизилтепа туман Мактабгача

Таълим Бўлимига қарашли 16-МТМ биносини жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа смета хужжатларини тайёрлаш ишлари определила победителем:

ООО OBOD INVEST LOYIHA  
307145597

и резервный исполнитель: ООО GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	RUSTAMOV QAHRAMON SHOKIROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV SUNNATILLO BOBOQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HAMROYEV OBIDJON RIZOQULOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOBOJONOV BOBURJON BOBOJON O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURDIYEV FAYOZ G'AYBULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП