

ДОГОВОР №О-12

г. Ташкент

«08» августа 2022 г.

ООО «STROY ELEMENT CO», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Садикова М. действующего на основании «Устава», с одной стороны, и ГОШ СП МАФИ имени Мирзо Улугбекского района именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, Мирходжаевой Н.И. действующего на основании «Устава», с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство согласно требованиям настоящего Договора по: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЫ № 171 М.УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА» в соответствии с требованиями законодательства и действующих строительных норм, и правил, установленных в Республике Узбекистан, а «Заказчик» обязуется осуществить «Исполнителю» оплату согласно нижеуказанной спецификации договора в установленном законодательством порядке:

1.2. Для выполнения указанной работы «Заказчик» передает «Исполнителю» всю необходимую исходную документацию и данные по объекту в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

1.3. Технические, экономические и другие требования к исполненным работам «Исполнителем», предъявляемые «Заказчиком» определяются исходной документацией, которая передается «Исполнителю».

После оформления и согласования Сторонами настоящего Договора все дополнительные объемы работ выполняются по отдельному соглашению.

1.4. «Исполнитель» обязуется выполнить все предусмотренные работы по данному договору в течении согласованных сроков с заказчиком с даты передачи исходных данных с его стороны и перечисления суммы предоплаты.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 48 721 915 (сорок восемь миллионов семьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать) сум, с НДС.

2.2. За выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик в течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% договорной стоимости, остальная 70% оплаты оплачивается после оформления акта выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходной документацией на объект (ПСД) и требованиями действующих нормативных документов Республики Узбекистан. Выполнением работ по настоящему договору считается оформление Сторонами счет-фактуры и акты выполненных работ.

3.2. При завершении работ по объекту «Исполнителем» и «Заказчиком» оформляется соответствующий Акт выполненных работ по данному объекту, и вся документация передаётся Заказчику.

Начало работы 10 августа 2022 г.

Окончание работы 3 сентября 2022 г.

3.3. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего продолжения по технико-экономическим соображениям, принципиальным изменениям нормативных

требований или другим, не зависящим от Заказчика и Исполнителя причинам (Постановление Кабинета Министров РУз и др.) Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. Заказчик в течении 10 (десяти) дней рассматривает представленные причины нецелесообразности продолжения работ и принимает решение о продолжении работ, либо об их прекращении с оплатой произведенных Исполнителем фактических затрат. В случае задержки Заказчиком решения в указанный в настоящем пункте срок, Исполнитель прекращает работы, извещает об этом Заказчика и выставляет Заказчику счет на оплату выполненной всей работы на момент извещения, с учетом полученного им аванса.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. Доказательством возникновения указанных обстоятельств будут являться свидетельства уполномоченных органов Республики Узбекистан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. При невозможности разрешения спорных вопросов по взаимной договоренности или грубых нарушений условий Договора одной из сторон, вопрос по инициативе любой из них передается на рассмотрение Ташкентского межрайонного экономического суда РУз. и спор рассматривается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

6.1. При заключении сторонами договора, в течение срока действия договора и этого периода стороны приходят к согласию не заниматься коррупционными действиями до окончания срока действия договора.

6.2. Стороны договора признает антикоррупционные меры и сотрудничает в их соблюдении.

7.3. В момент заключения настоящего договора, каждая сторона сама или его представители в связи с договором не будут предлагать, обещать деньги или материальные ценности. Обе стороны гарантируют что не будут совершать такого рода действия. Стороны настоящего договора примут разумные меры для предотвращения действий.

6.4. Стороны – лица, находящиеся под их контролем и действующие от их имени, не будут нарушать обязательства, указанные в дополнительных условиях.

6.5. Если одна сторона против другой стороны против коррупции указана в дополнительных условиях если станет известно, что он допустил нарушение обязательств, сообщит об этом другой стороне для незамедлительного предотвращения подобного рода действий в разумные сроки.

6.6. Если соответствующие меры не будут предотвращены в разумный срок, одна из сторон расторгает договор или приостанавливает, отменяет и требует полного возмещения убытков.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны обязуются сохранять в конфиденциальности все материалы, используемые в ходе работы и относящиеся к деятельности Сторон, в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан.

7.2. Сторона обязана в течении 5-ти календарных дней сообщить другой Стороне об изменении юридического адреса или банковских данных (реквизитов).

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и после регистрации казначейских органов.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными (законными), если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.6. Договор вступает в силу с момента его регистрации подразделении Казначейства МФ РУз и действует по 31 декабря 2022 года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «STROY ELEMENT CO»

г.Ташкент М-Улугбекский р-н ул.Бузбазар
б-прозед, 11-дом
р/с: 2020 8000 9051 5444 1001
в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л
МФО 01018, ИНН 306 954 779
ОКЭД 71 200

Директор



Садиков М.

Адилов Э.

«ЗАКАЗЧИК»

ГОШ СП МАФИ им. М. Улугбека

г. Ташкент , ул. Буюк Ипак йули 153
Тел: 71 268-84-82
Р/сч: 100010860262697092100075004
в В РКЦ ГУ ЦБ по г. Ташкенту
МФО: 00014, ОКЭД: 85200
ИНН: 204290677

Директор



Н.И.Мирходжаева



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ

Директори Н.И.Мирходжаева

02 август 2022 йил

Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани Мирзо Улуғбек МАФИФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишларини (лот №128612)

лойиха -смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза хулосасини олиш учун комиссия йиғилиш

БАЁННОМАСИ

август 2022 йил
шаҳри

Тошкент

Ўзбекистон Республикаси белгилаш буйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, Тошкент шаҳар МИРЗО Улуғбек туманида жойлашган Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ биносини жорий таъмирлаш ва Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ директорининг 2021 йил 01 январдаги 8-сон буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси: Н.И.Мирходжаева - Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ директори

Комиссия аъзолари : Тарасов В.В - мактаб электриги

Полипонова М.И - Хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари

Ибрагимжанов К.А - Директор ўринбосари

Абдулла А.А - ўқитувчи

Луговская Ю.С - ўқитувчи

Шоякубова М.М- мактаб бухгалтери

Комиссия котиби: Коренкова Н.С - мактаб ўқитувчиси

Кун тартиби:

Ғолиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси Н.И.Мирходжаева сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПК271-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ да жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб, ижобий экспертиза хулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдолар Ўзбекистон Республикасининг

2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги” 684- сон қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот раками №128612) ўтказилганлигини маълум қилади.

Комиссия раиси Н.И.Мирходжаева комиссиянинг ишини очиқ деб эълон қилиш ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби қатнашчиларга лот раками №128612 бўлган савдолар бўйича энг яхши танлов бўйича 2022 йилда комиссия баённомаси шакллантирилганлигини маълум қилади.

2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги” 684- сон қонунининг 62- моддаси 2-хатбошига мувофиқ ғолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.

Икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томондан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлигини таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ :


Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишлари лойиҳасини смета ҳужжатларини тайёрлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш учун 2022 йилдаги баённомага асосан “STROY ELEMENT CO MCHJ” ҳамда Мирзо Улуғбек номидаги МАФИФИДУМ ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари


Мирходжаева Н. И.




Тарасов В.В




Полипонова М.И



Ибрагимжанов К.А




Абдулла А.А



Луговская Ю.С




Шоякубова М.М



Котиб

Коренкова Н.С





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana:20-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 51893

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Mirzo Ulugbek tumanidagi, 171-maktab honalarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Mirzo Ulug'bek nomidagi matematik, astronomiya, fizika va informatika fanlariga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi.

Bosh loyihachi - "ARX STROY TAMIR" MChJ.

Litsenziya AL-000845 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 15.06.2020 yilda berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 48700

1. Loyihalash uchun asos

1.Buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 20.12.2021-yilda ro'yxatdan o'tkazilgan 7092100/2-son 2022-yil uchun xarajatlar smetasi.

2.Buyurtmachi tomonidan 26.06.2022-yilda tasdiqlangan texnik topshirig'i va unga ko'ra tuzilgan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1.Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 70 846,020 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 418,05 kishi/soatni tashkil etadi.

2.Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3.Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Toshkent shahar, Mirzo Ulugbek tumanidagi, 171-maktab honalarini joriy ta'mirlashda devor va shiftlarni eski bo'yoqlaridan tozalash, linoleum pollarini va oqava suvlari quvurlarini buzib olib tashlash, devor va shiftlarni pardozlash, pollarga qisman linoleum to'shish, oqava suvi quvurlarini o'tkazish, fasad qismi aliyupan qoplamasini almashtirish kabi ta'mirlash ishlarni o'z ichiga oladi.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati – 29 102,89 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari – 3 %.

4. Pudratchining boshqa xarajatlari – 17,27 %.

7. Qo'shimcha qiymat solig'i – 15 %.

8. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlarini ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlarida buyurtmachi bilan kelishilgan.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlari talablariga amal qilsinlar.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 21 129,781 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 49 716,239 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi (Loyiha tashkilotining javob xatini inobatga olgan holda).

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq harajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

3. Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

4. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrdagi 579-son qarorining 3-bob 29-bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliliigi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

8.Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

9.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

10.Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

11.Ekspertiza natijalari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, e'tiroz va qo'shimcha ko'rsatmalar mavjud emas.

12.Buyurtmachiga qurilish materiallari va uskunalarning narxlarini mintaqaviy bozor narxlari, shuningdek bevosita ishlab-chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) narxlari, qurilish materiallarining birja, yarmarka va katalog narxlari bo'yicha aniqlash tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

1. **"Toshkent shahar, Mirzo Ulugbek tumanidagi, 171-maktab honalarini joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda **49 716,239** ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

-qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 24 908,174 ming so'mni;

-asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 11 839,227 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 117,536 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 6 366,575 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 6 484,727 ming so'mni tashkil etadi.

2.Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3.O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Narmuxamedov Ilxom Nigmatovich

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 128612 на приобретение текущего ремонт

Способ проведения электронный

Дата 03.08.2022

Время рассмотрения 02.08.2022 23:50

Конкурсная комиссия М.Улугбек номидаги математика физика астрономия ва информатика фанларига ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	директор	ГОШ СП МАФИ
Секретарь комиссии	KORENKOVA NINA SERGEYEVNA	учитель ОПП	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	электрик	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	заместитель директора АХЧ	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	заместитель директора по ДПЮ	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	ABDULA AYDER ALIYEVICH	учитель технологии	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	учитель англ. языка	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	бухгалтер	ГОШ СП МАФИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.08.2022 года № лота 128612.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	текущий ремонт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	49 716 239.00
Стартовая сумма	49 716 239.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 рекомендательные письма

Тип: Бинарное значение

Описание: рекомендательные письма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	5	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	5	Экспертная		
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Критерий №2 наличие категории

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие категории в строительном реестре не менее CCC

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	5	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	5	Экспертная		
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Критерий №3 соблюдение всех требований по техническому заданию

Тип: Бинарное значение

Описание: соблюдение всех требований по техническому заданию

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	5	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	5	1	5	Экспертная		
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Критерий №4 наличие категории в строительном реестре не менее CCC

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие категории в строительном реестре не менее CCC

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	4	Экспертная		
ООО OLMALIQ	5	1	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANOAT QURILISH- INVEST						
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Критерий №5 наличие в штате строителей специалистов

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие в штате строителей специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	5	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	5	1	5	Экспертная		
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Критерий №6 наличие стажа на строительном рынке не менее 5 лет

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие стажа на строительном рынке не менее 5 лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	5	1	5	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	5	1	5	Экспертная		
STROY ELEMENT CO MCHJ	5	1	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "CHOSHTERA QURUVCHI"	49 716 239.00	40 000 000.00 UZS	40 000 000.00	00.00	40 000 000.00	01.08.2022 17:00:39	05.00
STROY ELEMENT CO MCHJ	49 716 239.00	48 721 915.00 UZS	48 721 915.00	00.00	48 721 915.00	02.08.2022 14:43:51	04.10
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-	49 716 239.00	48 896 300.00 UZS	48 896 300.00	00.00	48 896 300.00	02.08.2022 09:53:44	04.09

INVEST							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "CHOSHTEPA QURUVCHI"	91.83365	5	96.83365
STROY ELEMENT CO MCHJ	95	4.1	99.1
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	91.83365	4.09	95.92365

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 128612 от 03.08.2022 года на приобретение текущий ремонт определила победителем:

STROY ELEMENT CO MCHJ
306954779

и резервный исполнитель: ООО "CHOSHTEPA QURUVCHI" (305571988)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULA AYDER ALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП