



Навоий "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Навоий вилоят ҳокимининг 2022 йил 29 июлдаги VI-35-99-5-0-К/22-сонли Фармойишига асосан маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан Навоий вилоятда 2022 йил ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

t/d	Объектнинг номи ва манзили	Қурилишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лоҳиавий қуввати (км. <sup>2</sup> )	Қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (₺)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ўзинга экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
											Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг саклаш харажатлари	қуввати (км)					
1	Кўриш																			
1	Навоий шаҳар М.Таробий кўчаси автомобил йўлига бирикуви Еллик кўчасини қуриш (Коворкинг маркази олди)	2022 й	0,6	*	*	*	*	*	*	180,000					0,6	*				ТЕНДЕР
2	Учқудук тумани "Боздун" ОФЙ худудида ташқил қилинадиган Еллар саннат ва тадбиркорлик зонаси қириш йўллари қуриш (2-босқич)	2022 й	1,3	*	*	*	*	*	*	600,000					1,3	*				ТЕНДЕР
3	Навоий шаҳар "Бунёдкор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	*	*	250,000					0,3	*				ТЕНДЕР
4	"А.Темур" ва "А.Навоий" кўчалари чорраҳасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	*	*	848,000					1,8	*				ТЕНДЕР
5	Кўп тармоқли шифохонасини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	*	*	232,000					0,6	*				ТЕНДЕР
6	Шаҳар кичик саннат зонасига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	*	350,000					0,2	*				ТЕНДЕР

( млн. сўм, жорий нарҳларда)

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Куршилнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaaviй куввати (км. <sup>2</sup> )	Курши ва реконструкция қилиш шартномасининг тугатиш вақтига умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурши ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурши ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурши ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилmalar (*)	Шу жумладан:		Асосий фонсларини ишта туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мoғлавлaштириши	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси таслиқланган санаеси ва рақами	Лoйiha экспертиза санаеси ва рақами	Пуратчи қурилиш ташкилотлари	
									Куршил монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шундан	кувати (км)						қиймати
1	Кармана тумани								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	"Мирсаид Бахром" МФЙ Мадалкор кўчаси ҳамда "Гулобод" МФЙ Т.Малик кўчасига пиддалар йўлага қуриш ва ички йўлни жорий таъмирлаш (М.Бахром ва А.Навоий МФЙлар)	2022 й	0,8	*	*	*	*	400,000	373,832	26,168	Буюртмачининг саклаш харajatлари	0,8	*					ТЕНДЕР
8	"Варқ-2" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	150,000	140,187	9,813			0,3	*					ТЕНДЕР
	Қизилтепа тумани																	
9	"Қалъайвизон" МФЙ Қалъайвизон кaбpистони автyрaрtoхини жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	390,000	364,486	25,514		объект		*					ТЕНДЕР
10	"Малиқобод" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	1 200,000	1 160,102	39,898			1,0	*					ТЕНДЕР
	Нурота тумани																	
11	"Жарма" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	100,000	100,000				3,0	*					ТЕНДЕР
11	Хаммаси:		9,9	*	*	*	4 700,000	4 164,256	535,744			9,9	-					ТЕНДЕР

ИЗОХ: \*) Объектларнинг умумий қиймати ва узунликлари лoйiha-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олинб тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"



"КЕЛИШИЛДИ"



"КЕЛИШИЛДИ"



"КЕЛИШИЛДИ"



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 141369 на приобретение Навоий вилояти "Қальайиазизон" МФЙ "Қальайиазизон" қабристонни автотураргоҳини жорий тамъирлаш ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 30.08.2022

Время рассмотрения 30.08.2022 18:53

Конкурсная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>		Бош юрисконсульт	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.08.2022 года № лота 141369.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 925 000.00
Стартовая сумма	6 925 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи вакили имзоси ва объект чизмаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Буюртмачи вакили имзоси ва объект чизмаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	8	бор	4	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	8	Мавжуд	8	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	8	МАВЖУД	4	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(Структура, гувоҳнома ва лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Структура, гувоҳнома ва лицензия)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	8	бор	8	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	8	Мавжуд	8	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	8	Мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №3 АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	6	бор	6	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	6	мавжуд	6	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	6	МАВЖУД	6	Экспертная		

Критерий №4 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	3	бор	3	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	3	мавжуд	3	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND</b>	3	МАВЖУД	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>PROJECT</b>						

Критерий №5 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМФАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, БАНКРОТЛИК ВА СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	10	бор	7	Экспертная		
<b>ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT</b>	10	мавжуд	10	Экспертная		
<b>ООО НАВОИЙ GRAND PROJECT</b>	10	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №6 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари, жадвалда қоплаш коэффиценти 1.25, Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиқ коэффиценти 0.2 коэффиценти )

Тип: Текстовое значение

Описание: (Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС ёки айланма солиқ ҳисоботлари, жадвалда қоплаш коэффиценти 1.25, Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиқ коэффиценти 0.2 коэффиценти )

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	25	бор	18	Экспертная		
<b>ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT</b>	25	Мавжуд	25	Экспертная		
<b>ООО НАВОИЙ GRAND PROJECT</b>	25	МАВЖУД	21	Экспертная		

Критерий №7 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип Зйил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: (1та гип Зйил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	20	бор	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	20	мавжуд	20	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №8 ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	5	бор	3	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5	МАВЖУД	1	Экспертная		

Критерий №9 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ(Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	15	бор	15	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	15	мавжуд	5	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	6 925 000.00	6 900 000.00 UZS	6 900 000.00	00.00	6 900 000.00	30.08.2022 12:32:48	18.26
<b>OOO NAVOIY YO'L PROEKT</b>	6 925 000.00	6 300 000.00 UZS	6 300 000.00	00.00	6 300 000.00	30.08.2022 10:46:09	20
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	6 925 000.00	6 850 000.00 UZS	6 850 000.00	00.00	6 850 000.00	29.08.2022 20:05:24	18.39

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	66.4	18.26	84.66
<b>ООО NAVOIY YO'L PROEKT</b>	72	20	92
<b>Yol-loyiha byurosi MCHJ</b>	67.2	18.39	85.59

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 141369 от 30.08.2022 года на приобретение Навоий вилояти "Қальайиазизон" МФЙ "Қальайиазизон" қабристонни автотураргоҳини жорий тамбирлаш ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROEKT  
308216150

и резервный исполнитель: Yol-loyiha byurosi MCHJ (300112785)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
<b>Член комиссии</b>		Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIMOV BAXTIYOR BURIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Навой ш.

«7» сентябр 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навой Минтақавий Йўлларга Буюртмачи Хизмати ДУК** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **М.Сувонов** ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekti**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навой вилояти “Қальайназизон” МФЙ “Қальайназизон” кабристони автотураргоҳини жорий тамбирлаш ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари** Ишларини бажариш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навой вилояти “Қальайназизон” МФЙ “Қальайназизон” кабристони автотураргоҳини жорий тамбирлаш ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади. Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-8 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навой Минтақавий Йўлларга Буюртмачи Хизмати ДУК** эркин танлов комиссиясининг [www.navoiy.gov.uz](http://www.navoiy.gov.uz) порталидаги Лот № 141369 бўйича “30” август 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартнома баҳоси **ҚҚС сиз 6 300 000 (Олти миллион уч юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилый рўйхат асосида шартнома баҳосининг 15 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни. Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш. Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмаслиқни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.



#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **7. Қўшимча шартлар**

7.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир)

ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ғазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### Буюртмачи:

Навоий МЙХБ ДУК

Навоий ш. Гулистон қўрғони

Наврўз кўчаси, 29-уй

Тел: +99878-778-20-22

Х/Р 304521860124017015204118024

Банк: ХККМББ МФО:00014

ИНН: 207 254 171 ОКОНХ:70100

### Бажарувчи:

“Navoiy yo‘l proekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон к.

Наврўз кўчаси 29-уй

Тел: 97-377-15-96

Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001

АИТБ Инак йўли банки Навоий филиали

МФО:00199 ИНН 308 216 150


### Имзолар

Навоий МЙХБ ДУК:



Бош юрисконсулт Т. Бобоев

“Navoiy yo‘l proekt”  
МЧЖ директори:



А. Жабборов