



“SHAHRI SABZLOYIHA”
MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

ЛИЦЕНЗИЯ АЛ 000912

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №11
В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ДИРЕКТОР:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР:



ab

M. Uzoqov

Н. ДАВЛАТОВА

М. УЗОКОВ

ШАХРИСАБЗ-2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором №___ от 17 02 2022 года заключенного между частной проектной организации ООО «**Шахрисабзлойиха**» и «Текущий ремонт здание ДМТТ №11 в городе Шахрисабзе»

Источник финансирования: Государственные бюджет.

Заказчик: Шахрисабз шаҳар мактабгача таълим булими

Срок производства работ:

Начало -

Окончание -

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022 года.

Стоимость в текущих ценах без учета налога на добавленную стоимость определена в размере **18 900 000** сум в текущих ценах рекомендуются к использованию при финансировании объекта на 2022 г.

Определенная сметная Текущий ремонт здание ДМТТ №11 в городе Шахрисабзе в текущих ценах является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно–монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств. Принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно–монтажных работ.

Составил:



М.Равшанов

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ №11 НАМАТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Затраты на страхов объекта 0.0032	Прочие затраты подрядчик 0.2216 от ст. пр.з.	Всего прямых затрат	трансп. услуги оборуд. Собх0.02	Оборудо- вание	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0.015	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0.05	Стро-ые мат-лы. кон-ции	Экспл. машин и механ.	зарплата с уч соц страх сум
		трансп. услуги мат кон-ции Сматх0.05	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги кабельн продукции С кабх 0.015	Оборудо- вание	трансп. услуги оборуд. Собх0.02	Всего прямых затрат																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	Текущий ремонт	1 125 106	81	13 078 454	653 923					14 857 564	3 292 436		18 150 000										
	Итого	1 125 106	81	13 078 454	653 923					14 857 564	3 292 436		18 150 000										
	Прочие затраты заказчика												750 000										
	Всего												18 900 000										

Всего стоимость по объекту в договорных текущих ценах без НДС = 18150000 сум

Составил:   М.Равшанов

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДМТТ №11 НАМАТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		0,2201	947029,31	208441,15
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	10,14881	20538,48	208441,15
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	2652007,64	26520,08
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	1,2873	20538,48	26439,19
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,0289	2799,00	80,89
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД "						234961,23	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
3	E10-01-034-05	УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2201	4044642,87	890225,89
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	43,34429	20538,48	890225,89
4	37923	ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2		22,01	594205,10	13078454,25
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "						13968680,15	
ИТОГО:						14203641,37	

Составил: _____

Проверил: _____



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ДМТТ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДМТТ №11 НАМАТОН МФЙ В ГОРОДЕ ШАХРИСАБЗЕ
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,7804	20538,48	1125106,23
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1125106,23
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0289	2799,00	80,89
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						80,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	37923	ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2	22,01	594205,10	13078454,25
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13078454,25
Итого:						14203641,37

Составил: _____

Проверил: _____





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 12-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56473

Obyekt nomi «Shahrisabz shahridagi 11-DMTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi

Bosh loyihachi - "Shaxrisabzloyixa" MChJ

Litsenziya AL-000912 19.06.2020

Moliyalashtirish manbai - mahalliy budjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 54532

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz shahr maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Sh.Islamov va ishchi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan 2022 yildagi nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan: mahalliy va yig'ma manba varaqlari, joriy narxlarda qurilish xarajatlarini hisoblash yig'ma hisob - kitob.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ishlar bajarilishi lozim:

Tayyorgarlik ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 2-bandidan 3-bandigacha ish turlari.

Umumiy qurilish ishlari: nuqsonlar dalolatnomasida yozilgan 5-bandidan 6-bandigacha ish turlari.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatisiz QQS siz joriy narxlarda – **18 150,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – **54,780 kishi-soat.**

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik kommunikatsiyalari mavjud emas.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilishi kerak.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Smeta qismi buyicha.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar, loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'irlanib qayta to'ldirildi: Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) siz **18 150,000 ming so'mni** tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, elon qilingan qiymati **18 150,000 ming so'm** qiymatda buyurtmachi xarajatlarisiz belgilandi, shu jumladan:

Asbob va uskunalar - ----- ming so'm;

Qurilish-montaj ishlari - 18 150,000 ming so'm;

QQS - ----- ming so'm;

Ishchi mexnat xarajatlari - 54,780 kishi-soat;

Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish, xamda yetkazib berish va u bilan bog'liq xarajatlari ekspertiza tomonidan ko'rilmaydi. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Qashkadaryo filiali majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi: - qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar, mebel va maishiy texnikalar) va uskunalar narxini mintaqaviy bozorda shakllangan narxlar asosida ko'rib chiqish. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579-sonli qaroriga muvofiq, 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir»

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda « **Shahrisabz shahridagi 11-DMTT binosini joriy ta'mirlash.**» smeta hujjatlari keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi xarajatlarisiz QQS siz joriy narxlarda - **18 150,000 ming so'mni** tashkil etadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari – 54,780 kishi-soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

«Утверждаю»
Начальник Управления
МТБ г. Шахрисабз
Ш.Исламов



« 15 » 04 2022 г

« 05 » 04 2022 г
г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: заведующий МТТ №11 Г.Мамадиева, завхоз МТТ №11 Ш.Ибодуллаева, специалист по эксплуатации ремонтно-строительных работ отделения МТБ Т.Худайназаров, составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания МТТ №11 в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД		0
2	СНЯТИЕ ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	0,2201
3	ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
5	УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,2201
6	ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ АКФА	М2	22,01

Данные объемы работ являются основанием для составления сметной документации:

Заведующий МТТ №11

И.Рузиева

Завхоз МТТ №11

А.Ражабов

Специалист по эксплуатации
ремонтно-строительных работ
отделения МТБ

Т.Худайназаров