

1-сон Пудрат шартномаси

2022 йил "10" сентябрь

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган 7252 сонли харбий қисм номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Х.Х.Юсунов бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "REMSTROY XIZMAT" Кўп тармокли корхона номидан Низом асосида иш кўрувчи Б.Назаров иккинчи томондан 7252 сонли харбий қисм потурар биноларини мукамал таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилинган тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар.

"беркитилган ишлар":- сифати ва яқинлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқини: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлади.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ 7252 сонли харбий қисм потурар биноларини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартнолар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил "6" сентябрдаги "____/1,2,3" сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 709 000 000 (бир миллиард етти юз тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

қурилиш қиймати ва қўнайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда:

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "____" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг қучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "____" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оғборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда даволатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган кундан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Таллов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 45 иш кунини ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15% миқдоридан, аванс ўтказди, бу 256 350 000 (икки юз эллик олти миллион уч юз эллик мин) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг ____% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда танқил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш даволатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келинган шартларида беркитилган ишлар текшируви даволатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажарини дафтарига киритилган ёзма рұхсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилган ишларнинг исатган қиемини ўз ҳисобидан очиниға, сўнгра оға уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маңфатларга жиддий таъсир қилмай, иш ҳужжаларидан майда четга чиқиниларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмағинлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматиши қўнайтирмадан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бовида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келинган муддатда тўзата олмаса, Пудратчи уларни тўзатишининг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тутан қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни борини, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эға бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаеи, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаеи, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқини тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барчи маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг борини ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдаридан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажарини дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсенган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаеи ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қиеман ёки тўлиқ бажарилмасини табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижаеида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мажор шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қиеман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мажор шартнома бўйича мажбуриятларни бажарини муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойга кўчириб кўрилса, у ҳолда Нудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириши ёки уларни қайтартириши қилиши учун қандай чоралар кўришинини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиши оқибатлар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилишинини талаб қилишига ҳақлиқ.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиши

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиши шартномани имзолаган даврда амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ маъмур шартномада назарда тутилган барча мажбурийатлар томонлар тарафидан бажарилиганидан кейин, шуниқдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишига қабул қилиб олишининг белгиланган қондаларига биноан амалда оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишига тайёриги тўғрисида Нудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб _____ кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Нудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиши бошланганидан беш кун олдин маъмур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Нудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўғрисида амалда бажарилиган ишларга тўлиқ мос келишининг ёзма равишда тасдиқлани керак.

47. Қабул қилиб олинган найтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Нудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва маъмур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариниши;

- дойида ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилиган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланувалган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг дойида ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишининг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиши ва ишларининг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олини тўғрисидаги даволатномани имзолаган кундан бошлаб камда 12 ой эътиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камда 24 ой эътиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишининг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилушига қадар фойдаланишини давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Нудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Нудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномаларида қайд этилади.

Агар Нудратчи бажарилиган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарининг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи маъмур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Нудратчидан ушлаб қолиши ҳуқуқига эга.

51. Нудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузинида ёки имзоланидан беш торган тақдирда, уларни текшириб чиқили қурилишида Давлат назорати инспекцияси томонидан амалда оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжатик суҳбат мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиши

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга кирганидан кейин қурилишининг бошлангани Буюртмачида боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Нудратчи томонидан бир ойдан кўч вақтга кечиктирилиши ва,

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажарини жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилин хукукига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилин хукукига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг ___ % миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосан равишида бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг ___ фоизи миқдориде жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг ___ фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида баргараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ___ фоиз миқдориде пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг ___ фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажарилишининг ёки хизматлар кўрсатилишининг кечиктириши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳудудаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши.

шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг ___ фоизи миқдориди ундирини ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала инфодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзинмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотати.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотин ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳаққилдир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

Буюртмачи:

7252 харбий қиём

Самарқанд тумани Ғиёсиддин Жамшид-20
Самарқанд вил. Марказий Банк ХККМ ББ
Х/р 23 404 000 300 881 752 324.
МФО 000 22 ИИН 207 276 864
тел. 66.616-80-82 66.616-80-85

Пудратчи:

“REMSTROY XIZMAT” КТК

Самарқанд ш. Навбатчилик кўчаси Узумзор-24
Тошкент ш. “Ўзсаноатқурилиш банк” АТБ
Х/Р: 20 208 000 904 303 167 001
МФО: 00 440 ИИН: 204 719 471



Х.Х. Юсунов

Раҳбар: *Б. Назаров*



SAMARQAND VILOYATI ICHKI ISHILAR
BOSHOARMASI
TASHKILIY BOSHOARMA YURIDIK
TA'MINLASH BO'LIMI
HUQUQIY EKSPERTIZADAN O'TKAZILDI
№ 614 raqam bilan qayd qilindi
2022 yil «10» 09

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143500 на приобретение Услуги по капитальному ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 17:53

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Халқаро аэропортларда хавфсизлигини таъминлаш кушинлари Самарқанд халқаро аэропортида хавфсизлигини таъминлаш алоҳида батальони 7252 харбий қисм, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GULOMOV ODILJON IBROXIMOVICH	7252 HQKO	qatilish
Секретарь комиссии	SANAYEV SOBIJRION ISLOM O'G'LI	7252 HQ MXB	qatilish
Член комиссии	ABDULLAYEV ABDULLO XUSANBAYEVICH	72 52 HQ KB	Qatilish
Член комиссии	ULUG'OV SHAVKAT SHUKUROVICH	7252 HQ KO	qatilish
Член комиссии	RAXIMOV SOXIB ISMOILOVICH	7252 HQKO	qatilish
Член комиссии	SADADDINOV ANVARBEK MADRAXIMOVICH	7252 HQTBO	qatilish
Член комиссии	YULDOSHEV OZODXON JURAXONOVICH	7252 HQAXB	qatilish
Член комиссии	SHERMATOV NODIR XABIBJONOVICH	7252 HQSHBO	qatilish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 143500.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту зданий
Подробное описание	Капитальному ремонту нежилого зданий воинской части 7252 в Самаркандской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1716 148 349.00
Стартовая сумма	1716 148 349.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 "Қорхона ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги, техника хавфсизлиги қоидалари тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалари"

Тип: Текстовое значение

Описание: "Қорхона ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги, техника хавфсизлиги қоидалари тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалари"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	170000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	10	Экспертная		
ООО QOVULMIRZO	20	маълумотнома моддий техника базаси	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	писма в приложени	10	Экспертная		

Критерий №2 Правомерность заключения договора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Правомерность заключения договора.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	170000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	15	Экспертная		
ООО QOVULMIRZO	20	устав ва тужнома	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	кат илова қилинмоқда	10	Экспертная		

Критерий №3 Отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	170000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	20	Экспертная		
ООО QOVULMIRZO	20	солик маълумотнома	20	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	кат илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №4 Отсутствие процедур банкротства

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие процедур банкротства

Обязательность: Критично

хати"

Тип: Текстовое значение

Описание: "Тижорат таклиф Лойиха-смета хужжатлари асосида тузилган булиб тасдиқланган булиши шарт таклиф этилаётган жорий таъмирлаш ишларини ва предметда кўсратилган муддатдан ошмаслиги хақида кафолат хати"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	1709000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	15	Экспертная		
ООО QOVU'L MIRZO	20	кафолат хати	15	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	письмо в приложении	10	Экспертная		

Критерий №8 "Ташкилот пудратчи шартномани бажариш учун зарур техник, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги"

Тип: Текстовое значение

Описание: "Ташкилот пудратчи шартномани бажариш учун зарур техник, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	1709000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	15	Экспертная		
ООО QOVU'L MIRZO	20	маълумотнома	20	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	письмо в приложении	20	Экспертная		

Критерий №9 Отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей

Тип: Текстовое значение

Описание: Отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	10	1709000000	10	Экспертная		
ДП УНР-703	10	1713148349	5	Экспертная		
ООО QOVU'L MIRZO	10	справка об отсутствие записи в Единой реестре недобросовестных исполнителей	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	5	1709000000	5	Экспертная		
ДП УНР-703	5	1713148349	5	Экспертная		
ООО QOBULMIRZO	5	письмо об отсутствии процедуры банкротства	5	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	5	хат илова қилинмоқда	5	Экспертная		

Критерий №5 "Мажбурий туловлар мавжуд эмаслиги солик ва К2 қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома"

Тип: Текстовое значение

Описание: "Мажбурий туловлар мавжуд эмаслиги солик ва К2 қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	1709000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	10	Экспертная		
ООО QOBULMIRZO	20	банк оборот	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	хат илова қилинмоқда	10	Экспертная		

Критерий №6 Хизмат курсатувчи хизматларини амалга ошириш буйича охириги 3 йилда бажарган ишлари тугрисида маълумотлар, ташкилотлар билан тузилган шартномалар нусхаси ва далолатномалар нусхаси 15 тадан кам булмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат курсатувчи хизматларини амалга ошириш буйича охириги 3 йилда бажарган ишлари тугрисида маълумотлар, ташкилотлар билан тузилган шартномалар нусхаси ва далолатномалар нусхаси 15 тадан кам булмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	20	1709000000	20	Экспертная		
ДП УНР-703	20	1713148349	15	Экспертная		
ООО QOBULMIRZO	20	гос акт	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	20	хат иловаси билан	10	Экспертная		

Критерий №7 "Тижорат таклиф Лойиха-смета ҳужжатлари асосида тузилган булиб тасдиқланган булиши шарт таклиф этилаётган жорий таъмирлаш ишларини ва предметда қусратилган муддатдан ошмаслиги ҳақида қафолат

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БИНОКОР МЧИЧК	10	письмо в приложении	10	Экспертная		

Критерий №10 "Ишчи ходимлар сони 24 дан кам булмаслиги мавжудлиги ҳамда Я гона меҳнат миллий базаси ҳамда Давлат солиқ кумитаси томонидан хақиқийлиги тасдиқланганлиги тугрисида маълумот"

Тип: Текстовое значение

Описание: "Ишчи ходимлар сони 24 дан кам булмаслиги мавжудлиги ҳамда Я гона меҳнат миллий базаси ҳамда Давлат солиқ кумитаси томонидан хақиқийлиги тасдиқланганлиги тугрисида маълумот"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REMSTROY XIZMAT XK	10	1709000000	10	Экспертная		
ДП УНР-703	10	1713148349	5	Экспертная		
ООО QOVULMIRZO	10	ишчи ходимлар сони	10	Экспертная		
БИНОКОР МЧИЧК	10	письмо в приложении	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БИНОКОР МЧИЧК	1 716 148 349.00	1 560 235 924.00 UZS	1 560 235 924.00	00.00	1 560 235 924.00	05.09.2022 20.24.48	30.00
REMSTROY XIZMAT XK	1 716 148 349.00	1 709 000 000.00 UZS	1 709 000 000.00	00.00	1 709 000 000.00	29.08.2022 11.12.25	27.39
ООО QOVULMIRZO	1 716 148 349.00	1 650 142 643.00 UZS	1 650 142 643.00	00.00	1 650 142 643.00	30.08.2022 17.06.00	28.37
ДП УНР-703	1 716 148 349.00	1 713 148 349.00 UZS	1 713 148 349.00	00.00	1 713 148 349.00	30.08.2022 14.34.43	27.32

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БИНОКОР МЧИЧК	46.6669	30	76.6669
REMSTROY XIZMAT XK	70	27.39	97.39
ООО QOVULMIRZO	50.9089	28.37	79.2789
ДП УНР-703	48.7879	27.32	76.1079

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143500 от 06.09.2022 года на приобретение Услуги по капитальному

ремонту зданий определила победителем:

REMSTROY XIZMAT XK
204719471

и резервный исполнитель: ООО QOBUL MIRZO (203682047)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GULOMOV ODILJON IBROXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV ABDULLO XUSANBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ULUG'OV SHAVKAT SHUKUROVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV SOXIB ISMOILOVICH	Согласен	
Член комиссии	SADADDINOV ANVARBEK MADRAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERMATOV NODIR XABIBJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	YULDOSHEV OZODXON JURAXONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

