

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б.П.У.Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ORIGINAL” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва AL-000445 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор А. Ураков иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 26-августдаги 138928-сонли баённомасига асосан мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи ИЛ “Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий, Хайраобод, Хонгўпи, Катта Хирмонтена, Шухрат, Хирмонтена худудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўллارни қуриш. (АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса) Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун.” ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосаларини олгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 52 989 000 (эллик икки миллион тўққиз юз саксон тўққиз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш

далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойиҳачини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилиши ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун муружаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ тўланмаган сумманинг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ ўз вақтида бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Неустойканинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:-

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида

жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16А-уй.



Директор В.Б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

“ORIGINAL” МЧЖ

Юридик манзили:

Тошкент ш. Чилонзор туман,
5-кв, 3-уй, 18- хонадон
х/р: 2020 8000 5009 4439 0001
Тошкент ш. “Узпромстройбанк” АКБ
Қатортол филиали.
МФО: 00440
СТИР: 305 534 960
ОКЭД: 96096
ҚҚС: 326060094183

Директор

А.Ураков





Тошкент шаҳар

“Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий, Хайрабод, Хонтўпи, Катта Хирмонтёпа, Шухрат, Хирмонтёпа ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов

комиссияси йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Ҳолмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий, Хайрабод, Хонтўпи, Катта Хирмонтёпа, Шухрат, Хирмонтёпа ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш.Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П.Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 17 август куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 138928 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ARXITEKTURA YO‘L LOYIHA” МЧЖ ғолиб ташкилот деб аниқланганлиги ва ғолиб ташкилот томонидан ютуқ бекор қилинганлиги сабабли Ўзбекистон Республикасининг 684-сонли қонунинг 63-моддасига асосан комиссия томонидан аниқланган захирадаги ғолиб ташкилот “ORIGINAL” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб қиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 26 августдаги электрон баённомасига “Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий, Хайрабод, Хонтўпи, Катта Хирмонтёпа, Шухрат, Хирмонтёпа ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўللарни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса)” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича захира ғолиб ташкилот “ORIGINAL” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев



Ш. Қодиров



О. Хамидов



П. Абдусатторов



М. Ҳолмаматова

"Тасвирламадан"
Тошкент шаҳар ҳокимиятининг биринчи ўринбосари



"Қелишилди"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва камбўғалликни қисқартриш боши бошқармаси



Тошкент шаҳар ҳокимияти "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг
Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 8 августдаги VI-68-206-14-0-K/22 -сонли қарори
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-249 -сонли қарори
объектларнинг қуриш бўйича
2022 йилга МАНВИЛЛИ РЎЙЎАТИ

29.08.2022
(ил, ой, йил)

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Локация ҳудуди	Объектнинг урчиқ хайвони (шарқий асоси) жузвлани бошқарилиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга Уруғчи объектнинг (айта хисобин бош) қолдиқ қиймати, жузвлани, буюртмачи бошқарилиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга Уруғчи объектнинг (айта хисобин бош) қолдиқ қиймати, жузвлани, буюртмачи бошқарилиши ҳақидаги ҳужжатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Уруғчи объектнинг (айта хисобин бош) қолдиқ қиймати, жузвлани, буюртмачи бошқарилиши ҳақидаги ҳужжатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга Уруғчи объектнинг (айта хисобин бош) қолдиқ қиймати, жузвлани, буюртмачи бошқарилиши ҳақидаги ҳужжатлари	Экспертлик ҳужжаси рақами ва санаси	Теллер (телефонлар) ливонига бўлиб белиёна рақами ва санаси	Ташмақот номи						
								Жами қилинган қўйилар	Курилиш - монтаж ишлари	Жахаз	Буюртмачи бошқарилиши ҳужжатлари					Қурилиш/мулк дег	Асосий фонд сурмили				
1	Жами қилинган қўйилар, жузвлани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Тошкент шаҳар Бектемир туманидаги "Янги Халқ" МФЙ, Бектемир шаҳаси, 19-йў, 3-йў, Паркет тўрт, 5-йў, 7-йў, 9-йў ҳудудларида қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект		0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	4,345,274	0,000	0,000	4,345,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Турон МФЙ 1,2,3,6,6,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 123,125 уйлар оқини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					29,242			29,242										"IDEAL FASAD" МФК
3	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Олий Халқот МФЙ 10, 12, 2А, 14, 18, 16, 22-19 дон, Қизил ярасу МФЙдаги 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,11,13,14,15,16,17 ет оқини тоқиларини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					65,436			65,436										"MUSTAFO STORY BIZNES" МФК
4	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Лашарбегли МФЙ 65,63,7,6,8,5,3,1,2,4 оқини ва ора тоқиларини, Х.Олимовот МФЙ 2,3,4,5,6,7,8,1 уйлар оқини ва ора тоқиларини, Подшобот МФЙ 60,152,156,158,61 уйлар оқини ва ора тоқиларини, Уяғилот МФЙ21,24,34 уйлар оқини тоқини, Улуғбек МФЙ КВС 1, Обдорон қушак, Ишак арик 11 қушак, Шайхобод МФЙ 127-131,107а уйлар оқини, Оқини МФЙ 28,31 га, 117,35,3 уйлар оқини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					58,425			58,425										"ART REM STORY" МФК
5	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги Дарсон МФЙ 163,18,22,24,26,1,1а,4,7,8,9,10,11,12 уйлар оқини, Ситратон МФЙ 29а,29б,29в уйлар оқини, А.Юлмушев МФЙ 9,11,17,23 уйлар оқини, Ал-Фаробий МФЙ 52,39 уйлар оқини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					46,556			46,556										"MDF FORMATION" МФК
6	Тошкент шаҳар Мирпо Улуғбек туманидаги БИЙ МФЙ 6,1а,65,67,1,2 уйлар оқини, Тракторкор МФЙ 30,25,34 уйлар оқини, Юрбобот МФЙ 14,15,18,5,11,7,1,19,20,21,22 уйлар оқини, Хумот МФЙ 21,38,39 уйлар оқини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					40,713			40,713										"MDF FORMATION" МФК
7	Тошкент шаҳар Миробот туманидаги "А.Фитрат" МФЙдаги Саркул бўйича 95-уя, Янги Завон Б-тор бўйича 11/1, 31-уя, Эски Саркул Янги Завон 4-тор бўйича 184, 186-уялар 11,11/1, 13-уялар, "А.Фитрат" МФЙ Янги Завон 6-тор бўйича 3/3, 3/4, 3/5, 3/7-уя, Ташмақотон бўйича 16/1,16/2,16/3,16/4,16/5,16/6-уялар, Эски Саркул Янги Завон 4-тор бўйича 180, 182-уялар 7, 7/1, 8, 9/1-уялар, "Қорқура" МФЙ, Фароон Янги Завондан 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 119/16, 119/17 ҳудудларини қилсиз усулда цемент-бетон қопламачи ички йўшарни қуриш	2022г	объект					59,655			59,655										"UMMUL QURO" МФК

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлган фонднинг таъминоти	Лойиҳа қабул қилинган таъминоти	Объектнинг қурилиш ва таъминоти	Объектнинг қурилиш ва таъминоти	Объектнинг қурилиш ва таъминоти	Объектнинг қурилиш ва таъминоти	2022 йил учун қилган қўшимчалар қиймати										Тендер (таъминот) лойиҳасига бўйича белгиланган рақам ва санаси	Ташкилот номи	
								2022 йил учун қилган қўшимчалар қиймати			2022 йилда қилган қўшимчалар қиймати				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қурилиш ва таъминоти қиймати, бўғимлари бўлими, ҳисоблари бўлими, ҳисоблари бўлими	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қурилиш ва таъминоти қиймати, бўғимлари бўлими, ҳисоблари бўлими, ҳисоблари бўлими	17			18
								Жами	Қурилиш - монтаж ишлари	Жўялов	Бунёдкорлик бўлими қўшимчалари		Қўшимча дилт	Асосий фонд суръаси						
											Жами қўшимчалари	Қурилиш ва таъминоти								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
25	Тошкент шаҳор Сергеев туманидаги Сергеев-3 316,10,20,22,29,30-ўйлар қурилиши	2022R	объект	объект				11,275					11,275				«KYL-YOL QO'RRIK QURILISH TAJMIR» MFK			
26	Тошкент шаҳор Сергеев туманидаги Сергеев 4,8,9-ўй олаи, Отаманов бўғимини қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				11,613					11,613				"OO AHEAD BEK" MFK			
27	Тошкент шаҳор Учтис туманидаги "Бирлик" МФЙ 21-макс, 9,5А-ўйлар, "Хуррият" МФЙ 12-макс, 64,1,5-ўйлар, "Дилдор" МФЙ 30-макс 6,1,1,2,7,9,10,15 ва 28-ўйлар, "Тилегибобот" МФЙ 23-макс 26 ва 27-ўйлар, "Билант" МФЙ 24-макс 4,9,40 ва 41-ўйлар, "Найза" МФЙ 22-макс 11,12,6,7,1 ва 9-ўйлар қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				58,425					58,425				"KOBUL CITY ROAD CONSTRUCTION" MFK			
28	Тошкент шаҳор Учтис туманидаги "Қўша Чўпонот" МФЙ 13-макс 30,42,27,28,29,31,32,33,34,35,36,40,41,43 ва 44-ўйлар, "Боробот" МФЙ 14-макс 16,17,21,22,23,24,25,27,28,28б,28в ва 28с-ўйлар, "Нуробот" МФЙ 25-макс 8,2,1,1,15,16,17 ва 18-ўйлар қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				56,273					56,273				"AMIN QURLISH SERVICES" MFK			
29	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Бешқўтон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				67,650					67,650				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
30	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Тиреқобод қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				88,200					88,200				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
31	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Бешқўтон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				73,800					73,800				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
32	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Гулистон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				88,200					88,200				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
33	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Ёлқористон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				67,650					67,650				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
34	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Ал-Хоразмий Хайробоқ, Хонгўр, Катта Хоразмиста, Шўрбат, Хоразмиста қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				61,026					61,026				"Okod Umum Qonilish Biznes Servis" MFK			
35	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги 1-Чирк Қомилот, 2-Чирк Қомилот, 3-Чирк Қомилот, Катта Чиланзор-2, Катта Чиланзор-3, Чиланзор, Катта Қозилор, Қозилор, Нова, Катта Отаманов, Ёлқористон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				57,282					57,282				"Hasan Mustaf" MFK			
36	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Луғфиқ, 1-Қаторгоҳ, Дилобоқ, Халитер Дўстлик, Нафисат қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				78,806					78,806				"Hammat" MFK			
37	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Дўр, Бешқўтон, Қўша, Нафисот, Катта Нафисот, Осиё қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				32,288					32,288				"Hammat" MFK			
38	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Галерей, Нафисот, Янабоқ, Янабоқ, Катта Хоразмиста, Мехристон, Филоксор, Қўша, Зарфўтон, Бўриқор қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				64,747					64,747				"Lucky Technika" MFK			
39	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Дўрбороб қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				69,495					69,495				"Lucky Technika" MFK			
40	Тошкент шаҳор Чиланзор туманидаги Ёлқористон қўшма мажмуи қурилиши ва таъминоти	2022R	объект	объект				43,050					43,050				"Lucky Technika" MFK			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва ташкил этилган йили	Давоми ҳолати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома билан)	01.01.23 й. ҳолатига объект қиймати (айта қилинган бўлса)	01.01.23 й. ҳолатига объект қиймати (айта қилинган бўлса)	2022 йил учун шартли қўйилмаган лойиҳа пул жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23 й. ҳолатига объект қиймати (айта қилинган бўлса)	01.01.23 й. ҳолатига объект қиймати (айта қилинган бўлса)	Экспертлар тавсияси ва шартли рақам	Ташкилот номи	
							Жами	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисон	Бюджетнинг бошқа қисмлари	Қурилиш ва монтаж ишлари	Қурилиш ва монтаж ишлари	Қурилиш ва монтаж ишлари	Қурилиш ва монтаж ишлари					
																			Жами
1																		20	
72	Тошкент шаҳри Янгибод туманидаги Қорсуя 13-йил оқиди, Қорсуя 295-йил оқиди, Қорсуя 295-йил оқиди, Амирсалор 3-манса 42-йил оқиди, Амирсалор 3-манса 42-йил оқиди, Амирсалор 3-манса 41-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 1-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 2-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 3-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 4-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 5-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 6-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 7-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 8-йил оқиди, Мўғтоз Эпир 9-йил оқиди, Саломат Алмонова 58 протект 4-йил оқиди, Тойғина 2-йил оқиди, Истиқбол 25-йил оқиди, Саломат Алмонова 18 протект 3-йил оқиди, Саломат Алмонова 18 протект 5-йил оқиди, Саломат Алмонова 58 протект 3-йил оқиди, Саломат Алмонова 58 протект 2-йил оқиди, Хўжалиқнинг кластер устулида пиласет-бетон қопламалари ички йўналиши қуриши	2022	об-свт			71,832													«МАЯЛ СТРОУ» МБХ
73	Тошкент шаҳри Янгибод туманидаги Саломат Алмонова 1-йил оқиди, Махдумулло 62-йил оқиди, Зоҳидова 131-йил оқиди, Зоҳидова 141-йил оқиди, Зоҳидова 1-йил оқиди, Зоҳидова 23-йил оқиди, Зоҳидова 9-йил оқиди, Зоҳидова 13-йил оқиди, Зоҳидова 13-йил оқиди, Зоҳидова 13-йил оқиди, Зоҳидова 11-йил оқиди, Зоҳидова 3-йил оқиди, Зоҳидова 7-йил оқиди, Жўржурдон 25-йил оқиди, Хўжалиқнинг кластер устулида пиласет-бетон қопламалари ички йўналиши қуриши	2022	об-свт			41,451													«МАЯЛ СТРОУ» МБХ



"Қирғиз" Тошкент шаҳридаги "Қирғиз" ИК

Молния боп бошқармаси бошлиғи
 "Келишимда" Тошкент шаҳар
 Л.Н. Исмагуллов
 2022 й.