

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 41124

2022 йил “31” 08

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ARXITEKTURA YO’L LOYIHA” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ000671-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Давлатов А.А. иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 25-августдаги 138949-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи “Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги 1-Чарх Камолон, 2-Чарх Камолон, 3-Чарх Камолон, Катта Чилонзор-2, Катта Чилонзор-3, Чилонзор, Катта Қозиробод, Қозиробод, Новза, Катта Олмазор, Бешёғоч ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўллارни қуриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун” объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади;

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари, талаб этилса;
- Топохарита харажатлари, талаб этилса;
- (ЗВОС) харажатлари, талаб этилса;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС билан) 49 178 000 (Қирик тўққиз миллион бир юз етмиш саккиз минг) сўмни** ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз,

устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- 1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;
- 2-илова – Календар иш жадвали;
- 3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA” DUK

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16а-уй.

МФО 00014 ИНН 204 775 594
ОКОМХ 69000
304521860262777045129118053

УПРАВОЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

ДИРЕКТОР В.Б. В.У. Кучкаров

Директор в.б.

В.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

“ARXITEKTURA YO'L LOYIHA”
MЧЖ

Тошкент, Чилонзор тумани, Чўпонота кўчаси,
28А-уй.

Телефон: (90) 971-66-50

Ҳисоб рақам: 2020 8000 9002 1672 4001

“TRASTBANK” ХАВ Тошкент шаҳар
филиали

МФО 00850 СТИР: 302593890 ОКЭД 71110

Тўловчининг рўйхатдан ўтиш коди

ҚҚС 326040014208.

Директор:

А.А.Давлатов



2022й.

Тошкент шаҳар

“Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги 1-Чарх Камолон, 2-Чарх Камолон, 3-Чарх Камолон, Катта Чилонзор-2, Катта Чилонзор-3, Чилонзор, Катта Қозиробод, Қозиробод, Новза, Катта Олмазор, Бешёғоч худудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш. (АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов

комиссияси йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Ҳамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-тоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги 1-Чарх Камолон, 2-Чарх Камолон, 3-Чарх Камолон, Катта Чилонзор-2, Катта Чилонзор-3, Чилонзор, Катта Қозиробод, Қозиробод, Новза, Катта Олмазор, Бешёғоч худудларини кластер усулида цемент-бетон қопламали ички йўлларни қуриш. (АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).” объекти бўйича (кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р.Кучкаров, С.Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Ҳамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, М. Холмаматова)

Компания томонидан 2022 йил 17 август куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 138949 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ARXITEKTURA YO'L LOYIHA” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 августдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар Чилонзор туманидаги 1-Чарх Камолон, 2-Чарх Камолон, 3-Чарх Камолон, Катта Чилонзор-2, Катта Чилонзор-3, Чилонзор, Катта Қозиробод, Қозиробод, Новза, Катта Олмазор, Бешёғоч ҳудудларини кластер усулида цемент-бетон копламали ички йўللارни куриш.(АРТ 1-2, топохарита ва ЗВОС объектга талаб этилса).”объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “АРХИТЕКТУРА УО’Л ЛОУИНА” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.



С. Сағдиев


Ш. Кодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


М. Холмаматова



Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг
 Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 8 августдаги VI-68-206-14-0-КJ22-сонли қарори
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПК-249-сонли қарори
 объектларнинг қуриш бўйича
 2022 йилги МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ



"Келишилди"
 Тошкент шаҳар ИҚҲисобий тараққийот
 ва камбағалликни қисқарттириш
 бўли бошқарувчиси
 Ш.С. ШУҶУРОВ
 2022 й.

29.08.2022
 (қўл қоли)

№	Объектлар номи ва манзили	Қуриш бўлига ма фойдалани шга тошқирати Яили	Доброс қуришти	Объектнинг уруғий қиймати (муҳтокам асосид) жузъидан, бўлиқлари, бўlakлари, қилиқлари	01.01.22 й. ҳозирги объект қиймати (қайта қуришдан, бўlakлари, қилиқлари, қилиқлари)	01.01.22 й. ҳозирги Йилда Яилга Уруғи объектнинг қиймати (қайта қуришдан, қилиқлари, қилиқлари)	01.01.22 й. ҳозирги Яилда Йилга Уруғи объектнинг қиймати (қайта қуришдан, қилиқлари, қилиқлари)	01.01.22 й. ҳозирги Яилда Йилга Уруғи объектнинг қиймати (қайта қуришдан, қилиқлари, қилиқлари)	9	2022 йил учун қилган қўйилмашар лавоити				2022 йилга федераллашти рилган объектларнинг				19	20
										10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Тошкент шаҳар Баскентер туманидаги "Яшил Халқ" МФЙ, Баскентер муноса, 19/й, 3-й/к. Дарғам тирак 5-й/к, 7-й/к, 8-й/к ҳудудларида имтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						29,242										"REAL FASAD" МФК
2	Тошкент шаҳар Марғош Уруғек туманидаги Тройа МФЙ 1,2,3,6,6,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 123125 ўйлар олдидан имтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						65,436										"ALFA STORE BIZNES" МФК
3	Тошкент шаҳар Марғош Уруғек туманидаги Ойат Халқот МФЙ 10, 12, 24, 14, 18, 16, 22-19 йқ, Қатла қарор МФЙдан 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,11,13,14,15,16,17-йқ олдидан томонларини қилтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						21,340										"ALFA STORE BIZNES" МФК
4	Тошкент шаҳар Марғош Уруғек туманидаги Ўлкарқот МФЙ 63,67,68,69,70,71,72,73 олдидан ора томонлари, Х.Одинажон МФЙ 2,3,4,5,6,7,8,9 ўйлар олдидан ора томонлари, У.Одинажон МФЙ 60,1,12,15,6,15,6,61 ўйлар олдидан ора томонлари, У.Одинажон МФЙдан 24,34 ўйлар олдидан томонлари, Уруғек МФЙ ҚВС 1, Ободжон қуриш, Яилга қилк 11 қуриш, Шайхонбоб МФЙ 127-131,107 ўйлар олдидан, Одинажон МФЙ 28,31,31,11,17,35,3 ўйлар олдидан қилтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						58,425										"ART REAL STORY" МФК
5	Тошкент шаҳар Марғош Уруғек туманидаги Дарғам МФЙ 163,18,22,24,26,1,14,4,7,8,9,10,11,12 ўйлар олдидан, Одинажон МФЙ 25,26,29,29 ўйлар олдидан, А.Одинажон МФЙ 9,11,17,23 ўйлар олдидан, Ади- Фаробий МФЙ 52,59 ўйлар олдидан қилтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						46,556										"ADIF FORMATION" МФК
6	Тошкент шаҳар Марғош Уруғек туманидаги БИД МФЙ 61,65,67,11,2 ўйлар олдидан, Тўлқонжон МФЙ 30,25,34 ўйлар олдидан, Одинажон МФЙ 14,13,18,5,11,7,21,19,20,21,22 ўйлар олдидан, Халқот МФЙ 21,18,29 ўйлар олдидан қилтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						40,713										"ADIF FORMATION" МФК
7	Тошкент шаҳар Марғош туманидаги "А.Фарғат" МФЙдан Сарғуш қуриш 95-й/к, Билим ва табиқот қуриш 11,11,1,31-й/к, "Сана Сарғуш" қилк Занок 6-сон-Фарғат 134, 186-й/к, 11,11,1,31-й/к, "А.Фарғат" МФЙ Билга Занок 6-сон-Фарғат 37-314, 316, 317-й/к, Ташқирқот қуриш 61,162,163,164,165,166-й/к, "Сана Сарғуш" қилк 9-сон-Фарғат қилк-сон қуриш 180, 183-й/к, қилк 7, 7И, 9-сон-Фарғат қилк-сон 9-сон-Фарғат Занокдан 1199, 11910, 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917 ҳудудларини имтиёр уруғида икелат-бетон қомандачи йқни йрқурати қуриш	2022Й	объект						59,655										"ADIF FORMATION" МФК

№	Объекты по видам работ	3	4	5	6	7	8	2022 Вид учета капиталовложений инвестора				2022 Вид учета формирования стоимости имущества				19	20	
								9	10		11	12		13	14			15
Курсная стоимость на балансе инвестора	Ликвидная стоимость	Объем инвестиций	01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП		01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП		01.01.22г. стоимость ВВП	01.01.22г. стоимость ВВП			01.01.22г. стоимость ВВП		
24	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					11275										«Томскэнерго» ПАО
25	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					11275										«Томскэнерго» ПАО
26	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					11613										«Томскэнерго» ПАО
27	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					58425										«Томскэнерго» ПАО
28	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					56273										«Томскэнерго» ПАО
29	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					67650										«Томскэнерго» ПАО
30	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					88200										«Томскэнерго» ПАО
31	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					73800										«Томскэнерго» ПАО
32	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					88200										«Томскэнерго» ПАО
33	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					67650										«Томскэнерго» ПАО
34	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					61026										«Томскэнерго» ПАО
35	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					57282										«Томскэнерго» ПАО
36	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					78806										«Томскэнерго» ПАО
37	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					32288										«Томскэнерго» ПАО
38	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					64747										«Томскэнерго» ПАО
39	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					69495										«Томскэнерго» ПАО
40	Томскэнерго электр. энергия	2022г	объект					43050										«Томскэнерго» ПАО

