

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 42602е

« 8 » сентябр 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ш.Анорбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган ООО "JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH" номидан Низом асосида иш кўрувчи Ф.Қудратов иккинчи томондан Ғаллаорол тумани Қипчоқсув МФЙ Қўрғонча-1 кўчасини ( 0,823 км)ни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

«ижро ҳужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 5 сентябрдаги 42602 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан



Ғаллаорол тумани Қипчоқсув МФЙ Қўрғонча-1 кўчасини ( 0,823 км)ни жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 54964374 (эллик тўрт миллион тўққиз юз олтиш тўрт минг уч юз етмиш тўрт) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;



қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 28 сентябргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)



16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади, (Агар объект янги қурилиш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.



28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.



38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.



46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурбжаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:



- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.



Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.



69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

### **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари**

#### **«БУЮРТМАЧИ»**

**"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК**

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒх: 304521860084017045129118130

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ҳазначилик бошқармаси


ЯҒҲ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

МФҚ 00014 ИНН 201122919

**Ш.Анорбоев**



#### **«ПУДРАТЧИ»**

**ООО "JIZZAX YO'L QURISH-  
TA'MIRLASH"**

Жиззах вилояти Жиззах шаҳри

Тошкент кўчаси 14-уй.

Тел: 97 295-49-49

XIP: 22626000500856624006

ТИФ «Миллий банк»


Жиззах филиали

МФО: 00121 ИНН: 305 396 595

ОКЭД: 42110

E-mail

**Ф.Қудратов**



### **ЮРИДИК ХУЛОСАСИ**

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

**Ф.Кулматов**



Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

1-илова

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар хажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийми-тиниг жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,823	54 964 374											54 964 374			54 964 374

Ғаллаорол тумани Қипчоқсув МФЙ Қўргонча-1 кўчасини жорий таъмирлаш


Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бунақ ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жаъвали

Молиялаштириш шarti	Қурилиш йиллари 2022 йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бунақ(аванс) тўлови									16489312,2			
70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан									38 475 062			

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.



Пудратчи:  
Раҳбар:  
М.Ў.





“ Т. А. С. ДИ. К. Д. А Й М. А. Н ”

Жиззах минтақавий йушарга буюртмачи буюртмачи хизмати, давлат унитар корхонаси директори Ш.Амрбоев



“Жиззах минтақавий йушарга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси ташков комиссиясининг ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари буйича танлаш иштироқчилардан шикоят тушмагандлигини тўғрисида

Б.А.Е.Н.Н.О.М.А. № 05Ж

“ 8 ” сентябрь 2022 йил

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

1. Саримсоқов Шарофиддин Рош муҳандис, комиссия раиси
2. Шойматов Санжар Булик бошлиғи, котиб
3. Умурақов Шодидёр Рош хисобчи, комиссия аъзоси
4. Қулматов Фарход Юрнёт, комиссия аъзоси
5. Жумаев Сайдахмад Булик бошлиғи, комиссия аъзоси
6. Боймуратов Шавкат Булик бошлиғи, комиссия аъзоси

Жиззах шаҳри

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА :

Ўзбекистон Республикасининг давлат харидлари тўғрисида 22.04.2021 йилдаги УРК-684-сонли қонунинг асосан 2022 йил 5 сентябрда электрон тизим орқали ўтказилган энг яхши таклифни танлаш натижалари муҳакамаси тўғрисида

ЭШИТИЛИШИ : Танлов комиссияси раиси Ш.Саримсоқов сўзга чиқиб давлат харидлари электрон тизими орқали

Лот рақами	Объект номи	Буюртмачининг таклиф нархи	Танлаш голубиянинг таклиф нархи
22110012142608	Фаллароғол тумани “Қипчоқсув” МФЙда Хитоз-4 кўчасини жорийи таъмирлаш	27461172	26637337
22110012142602	Фаллароғол тумани “Қипчоқсув” МФЙ Кўрғонча кўшони 1-кўчасини жорийи таъмирлаш	56664303	54964374
22110012142596	Фаллароғол тумани “Тўбдн” МФЙ Кўчарбўйюк-1 кўчасини жорийи таъмирлаш	49464740	47980798
22110012142618	Зафаробод тумани “Чўлиқулистон” МФЙ Янгийўл-1 кўчасини жорийи таъмирлаш	145637286	141268167
22110012142623	Пахтакор тумани “Оқбўйюк” МФЙ “Амир Темур” кўчасини жорийи таъмирлаш	315837607	306362479

Юқорида кўрсатилган объектларни жорий таъмирлаш буйича ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH Голуб деб топилиди, Танлов аъзоларидан 2 (икки) Кунлик мудат ичида танлаш иштироқчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушган ёки тушмагандлигини хақида комиссия аъзоларидан сўради.  
Кун тартибидати масала юзасидан комиссия аъзолари Ш.Умурақов, Ф.Қулматов, С.Жумаев, Ш.Боймуратовлар сўзга чиқиб танлаш иштироқчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари буйича эътирозлар тушмагандлигини ўз сўзларида маълум қилди.  
Билдирилган фикр мулохазаларини инобатга олиб комиссия

КАРОР ҚИЛАДИ :

Мажбур танлашда давлат харидлари электрон тизими орқали Голуб деб танланган ООО JIZZAX YO'L QURISH-TA'MIRLASH билан шартнома имзолансин.

1. Саримсоқов Шарофиддин
2. Умурақов Шодидёр
3. Қулматов Фарход
4. Жумаев Сайдахмад
5. Боймуратов Шавкат







№	Түр	Объекттар номи ва майдони	Илгиринг бошлангич кулунтук, кулунтук, кулунтуклар миқдори (кВт)	Жерги ташкироти	01.01.2022 йилда қилган ишларнинг ҳисобидан		01.01.2022 йилда қилган ишларнинг ҳисобидан		2022 йилда жами капитал кулунтуклар	Курилган молгаж ишларнинг умумий қиймати	Шу йилда		Шу йилда		Асосий фонднинг янги турларини		Техника ҳисобидан белингани	Лойиха экспертиза снаниги ва	Пулдиқар қилинган ташкилотлари	
					01.01.2022 йилда қилган ишларнинг ҳисобидан	01.01.2022 йилда қилган ишларнинг ҳисобидан	Цементабтобон йўл қилиши	Асфальтобтобон йўл қилиши			Шугаллаштириши	Буюртмачининг янги харидлар	Лойиха ва экспертиза харидлар	Буюртмачининг тасдиқланган харидлар	Кулунтук (кВт)	Қиймати (сўм)				
22	12	Богзор - 2 кўчаси	0.183	Жерги ташкирати	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	39 539,229	37 323,750	0.183	37 323,750	2 215,479	1 046,000	1 169,479	0.183	39 539	№11118	Лойиха экспертиза снаниги ва	Аришова ТИФУК
23	13	Богзор - 3 кўчаси	0.463	Жерги ташкирати	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	109 789,945	104 418,518	0.463	104 418,518	5 371,427	2 074,000	3 297,427	0.463	109 790	№11119	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Улуғбек Янтар Криш" МТЖ
24	14	Навбахор - 1 кўчаси	0.142	Жерги ташкирати	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	35 283,113	33 416,844	0.142	33 416,844	1 866,269	811,000	1 055,269	0.142	35 283	№11121	Лойиха экспертиза снаниги ва	Ш.Рашидов ТИФУК
25	15	Навбахор - 2 кўчаси	0.280	Жерги ташкирати	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	71 112,955	67 385,007	0.280	67 385,007	3 727,948	1 600,000	2 127,948	0.280	71 113	№11122	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Улуғбек Янтар Криш" МТЖ
26	16	Зарафшон кўчаси	0.310	Жерги ташкирати	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	64 956,145	61 250,906	0.310	61 250,906	3 705,239	1 771,000	1 934,239	0.310	64 956	№11123	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Улуғбек Янтар Криш" МТЖ
27	17	Зарафшон 1 кўчаси	0.122	Жерги ташкирати	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	35 379,240	33 620,539	0.122	33 620,539	1 758,701	697,000	1 061,701	0.122	35 379	№11124	Лойиха экспертиза снаниги ва	Ш.Рашидов ТИФУК
2		<b>Захир ва маблағлар ҳисобидан</b>	<b>5.247</b>		<b>2 140 152,511</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 140 152,511</b>	<b>2 031 806,168</b>	<b>2.022</b>	<b>781 341,248</b>	<b>1 083 466,343</b>	<b>44 569,000</b>	<b>63 777,343</b>	<b>4.727</b>	<b>1 875 765</b>			
28	1	Г.Ҳулум МФЙ Нуробод кўчаси	0.205	Жерги ташкирати	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	119 223,974	108 088,648	0.205	108 088,648	11 135,326	7 722,000	3 413,326	0.205	119 224	№14808	Лойиха экспертиза снаниги ва	Orion Prom Text Servis MCHU
29	2	Г.Ҳулум МФЙ Бозор кўчаси	0.900	Жерги ташкирати	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	650 506,289	620 177,729	0.900	620 177,729	30 328,560	10 744,000	19 584,560	0.900	650 506	№14807	Лойиха экспертиза снаниги ва	Orion Prom Text Servis MCHU
30	3	Г.Ҳулум МФЙ Гулробод кўчаси	0.160	Жерги ташкирати	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	77 470,196	68 858,443	0.160	68 858,443	8 611,753	6 546,000	2 065,753			№14806	Лойиха экспертиза снаниги ва	Таълим воқоиди
31	4	Ҳолиблар МФЙ Феруний кўчаси	0.667	Жерги ташкирати	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	209 760,495	198 756,959	0.667	198 756,959	11 003,536	4 727,000	6 276,536	0.667	209 760	№14809	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
32	5	Ҳулум МФЙ Гулзор кўчаси	0.610	Жерги ташкирати	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	202 692,589	194 781,591	0.610	194 781,591	7 910,998	1 760,000	6 150,998	0.610	202 693	№14804	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
33	6	Янгибўстон МФЙ Янги турмуш кўчаси	0.480	Жерги ташкирати	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	97 200,254	92 945,144	0.480	92 945,144	4 255,110	1 320,000	2 935,110	0.480	97 200	№14803	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
34	7	Бахтли МФЙ Тузакон кўчаси	0.465	Жерги ташкирати	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	107 887,122	103 026,649	0.465	103 026,649	4 860,473	1 607,000	3 253,473	0.465	107 887	№14802	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
35	8	Бўстон МФЙ Фойдохор кўчаси	0.565	Жерги ташкирати	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	137 381,059	131 445,159	0.565	131 445,159	5 935,900	1 785,000	4 150,900	0.565	137 381	№14800	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
36	9	Янги бўстон Қўй А. Ясавий кўчаси	0.835	Жерги ташкирати	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	351 113,074	338 776,857	0.835	338 776,857	12 336,217	1 638,000	10 698,217	0.835	351 113	№14809	Лойиха экспертиза снаниги ва	Romian Trans Yo'l Qurilish MCHU
37	10	Дўстлик Қўй Фуракат кўчаси	0.360	Жерги ташкирати	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	186 917,459	174 948,989	0.360	174 948,989	11 968,470	6 720,000	5 248,470			№14809	Лойиха экспертиза снаниги ва	Таълим воқоиди
1		<b>БАҲЛИ ТУЗАКОН ЖАМИ</b>	<b>39,7%</b>		<b>9 745 111,722</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 745 111,722</b>	<b>9 302 950,045</b>	<b>6.525</b>	<b>4 705 707,684</b>	<b>26,006</b>	<b>149 529,118</b>	<b>292 632,559</b>	<b>34,545</b>	<b>8 980 525</b>			
38	1	"Нурфавон" МФЙ	9.695	Жерги ташкирати	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 378 438,744	2 262 819,003	1.500	1 145 418,015	1 200	560 250,937	6 995	557 150,051	9.695	2 378 429	№6906	ОО"ИЗАЗА YO'L QURILISH" TAMILASH"
39	2	15-кўча (Тоғтоғар-14)	1.200	Жерги ташкирати	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	1 024 156,645	978 623,931	1.200	978 623,931	45 532,714	14 628,800	30 903,914	1.200	1 024 157	№6915	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Фароқ-Р/И сервис" МТЖ
40	3	29-кўча (Тоғтоғар-15)	0.130	Жерги ташкирати	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	76 545,546	72 281,958	0.130	72 281,958	4 263,588	1 981,000	2 282,588	0.130	76 546	№6915	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Фароқ-Р/И сервис" МТЖ
41	4	17-кўча (Тоғтоғар-17)	0.170	Жерги ташкирати	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	99 439,219	94 512,126	0.170	94 512,126	4 927,093	1 942,500	2 984,593	0.170	99 439	№6915	Лойиха экспертиза снаниги ва	"Фароқ-Р/И сервис" МТЖ
42	5	5-кўча (Пулобон-5)	1.200	Жерги ташкирати	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	584 943,072	560 250,937	1.200	560 250,937	24 692,135	7 000,000	17 692,135	1.200	584 943	№6914	Лойиха экспертиза снаниги ва	QARSHAN-DEAL-TENNO XK
43	6	2-кўча (Пулобон-2)	0.640	Жерги ташкирати	24 692,135	24 692,135	24 692,135	24 692,135	24 692,135	24 692,135	0.640	24 692,135	3 800,734	2 025,000	1 775,734	0.640	60 032	№6914	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
44	7	18-кўча (Пулобон-18)	0.400	Жерги ташкирати	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	38 067,467	35 673,922	0.400	35 673,922	2 393,545	1 267,000	1 126,545	0.400	38 067	№6903	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
45	8	30-кўча (Пулобон-30)	0.350	Жерги ташкирати	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	33 401,639	31 304,089	0.350	31 304,089	2 097,550	1 109,000	988,550	0.350	33 402	№6947	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
46	9	8-кўча (Тоғтоғар-8)	0.675	Жерги ташкирати	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	49 144,145	45 566,212	0.675	45 566,212	3 577,933	2 139,000	1 438,933	0.675	49 144	№6900	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
47	10	19-кўча (Тоғтоғар-19)	1.070	Жерги ташкирати	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	82 002,012	77 032,167	1.070	77 032,167	4 969,845	2 537,250	2 432,595	1.070	82 002	№6928	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
48	11	20-кўча (Тоғтоғар-20)	0.370	Жерги ташкирати	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	31 028,394	28 943,392	0.370	28 943,392	2 085,002	1 171,000	914,002	0.370	31 028	№6932	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
49	12	21-кўча (Тоғтоғар-21)	0.340	Жерги ташкирати	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	25 483,023	22 891,872	0.340	22 891,872	2 591,151	1 868,250	722,901	0.340	25 483	№6935	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"
50	13	11-кўча (Тоғтоғар-11)	0.355	Жерги ташкирати	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	30 595,912	28 552,262	0.355	28 552,262	2 043,650	1 142,000	901,650	0.355	30 596	№6991	Лойиха экспертиза снаниги ва	OO"SAMARQAND UZBEKGASVIY QURILISH"























































