

ДОГОВОР № БП-2205

г. Ташкент

« 08 » сентября 2022 г.

АО «Toshshahartransxizmat», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Правления Джураева Анвара Заппаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ИНКОМПРОЕКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рахманова Равшана Рустамовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Стороны», на основании протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 140887 от 31.08.2022 г. на разработку Технико-экономического обоснования на «Обновление парка подвижного состава АО «Toshshahartransxizmat» закупкой 200 единиц электробусов и зарядных устройств к ним», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 08.07.2022 г. № 313 дсп «О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного транспорта города Ташкента», Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать консалтинговые услуги по разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «**Обновление парка подвижного состава АО «Toshshahartransxizmat» посредством закупки 200 единиц электробусов большой вместимости и зарядных устройств к ним**» в соответствии с утвержденным и согласованным с Агентством международного сотрудничества и развития при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан (письмо от 09.08.2022 г. № 01-1-1-745) «Техническим заданием» (ТЗ).

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

- 2.1. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям раздела 4 настоящего Договора.
- 2.2. Представить Исполнителю всю исходную информацию по договору, зависящую от него, по представленному Исполнителем списку в течение десяти рабочих дней, а также, при необходимости – дополнительную информацию по письменному требованию Исполнителя.
- 2.3. Принять законченную работу в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести, предусмотренные в пункте 1 настоящего Договора работы поэтапно:

Этап 1. Оказание консалтинговых услуг по разработке Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «**Обновление парка подвижного состава АО «Toshshahartransxizmat» посредством закупки 200 единиц электробусов большой вместимости и зарядных устройств к ним**» в соответствии с утвержденным и согласованным «Техническим Заданием» (ТЗ).

Этап 2. Оказании консалтинговых услуг по защите и сопровождению проекта в его финансово-экономической части при экспертизе в уполномоченных органах.

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТЫ

4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **150 000 000,0 (сто пятьдесят миллионов)** сум, в том числе:

- первый этап (80% работ) – *120 000 000,0 (сто двадцать миллионов)* сум;
- второй этап (20% работ) – *30 000 000,0 (тридцать миллионов)* сум.

4.2. Исполнитель начинает работу после поступления на его расчётный счёт не менее 30% предоплаты от общей суммы настоящего Договора. Оплата работы производится в суммах.

4.3. По завершении первого этапа Исполнитель представляет Заказчику разработанный документ в количестве 2 (двух) экземпляров на согласование. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения документа обязан ознакомиться с содержанием выполненной работы и в случае отсутствия замечаний акцептовать выставленные Исполнителем акт о выполненных работах по первому этапу и счет-фактуру.

4.4. Завершением второго этапа является получение в целом положительных заключений уполномоченных органов экспертизы. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения официального отзыва (результатов экспертизы) обязан ознакомиться с его содержанием и в случае отсутствия замечаний, акцептовать выставленные Исполнителем акт о выполненных работах по второму этапу и счет-фактуру.

4.5. Оплата по акцептованным счетам-фактурам производится в течение 10-ти рабочих дней, остальное – просрочка.

4.6. В том случае, если по истечении 6-ти месяцев экспертизы, по причинам, не зависящим от Исполнителя и от качества выполненной Исполнителем работы, несмотря на все его усилия и усилия Заказчика станет ясно, что перспективы получения положительных заключений по проекту отсутствуют, работа также считается исполненной, для чего Сторонами будет составлен специальный акт.

4.7. Если по результатам выполненного обоснованного анализа проекта Заказчик откажется от его дальнейшего продвижения и реализации ввиду недостаточных, неудовлетворительных финансовых, экономических и/или иных аспектов, то в таком случае работа также считается исполненной полностью, для чего Сторонами будет составлен специальный акт.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения в оговоренные сроки.

5.2. Срок исполнения работы составляет:

- По первому этапу – 30 (тридцать) календарных дней со дня поступления денежных средств предоплаты на расчётный счёт Исполнителя и получения необходимой исходной информации и документов от Заказчика. Допускается досрочная сдача работы.
- По второму этапу – в пределах проведения экспертизы по нормам и срокам, но не более 6 (шести) месяцев.

В случае необходимости продолжения работ сверх указанного срока, Стороны рассмотрят возможность заключения дополнительного соглашения, где будут возможны новые сроки исполнения, порядок и формы возмещения и прочие условия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

6.2. В случае просрочки исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, виновная Сторона выплачивает второй Стороне пени из расчета 0,4% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но общей суммой не более 50% от стоимости договора.

6.3. В случае, если одной из Сторон допущено грубое нарушение договорных обязательств, другая Сторона по настоящему Договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с обязательным письменным уведомлением другой Стороны за 10 (десять) дней.

6.4. Ответственность за достоверность предоставленных для расчетов исходных данных несет Заказчик.

6.5. При недостижении поставленной цели - получения положительных результатов экспертизы уполномоченных органов, вызванного недостаточным качеством выполненной работы, будет считаться, что второй этап настоящего Договора не исполнен со стороны Исполнителя со всеми вытекающими из настоящего договора штрафными санкциями. Между тем, как описано п.4.6, в случае недостижения поставленной цели по причинам, не зависящим от качества исполненной работы, будет считаться, что Исполнителем услуги оказаны в полном объеме.

6.6. При возникновении разногласий по настоящему Договору, Стороны предпримут шаги для урегулирования разногласия дружественным путем, т.е. путем переговоров. Иначе споры могут решаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан Ташкентским межрайонным экономическим судом.

6.7. Во всем остальном, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Узбекистан.

6.8. Применение штрафных санкций Сторонами друг к другу, является для Сторон правом, а не обязанностью.

6.9. Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком, а также Заказчик перед Исполнителем за действия, возникшие прямо или косвенно по причине, находящейся вне сферы разумного контроля (форс-мажорные обстоятельства), не зависящей от воли Сторон.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которой стало известно о наступлении таковых, должна при первой же возможности уведомить вторую сторону. Действие данного договора может быть приостановлено на период локализации форс-мажорных обстоятельств, либо вовсе прекращено в случае необратимого их характера, в любом случае такой факт должен быть зафиксирован сторонами в письменной форме.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Заказчик обязуется приложить все усилия по обеспечению Исполнителя соответствующей необходимой информацией по настоящему Договору и оказывать ему всемерную поддержку в процессе выполнения соответствующей работы.

7.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки, разделы и порядок работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон, оформленном в письменном виде.

7.3. Корректировки, осуществляемые уже после выполнения проекта (1-го этапа) и связанные с изменениями первоначальных исходных данных, представленных Заказчиком,

и влекущие за собой необходимость изменения выполненных расчетов и анализа, осуществляются на возмездной основе на основании дополнительных соглашений. При корректировках проекта, производимых по вине Исполнителя, корректировки выполняются за его счет.

7.4. В случае несвоевременного или некачественного представления исходной информации Заказчиком, срок выполнения Исполнителем своих обязательств будет продлен на время ожидания исходных данных с письменным уведомлением об этом Заказчика.

7.5. Стороны обязуются строго соблюдать требования Закона Республики Узбекистан от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции» и принимать меры к недопущению ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников Сторон может повлиять на надлежащее исполнение условий настоящего договора.

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах только на русском языке по одному экземпляру каждой из Сторон.

Договор содержит:

- Приложение № 1. Техническое задание на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Обновление парка подвижного состава АО «Toshshahartransxizmat» посредством закупки 200 единиц электробусов большой вместимости и зарядных устройств к ним».
- Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель

АО «TOSHSANARTRANSXIZMAT»

ООО «INKOMPROEKT»

Адрес: 100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 1 проезд, д. 6
р/с 20210000300269457001
в АКБ «Узпромстройбанк», МФО 00440
ИНН 302762364 ОКЭД 70100
РКП НДС _____
Тел. +99871-209 90 25,
e-mail: info@tashbus.uz

Адрес:
Юридический г. Ташкент, ул. Чуст, д. 2А
Почтовый: г. Ташкент, ул. С.Азимова-79
Р/с 20208000604350998001
в ЦОО АКБ «КАПИТАЛ БАНК»,
МФО 01088
ИНН 205196451 ОКЭД 70220
Тел. +99871-267 46 34

Директор

Председатель Правления
Джураев А.З. _____
М.П.

Рахманов Р.Р. _____

М.П.

« 08 » сентября 2022 г.


« 08 » сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены на оказание консалтинговых услуг.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящими удостоверяем, что нами достигнуто соглашение об установлении договорной цены на консалтинговые услуги по разработке и защите Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «**Обновление парка подвижного состава АО «Toshshahartransxizmat» посредством закупки 200 единиц электробусов большой вместимости и зарядных устройств к ним**», оказываемых Исполнителем - ООО «ИНКОМПРОЕКТ» Заказчику - АО «Toshshahartransxizmat» в соответствии с договором на оказание консалтинговых услуг № БП-2205 от «_08_»_сентября_2022 г.

В соответствии с достигнутой договоренностью цена оказываемых услуг составляет **150 000 000,0 (сто пятьдесят миллионов)** сум, которые Заказчик выплатит Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора при выполнении Исполнителем взятых на себя обязательств.

При настоящем соглашении Стороны подтверждают, что не находились под давлением третьих или заинтересованных лиц или Сторон и настоящим выражают свое свободное волеизъявление.



От Заказчика

Джураев А.З.

М.П.

От Исполнителя

Рахманов Р.Р.

М.П.