

PUDRAT SHARTNOMASI

7«9»2022 yil,

984-3-45-XT/2022-son

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan G'allaorol tumani Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi A.Suyunov bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Barkamol maqsad qurilish" MChJ «Pudratchi» deb yuritiladigan nomidan ustav asosida ish ko'ruvchi S.Tojjiyev ikkinchi tomondan G'allaorol tumani Oqtom QFYda Joylashgan 46-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlashga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I. Tariflar

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari – naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar – Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar – sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narxini bo'lib chiqish – ishlarning har bir bosqichi va/yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma umumiy qiymatining 30% miqdorida bo'nak to'lovlarini amalga oshiradi. (loyihaning nomi) loyihada ko'zda tutilgan ob'ektni foydalanishga tayyor holda qurish bo'yicha qurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi (tender) natijasida aniqlangan va tender komissiyasining qarori (2022 yil «26» avgustdagi 140824-son bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 100 000 000.0 (yuz million) so'mni tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno: qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun;

barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ___ —ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va/yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;

qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

Buyurtmachini pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish;

qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;

mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;

moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 2 oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi;

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

10. Shartnoma:

milliy valyuta «so'mda» o'zaro hisob-kitob qilinganda - tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;

keyinchalik EAVga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada «so'mda» o'zaro hisob-kitob qilinganda - shartnoma qonun hujjatlariga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi.

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 30 kuni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida, ikki oyga teng ulushlarga (oyiga 15 foizdan) bo'lgan holda avans o'tkazadi, bu 271 623 589 so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (-ilova).

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvalariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizigacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 50 foizi uchun Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish tugallangandan keyin va ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilingandan keyin ikki bosqichda:

ob'ekt qabul komissiyasi tomonidan qabul qilingan kundan boshlab bir oy mobaynida - ishlar qiymatining kamida 45 foizi miqdorida;

mazkur shartnomada belgilangan kafolatli muddat tamom bo'lgandan keyin - ishlar qiymatining 5 foizigacha miqdorida, biroq moliya yili tuganasdan amalga oshiriladi.

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'liqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektida ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalarga va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarini saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

Oldingi tahrirga qarang.

31. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga, texnik reglamentlarga yoki standartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

(31-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 3 martdagi 45-sonli qarori tahririda — O'R QHT, 2014 y., 10-son, 105-modda)

32. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davarxitektqurilishnazorat» inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvini dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 34-bandining ikkinchi xatboshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Dastarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari to'silgan qurilish maydoni hududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

44. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilishi tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab ___ kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

48. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;

loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

Oldingi tahrirga qarang.

o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butloveni buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, texnik reglamentlar yoki standartlarga muvofiqligini;

(48-bandning to'rtinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 3 martdagi 45-sonli qarori tahririda — O'R QHT, 2014 y., 10-son, 105-modda)

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida ___ oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomoning kafolatli muddati kamida ___ oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

Oldingi tahrirga qarang.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davraxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha iqtisodiy sudga murojaat qilishini istisno etmaydi.

(51-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 yanvardagi 34-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2018 y., 09/18/34/0605-son)

XIII. Shartnomani bekor qilish

52. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishining mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun

hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining ___ foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining ___ foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning ___ foizi miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining ___ foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining ___ foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmaganligi uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining ___ foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining ___ foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtmachi «Davrxitektqurilishnazorat» inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining ___ foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

Oldingi tahrirga qarang.

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

(65-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 yanvardagi 34-sonli qarori tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2018 y., 09/18/34/0605-son)

XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ___ nusxada tuzildi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

Buyurtmachi:

G'allaorol tuman Xalq Ta'limi bo'limi
manzil: G'allaorol t. G'.G'ulom MFY

Tel: 72-432-23-75

Sh.X 100022860082097092100075130

Bank nomi: Toshkent shaxar Markaziy bank
bosh boshqarmasi

MFO: 00014 STIR: 201030724

IFUT: 97600

G'aznachilik bo'linmasi nomi

O'z. Res. Moliya vazirligi yagona G'azna xfsob
varag'i G'azna xfsob 000300100001010

MFO: 00014 STIR: 201030724

XTB mudiri: Suyunov

Pudratchi:

"Barkamol maqsad qurilish" MChJ

Manzil: G'allaorol tumani G'allaorol sh
tel:

X/R: 20208000105374695001

Bank: Agrobank G'allaorol tuman filiali

INN: 308109924

MFO: 00128

IFUT: 61110


Suyunov



S.Tojiyev

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	AKBARALI SUYUNOV ANVAROVICH
	Imzolangan sana	7 сен 2022 09:46
	Hujjat kodi	HP8041251108
	Hulosa kodi	YC2548708830

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: Shartnoma

2.Loyihaning nomi: PUDRAT SHARTNOMASI

G'allaorol tumanidagi "Barkamol maqsad qurilish" MChJ tomonidan G'allaorol tumani Oqtom QFYda joylashgan 46-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash

Shartnomaning umumiy qiymati 100 000 000.0 (yuz million) so'mni tashkil qiladi.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 7 sentabr kuni elektron tizimga biriktirilgan va HP8041251108 raqam bilan ro'yxatga olingan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo'jalik shartnonasiga nisbatan qo'yiladigan talablar asosida chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



A.Israilov

2022 yil 7 sentabr

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 140824 на приобретение Жиззах вилоят
Ғаллаорол туман Халқ таълими бўлимига қарашли 46-сон мактаб биносини жорий
таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 29.08.2022

Время рассмотрения 27.08.2022 08:36

Конкурсная комиссия Халқ таълими бўлими (МБХ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUYUNOV AKBAKALI ANVAROVICH	Ғаллаорол ХТБ Мудири	Ғаллаорол ХТБ
Секретарь комиссии	Абдуалимова Мирвоҳид Камол ўғли	Шартнома бўйича мутахассис	Халқ таълими бўлими
Член комиссии	NARMATOV ILXOM TASHPO'LATOVICH	қурилиш бўлими мутахассиси	Ғаллаорол туман ХТБ
Член комиссии	TO'XTAMISHOV QAXRAMON QO'NISHOVICH	главный бухгалтер	Ғаллаорол туман ХТБ
Член комиссии	Жўраев Хасан Шодиёрович	46 мактаб хўжалик ишлари мудири	Ғаллаорол ХТМ
Член комиссии	Тўйчиева Мавлуда Баратовна	46 мактаб директори	Ғаллаорол ХТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.08.2022 года № лота 140824.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95,00 / Весовой коэф. ценовой части: 5,00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту жилых зданий
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Халқ таълими бўлимига қарашли 46-сон мактаб биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 206 241.00
Стартовая сумма	100 206 241.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектда ишларни яқунлаш бўйича Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектда ишларни яқунлаш бўйича Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	5	Кафолат хати	3	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	5	смета хужжати билан танишганлиги	2	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	5	96206241	3	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур қурилиш техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур қурилиш техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	15	Иш жараенида фойдаланиладиган техникалар	11	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	15	Баланс тақдим этилди	12	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	96206241	6	Экспертная		

Критерий №3 Охириги 3 йилда объектнинг бошлангич нарҳига тенг ёки ундан ортиқ ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 3 йилда объектнинг бошлангич нарҳига тенг ёки ундан ортиқ ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	15	бажарилган ишлар тўғрисидаги маълумот	12	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	15	бажарилган ишлар тўғрисидаги маълумот	13	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	96206241	5	Экспертная		

Критерий №4 Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномадан нусха, Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор инсофсиэ ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномадан нуска, Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарадорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	15	Солиқдан ва банқдан маълумотнома тақдим этилди	12	Экспертная		
ООО RAVSHAN 1001	15	Солиқдан маълумотнома тақдим этилди	11	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Unid	15	96206241	15	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	15	Ишчи ходимлар руйхати, паспорт ва диплом хужжатлари	10	Экспертная		
ООО RAVSHAN 1001	15	Ишчи ходимлар хужжатлари	11	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Unid	15	96206241	8	Экспертная		

Критерий №6 Талабгорнинг объект бўйича лойиҳа-смета хужжатлар билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг объект бўйича лойиҳа-смета хужжатлар билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	15	Лойиҳа хужжатлари билан танишганлиши хужжати	10	Экспертная		
ООО RAVSHAN 1001	15	смета хужжати билан танишганлиги	5	Экспертная		
ООО Fortuna Plus	15	96206241	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Umid						

Критерий №7 Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар буйича иш тажрибасига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш объектлар буйича иш тажрибасига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	20	3 йиллик бажарилган ишлар руйхати белгилинган шаклда такдим этилди	12	Экспертная		
ООО RAVSHAN 001	20	Равшан 001 3 йиллик	14	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	20	№206241	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО RAVSHAN 001	100 206 241,00	100 100 000,00 UZS	100 100 000,00	00,00	100 100 000,00	25.08.2022 11:26:02	04,81
ООО Fortuna Plus Umid	100 206 241,00	96 206 241,00 UZS	96 206 241,00	00,00	96 206 241,00	26.08.2022 10:57:05	05,00
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	100 206 241,00	100 000 000,00 UZS	100 000 000,00	00,00	100 000 000,00	25.08.2022 11:19:00	04,81

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVSHAN 001	64,6	4,81	69,41
ООО Fortuna Plus Umid	50,35	5	55,35
BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K	66,5	4,81	71,31

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 140824 от 29.08.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Галлаорол туман Халқ таълими бўлимига қарашли 46-сон мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

BARKAMOL MAQSAD QURILISH

Х.К.
302616401

и резервный исполнитель: ООО RAVSHAN 001 (308282087)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	SUYUNOV AKBARALI ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NARMATOV ILXOM TASHPO'LATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'XTAMISHOV QAXRAMON OO'NISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Хасан Шодиевич	Согласен	
Член комиссии	Тўйчиева Мавлуда Баратовна	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

РАЗДЕЛ 4. ВЕРХНИЕ ПОЛЫ

№	Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сумма
9	E51-002-09	РАЗБОРКА ПОВЕРХНИ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2	1,2000	-	-	-
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,31	45,071	1742,47	64 250
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,26	1,304	0	-
9.3	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	1,354	1882,7	20 959
9.4	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОТОР	Т	2,45	1,7121	2000	6 424
10	E51-001-01	РАЗБОРКА ОСНОВАННОЙ ПОВЕРХНИ ПОЛОВ, ЗАГ ИЛИ ДОСКИ И БРУСКОВ	100M2	1,2000	-	-	-
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,07	9,895	1182,43	173,076
10.2	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОТОР	Т	0,11	1,360	2000	1 360
11	E51-001-01	РАЗБОРКА ОСНОВАННОЙ ПОВЕРХНИ ПОЛОВ, КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОДЛАГИ	100M2	1,2000	-	-	-
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,71	11,219	1742,47	196 348
11.2	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОТОР	Т	1,61	4,698	2000	8 343
12	E110-001-01	УКАДКА ЗАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2	1,2000	-	-	-
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,71	37,603	1742,47	1 308 664
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,798	0	-
12.3	152	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,186	1243,7	17 382
12.4	1571	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,583	916	512
12.5	2499	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,619	3454	37 726
12.6	9219	КОЛ	КО	0,07	0,993	0	-
12.7	3075	СРЕДНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	Т	0,0018	0,0264	913000	1 692
12.8	3076	КОС. С КРУГОВОЙ ГОЛОВКОЙ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	Т	13	28,7	3210	124 281
12.9	3053	ПАТРИ ФАБРИКАЦИОННОЙ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	Т	0,0014	0,00196	2100000	10 132
12.10	3013	ПАТРИ ФАБРИКАЦИОННОЙ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	Т	0,14	0,396	0	-
12.11	4904	РАСЧЕТ ГОЛОВКИ КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ ЦЕМЕНТАНОЙ МАРКА ПО БЕЛОКУ	КО	0,28	0,307	2805,8	184 278
12.12	4902	КОНУС КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ	1000ШТ	0,31	0,6376	85000	359 213
12.13	15499	ПАТРИ ФАБРИКАЦИОННОЙ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	М	1,18	1,5222	0	-
						100000	4 718 620
13	E110-003-01	УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНИ ПОЛОВ БРУСКОВ	100M2	1,2000	-	-	-
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	59,34	89,616	1742,47	1 537 907
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,45	1,1605	0	-
13.3	1185	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МАШ.-Ч	2,7	1,483	4085,2	28 115
13.4	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1	0,28	1893	24 373
13.5	1571	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,96	1,2126	916	1 111
13.6	2499	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,45	1,8793	3454	132 032
13.7	9219	КОЛ	Т	0,0213	0,21813	913000	280 420
14	8023	РЕШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 40X110	КО	2,0000	3,90000	390000	15 480 000
15	E150-025-01	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	2,0000	-	-	-
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,37	109,418	1742,47	1 915 993
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,7206	0	-
15.3	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0426	1892	305
15.4	2499	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,241	3454	12 781
15.5	3053	ПАТРИ ФАБРИКАЦИОННОЙ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ 1800X1800	Т	0,0116	0,02798	0	-
15.6	3174	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,094	0,11902	112000	129 398
15.7	3552	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕКАЛА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 3 ДО 10 ММ	М	0,0024	0,00112	27420	140
15.8	3558	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕКАЛА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 3 ДО 10 ММ	М	0,84	1,7892	1678	26 517
15.9	4121	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОЛОВКИ К ПЕРИМЕТРУ ДЛЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ	Т	0,025	0,03125	1000000	798 750
15.10	4639	ПЕТОЛО	Ш	0,11	0,6603	0	-
						100000	4 718 620
16	E43-001-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХОРОДИДНЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	5,0100	-	-	-
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	104,338	1742,47	1 921 833
17	E150-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШЕКАТУРКА ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНО СТЕНЫ	100M2	1,2000	-	-	-
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,88	30,326	1742,47	1 587 029
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,3184	0	-
17.3	916	ПЕДАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ТИПОМ УЧЕТЫМ ДО 12,35 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,5	0,152	366	1 348
17.4	1608	РАСТВОРЫ МАСЛЯНЫЕ	МАШ.-Ч	2,78	1,3184	2160	76 871
17.5	9219	КОЛ	КО	0,33	0,444	0	-
17.6	1218	РАСТВОР ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М	1,80	2,4192	48916	1 183 176
18	E150-015-07	СЛОЖНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШЕКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕНЫ	100M2	1,2000	-	-	-
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36	71,68	1742,47	1 251 868
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,2	0,216	0	-
18.3	152	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,012	1243,7	1 708
18.4	521	ПЕДАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,67	1,378	920	1 471
18.5	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,208	1892	1 865
18.6	9219	КОЛ	КО	0,61	0,864	0	-
18.7	12173	СМЕСЬ СУХОМАСЛЯНАЯ МГ АМБРО	Т	0,021	1,006	91300	1 046 496
18.8	3174	ПЕТОЛО	Т	0,019	0,2796	381000	268 029
19	E150-015-11	ВЫЧЕРКА СВОИМИ РУКАМИ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕНЫ	100M2	1,2000	-	-	-
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35	44,8	1742,47	783 903
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,1792	0	-
19.3	152	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,074	0,0384	1243,7	2 326
19.4	521	ПЕДАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1,68	1,496	920	1 471
19.5	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,1476	1892	2 308
19.6	9219	КОЛ	КО	0,41	0,444	0	-
19.7	12173	СМЕСЬ СУХОМАСЛЯНАЯ МГ АМБРО	Т	0,0215	0,2190	91300	1 371 387
20	E150-015-21	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМИРИТАТАМ	100M2	4,7900	-	-	-
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,9	30,311	1742,47	1 025 165
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,3145	0	-
20.3	975	ПЕДАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ТИПОМ УЧЕТЫМ ДО 12,35 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,2	0,224	1243,7	1 138
20.4	2499	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,2145	3454	17 155
20.5	1218	РАСТВОР ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М	0,26	0,3716	48916	184 689
20.6	3113	КРАСКИ ВОДОРАСТВОРНЫЕ ДЛЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ	Т	0,008	0,21802	1000000	2 290 200
20.7	3552	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕКАЛА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 3 ДО 10 ММ	М	0,003	0,00187	0	-
20.8	4639	ПЕТОЛО	Ш	0,01	0,0675	0	-
21	E150-025-08	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШЕКАТУРК СТЕНЫ	100M2	1,1000	-	-	-
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,03	38,134	1742,47	1 811 212
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,368	0	-
21.3	1522	ПЕДАЛЬНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,014	0	-
21.4	2499	АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,129	3454	6 880
21.5	3185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОЛОВКИ К ПЕРИМЕТРУ ДЛЯ ПУТЕВЫХ РАБОТ	Т	0,0187	0,02994	1000000	134 130
21.6	3140	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ГОЛОВКИ К ПЕРИМЕТРУ	Т	0,0075	0,00855	882000	75 720
21.7	3163	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОЛОВКИ К ПЕРИМЕТРУ	Т	0,0113	0,012482	1322000	136 165
21.8	3174	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,051	0,0816	112000	65 408
21.9	3512	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕКАЛА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 3 ДО 10 ММ	М	0,0024	0,00276	0	-
21.10	3518	ПЕДАЛЬНИКИ МАСЛЯНЫЕ ПЛОСКОМ ГОЛОВКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЦЕКАЛА, МАРКА 600, ФРАКЦИИ ОТ 3 ДО 10 ММ	М	0,84	0,975	1678	18 056
21.11	4639	ПЕТОЛО	Ш	0,21	0,3714	0	-
						100000	4 718 620
		ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	Сум				22 699 567
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	Сум				499 527
		МАТЕРИАЛЫ	Сум				47 565 172
		ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ НА МАТЕРИАЛ 5%	Сум				2 387 299
		Прочие	Сум				-
		Автоматические расходы от провоза -1,5%	Сум				-
		ОБОРУДОВАНИЕ	Сум				-
		ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	Сум				-
		ТРАНСПОРТИРОВКА И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	Сум				-
		Итого прямые затраты по смете	Сум				73 331 526
		Прочие затраты производитель. характера (8%)	Сум				-
		Прочие затраты по проекту (18,58%)	Сум				13 624 997
		Прочие затраты заказчика (8%)	Сум				-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (0%)		Сум				
	ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И ОБОРУДОВАНИЯМ		Сум				86 956 522
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (0,32%)		Сум				
	ИТОГО		Сум				86 956 522
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НДС 18%		Сум				12 043 478
	ВСЕГО		Сум				100 000 000

ПОДПИСАНО:





Gallaorol tumani Xalq Ta'limi Bo'limi (keyingi qismlarda buyurtmacha deb yuritiladi) uchun byudjet hisobidagi Gallaorol tumanida joylashgan №46-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov otkazish komissiyasining

MAJLIS BAYONNOMASI № 26

7 . 09 2022 yil

Gallaorol shasi

Gallaorol tumani Xalq Ta'limi Bo'limi mudirining 2022 yil «07» sentyabr №984-3-45-XI 2022-sonli buyruqi bilan tashkil etilgan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

KATNASHDILAR:

KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol t. X.T.B. mudiri tanlov komissiyasining raisi:	A.Suyunov
Gallaorol t. XTB bosh hisobchisi:	Q.To'xtamishov
Gallaorol t. XTB Kurilish buyicha bosh mutaxassisi	I.Normatov
Gallaorol t. X.T.B.ga karashli 46-maktab direktori	To'ychieva M
Gallaorol t. XTB shartnomalar buyicha hisobchisi	Abdullimov M
Gallaorol t. X.T.B ga karashli 14-maktab xo'jalik mudiri:	Jo'rtoev N

KUN TARTIBI:

- Gallaorol tumani №46-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash buyicha ishlarini sifatlil bajarish obekti tan narxi va muddatlari buyicha eng maqbul tanlov taklifini va g'olibini aniqlash. LOT № 22110012140824 «29» avgust 2022 yil summasi 100 000 000 sum.
- Gallaorol tumani №46-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash buyicha seneva-loyiha hujjatlariga asoslan tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

- OOO RAVSHAN 001 MCHJ
- OOO Fortuna Plus Umid
- BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan vujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va hulla xajmatlilik takdim etilganligi aniqlandi.

Sung Gallaorol tumani №46-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash buyicha seneva-loyiha hujjatlariga asosan talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirikdi. shu munosabat bilan baxrdashi komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga eribor berishlari lozimligi takidlandi.

29.08.2022-yildagi №22110012140824-sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kunduz davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni mahokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'lonlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtaida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-mulohazalarini eshitib va urgʻunib chikkan soʻzda baholash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov gʻolibining taklifiga kura BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K. tomonidan bajariladigan Gʻallaorol tumani № 46-sonli maktab binosini joriy taʼmirlash buyicha smeta-loyiha hujjatlariga asosan qiymati joriy narxlarda 100 000 000 soʻm, ishlarni talik bajarish muddati 25 kun,

Tanlov gʻolibining taklifiga kura BARKAMOL MAQSAD QURILISH X.K. bilan № 46-sonli maktab maktab binosini joriy taʼmirlash smeta-loyiha hujjatlariga asosan pudrat shartoma tuzilgan

KOMISSIYA AZOLARI:

Gʻallaorol t. X.T.B. mudiri
tanlov komissiyasining raisi:-



A. Suyunov

Gʻallaorol t. X.T.B. bosh xisobchisi:



Q. Toʻstamishayev

Gʻallaorol t. X.T.B. Kurilish buyicha
bosh mutaxasisi



I. Normatov

Gʻallaorol t. X.T.B. ga karashli
46-maktab direktori



T. Yechieva M.

Gʻallaorol t. X.T.B. shartnomalar buyicha xisobchisi



M. Abdulrahimov M.

Gʻallaorol t. X.T.B. ga karashli
14-maktab xoʻjalik mudiri:



X. Joʻrayev