



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 09.09.2022 г. № 8

между ООО "GOOD STROY A-F" и Топкент вилояти болалар ва усмирлар футбол академияси на общую сумму 342072700,00

Глава \_\_\_\_\_ 217  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860272597083620217001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь	342 072 700,00			342 072 700,00
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>342 072 700,00</b>			<b>342 072 700,00</b>

Всего 342072700,00 сум

Триста сорок два миллиона семьдесят две тысячи семьсот сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 102621810,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в сентябрь мес. 20 22 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

Ахматгалеев А.

(подпись)

Ф И О

Темирова Л.

(подпись)

Ф И О

Получил работник заказчика

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №8

Янгиюльский р-н

« 09 » сентября 2022 г

Таш. вил Янгиюль Академияси, в лице А.Р. Халимов действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и ООО «GOOD STROY A-F», в лице директора Баблеев Ф.Т. действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя выполнение ремонтных работ на объекте:

«Текущий ремонт здания академии футбола Ташкентской области по адресу: Ташкентская область, Янгиюльский район, Халкабод Ватан МФУ»

1.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

### 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость всех поручаемых «ПОДРЯДЧИКУ» работ устанавливается на основании «Временного положения о нормативном определении стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденного ПКМ РУз №261 от 11.06.2003 г. и ПКМ РУз №54 об утверждении «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг)».

2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании проектно-сметной документации составляет:

342 072 700 (триста сорок два миллиона семьдесят два тысячи семсоть) сум с учетом НДС

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производства работ.

3.2. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

НАЧАЛО - со дня поступления на р/с предоплаты.

ОКОНЧАНИЕ - « 30 » сентябрь 2022г.

3.3. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства и объема работ по графику, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к Договору.

### 4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Все выплаты «ПОДРЯДЧИКУ» по настоящему Договору осуществляются в национальной валюте Республики Узбекистан – СУМ.

4.2. Условия оплаты:

- «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере 30 % от договорной стоимости настоящего Договора;

- Оставшуюся 70 % оплаты по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании представленных счетов-фактур за фактически выполненные объемы работ.

4.3. Все ежемесячные расчеты за выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ осуществляется «ЗАКАЗЧИКОМ» по счетом-фактурам в текущих ценах. «ЗАКАЗЧИК» ежемесячно удерживает соответствующую долю выданного аванса, пропорционально сумме выполненных работ. Счет-фактура на выполненные объемы работ «ПОДРЯДЧИКА» подписывается в обязательном порядке «ЗАКАЗЧИКОМ» до 25 числа отчетного месяца.

4.4. Выплаты текущих платежей осуществляются в течении 7 (семи) календарных дней после подписания счетов-фактур выполненных работ за отчетный месяц.

4.5. Приемка работ производится по акту комиссии с участием уполномоченных представителей сторон. В случае, если в процессе обнаружены дефекты, отклонения от проекта, недоделки и т.п. то их наличие отражается в Акте, в котором «ПОДРЯДЧИКУ» предписывается конкретный срок, но не более 10 дней со дня подписания акта, устранить выявленные дефекты.

4.6. Окончательная оплата по данному Договору производится за фактически выполненные и принятые виды, и объемы работ.

### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно Договору ремонтно-строительные работы.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение ремонтно-строительных работ в срок, предусмотренный графиком производства работ и дополнительных сроков, согласно Дополнений и изменений в процессе работ.

5.3. «ПОДРЯДЧИК» осуществляет в пределах Договора своими силами и средствами разгрузку, приемку, хранение, складирование и транспортировку материалов, изделий.

- 5.4. «ПОДРЯДЧИК» обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда в период выполнения работ.
- 5.5. «ПОДРЯДЧИК» представляет график производства работ в 3-х дневной срок, после получения ПСД, обеспечивает своевременное и качественное выполнение ремонтно-строительных работ.
- 5.6. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденным проектам, подписанным документам, чертежам и сметам, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемки выполненных работ.

## 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 6.1. «ЗАКАЗЧИК» передает «ПОДРЯДЧИКУ» до начала работ в утвержденном порядке, проектно-сметную документацию в трех экземплярах, необходимое количество чертежей, в случае работы «с листа». «ЗАКАЗЧИК» до начала работ предоставляет «ПОДРЯДЧИКУ» объемы работ, а в процессе выполнения их представляет «ПОДРЯДЧИКУ» утвержденную смету.
- 6.2. «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» согласованную ремонтную площадку для производства работ.
- 6.3. До начала строительных работ «ЗАКАЗЧИК» представляет «ПОДРЯДЧИКУ» освобожденный от мебели, оборудования и инвентаря объект.
- 6.4. «ЗАКАЗЧИК» обеспечит приемку выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ в срок до 25 числа текущего месяца, проверит и оформит счета-фактуры в течении 3 дней.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнением обязательств по настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» несут имущественную ответственность в соответствии с Законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», ПКМ РУз №395 от 12.09.2003 г.
- 7.2. За задержку начала приемки завершеного объекта «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пени в размере 0,1% от базовой договорной цены за каждый день просрочки, но не более 50 процентов от суммы настоящего договора.
- 7.3. За задержку открытия финансирования свыше 20 дней – «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» штраф в размере 0,1% от минимальной заработной платы за каждый день задержки.
- 7.4. За несвоевременное окончание строительства объекта «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере 0,4% от базовой договорной цены за каждый день просрочки.
- 7.5. За задержку устранения недоделок и дефектов в работах «ПОДРЯДЧИК» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» штраф в размере 1-кратной минимальной заработной платы за каждый день не устранения их.

## 8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленные или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, блокаду, землетрясение, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
- 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 8.3. Стороны, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
- 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действует на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «ЗАКАЗЧИКОМ», «ПОДРЯДЧИКОМ» путем направления уведомления другой стороны.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ПОДРЯДЧИК» примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть из Настоящего Договора или в связи с ним, дружеским путем.
- 9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, то все споры и разногласия, за исключением подсудности Общим судом, подлежат разрешению в Экономическом Судом, в соответствии с правилами производства дел указанного Суда.

## 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- 10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
- 10.3. «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка «ПОДРЯДЧИКОМ» хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
  - снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения «ПОДРЯДЧИКОМ» условий договора.
- 10.4. «ПОДРЯДЧИК» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- остановка «ЗАКАЗЧИКОМ» выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от «ПОДРЯДЧИКА» на срок, превышающей десяти дней;
  - уменьшение стоимости строительства более чем на 50 % в связи с внесением «ЗАКАЗЧИКОМ» изменений в проектную документацию;

утрата "ЗАКАЗЧИКОМ" возможности дальнейшего финансирования строительства.

10.5. При расторжении договора по совместному решению "ЗАКАЗЧИКА" и "ПОДРЯДЧИКА" незавершенное строительство передается "ЗАКАЗЧИКУ", который оплачивает "ПОДРЯДЧИКУ" стоимости выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

10.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемки законченного строительства объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется "ПОДРЯДЧИКОМ" за свой счет.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируется двусторонним актом сторон.

11.4. При отказе одной из сторон от составления или подписания акта выполненных работ, для подтверждения стоимости и качества выполненных работ сторонами привлекается квалифицированная экспертиза, которая составит соответствующий акт. Данный акт будет служить основанием для заявления рекламации в Экономическом Суде.

11.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине "ПОДРЯДЧИКА", компенсируется "ПОДРЯДЧИКОМ", а по вине "ЗАКАЗЧИКА" - "ЗАКАЗЧИКОМ".

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.7. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

ООО "GOOD STROY A-F"


Адрес: город Ташкент, Чиланзарский р-н

Р/с 2028 0900 0954 7365 6001

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ Чиланзарский ф-л

МФО 01108

ИНН 809197631



Директор Ф.Т.Бабаев

М.П.

«ЗАКАЗЧИК»

Тошкент вилояти Футбол Академияси

Адрес: Янгийул тумани Ватан МФЙ

Янгийул ш.Газначилик булинмаси

Л/С:1000021860272597083620217001

ИНН 205652304

Тошкент ш.МБ ХККМ МФО 00014

Р/с 23402000300100001010

ИНН 201122919



Рахбар

А.Ф.Ахматгалеев

М.П.

оржет: *Улиев*

*У. Рашидов*


Приложение №1  
к договору подряда №8 от « 09 » сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ  
согласования договорной цены

Мы ниже подписавшиеся от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Директор ООО «GOOD STROY A-F» Бабаев Ф.Т. и от «ЗАКАЗЧИКА» начальник Тамсил Фузлон Асарелиши А.П. Ахмедов настоящим удостоверяем что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору №8 от « 09 » сентябрь 2022 г. в размере:

342 072 700 (триста сорок два миллиона семьдесят две тысячи семьсот) сум с учетом НДС

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЯМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ» по договору №8 от « 09 » сентябрь 2022 г







Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## **GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"GOOD STROY A-F" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"GOOD STROY A-F" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.12.2021

1078503

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309157651

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Катта Навбахор МФЙ, Чупонота  
кучаси, 6 б-уй,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 142262 на приобретение Текущий ремонт здания

Способ проведения электронный

Дата 06.09.2022

Время рассмотрения 06.09.2022 11:47

Конкурсная комиссия Ташкент в Болалар ва усмирлар футбол академияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	AXMATGALEYEV ALBERT FANA VEYEVICH	Директор	Футбол Академия
<b>Секретарь комиссии</b>	TEMIROVA LOLA SOTVOLDIYEVNA	бухгалтер	Футбол академия
<b>Член комиссии</b>	USMANOV SAN'ATJON MELIKUZIYEVICH	Завхоз	Футбол академия
<b>Член комиссии</b>	TESHABAYEVA DILNAZ ABDIJANONOVNA	Катта тарбиячи	Футбол академия
<b>Член комиссии</b>	XODJIYEVA XUSNORA YUSUPDJANOVNA	лобарант	Футбол академияси
<b>Член комиссии</b>	TURASHEVA NARGIZA YULBARSOVNA	Укитувчи	Футбол академия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.09.2022 года № лота 142262.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕС: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНГИЮЛЬСКИЙ РАЙОН, ХАЛКАБОДСКИЙ МФЙ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	350 000 000.00
Стартовая сумма	350 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F	20	342072700	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ</b>						
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №2 Бундан олдин хам спорт объектларга ишлар ва хизматлар бажарганлиги туғрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома ва тегишли хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	18	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №3 Солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	20	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №4 Малакали ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги туғрисида маълумот (QR коди билан).

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	18	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	20	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	14	Экспертная		

Критерий №6 Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	20	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №7 Бажарувчи ташкилот ҳисоб рақамига камида иш ҳажмининг 70% миқдорида пул маблағи борлиги туғрисида тегишли банкдан маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	20	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №8 Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Тегишли хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GOOD STROY A-F MCHJ</b>	20	342072700	18	Экспертная		
<b>EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ</b>	20	330000000	14	Экспертная		

Критерий №9 Иш ва хизматларни бажариш вақтида коррупция холатларига йул қўйилмасдиги тўғрисида.

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	20	342072700	20	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	330000000	16	Экспертная		

Критерий №10 Мазкур ишларни бажариш юзасидан Тижорат таклифи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Тижорат таклифи ва бошқа тегишли хужжатлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOOD STROY A-F MCHJ	20	342072700	20	Экспертная		
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	20	330000000	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	350 000 000.00	330 000 000.00 UZS	330 000 000.00	00.00	330 000 000.00	06.09.2022 03:36:38	20.00
GOOD STROY A-F MCHJ	350 000 000.00	342 072 700.00 UZS	342 072 700.00	00.00	342 072 700.00	06.09.2022 03:28:05	19.29

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ	61.6	20	81.6
GOOD STROY A-F MCHJ	77.6	19.29	96.89

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 142262 от 06.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт здании определила победителем:

GOOD STROY A-F MCHJ

309157651

и резервный исполнитель: EXCELLENT CONSTRUCTION MCHJ (303226499)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	AXMATGALEYEV ALBERT FANA VEYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	USMANOV SAN`ATJON MELIKUZIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TESHABAYEVA DILNAZ ABDIJANONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XODJIYEVA XUSNORA YUSUPDJANOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURASHEVA NARGIZA YULBARSOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент в. Болалар ва ўсмирлар

А.Ахматгалеев

**БАЁННОМА № 3**

Янгийул тумани

"08" сентябр 2022 йил

Раислик қилувчи:

Тошкент в. Болалар ва ўсмирлар  
футбол академияси рахбари:

А.Ф.Ахматгалеев

Қатнашчилар:

комиссия аъзолари

(Л.Темирова, С.Усманов, Д.Тешабаева, Х.Ходжиева, Н.Турашева)

**КУН ТАРТИБИ**





Тошкент в. Болалар ва ўсмирлар футбол академиясида "Энг яхши таклифни танлаш" буйича  
бинони жорий таъмирлаш.

2022 йил 06 сентябрдаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган  
"Тошкент в. Болалар ва ўсмирлар футбол академиясида "Энг яхши таклифни танлаш" буйича  
бинони жорий таъмирлаш баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан  
ООО "GOOD STROY A-F" ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УПК, 684-сон Конуннинг 62-моддаси 3-  
бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимиغا муҳокама қилиш учун икки иш  
қунига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб  
тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 06 сентябрдаги  
баённомасига асосан ООО "GOOD STROY A-F" ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга  
олиб, ташкилот билан конунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_   
\_\_\_\_\_ 

Л.Темирова

С.Усманов

Д.Тешабаева

Х.Ходжиева

Н.Турашева



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 22-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 57796**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти, Янгийул тумани Халқобод МФЙ даги Тошкент вилояти футбол академияси биносини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Янгийул тумани футбол ассоциацияси

**Bosh loyihachi** - «ANDIJON-SL» МЧЖ

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан  
20-06-2020 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аникланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 55942

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Лойиҳалаш топшириғи, буюртмачи Янгийул тумани футбол ассоциацияси ташкилоти томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти «ANDIJON-SL» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиҳа-смета ҳужжатлари, қуйидагилардан иборат:
- 2.2. Нуқсон далолатномаси буюртмачи Янгийул тумани футбол ассоциацияси томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти «ANDIJON-SL» МЧЖ томонидан келишилган 2022 йилда.
- Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз билан 397734,320 минг сўм миқдорида.
- Локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Такдим этилган смета ҳужжатларида назарда тутилган:
- ёғоч пол юзасини керамик плиткага алмаштириш;
- девор, пол юзасини тозалаш ва эшик ромларини алмаштириш;
- шифт юзасини сувга асосланган водоэмульсия билан буяш;
- ташқи деворларни травертин билан қоплаш;
- ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқалар.

- **Баёотни, иш ҳажмини ва қурилиш учун ишлатиладиган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг ҳақиқийлигини баҳолаш.**
- Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш туғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш туғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Буюртмачи Янгийул тумани футбол ассоциацияси 2022 йил.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим етилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди:
- - тузатилган ва иш кўламини аниқлаб, асосий қурилиш материаллари қиймати, қурилиш ишчилари меҳнат харажатлари, машиналар ва механизмларини қиймати, ускуналар қиймати ва бошқалар.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 397734,320 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 35006,951 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 362727,369 минг сўмни ташкил этди, жумладан;
- Ускуналр нархи 49113,344 сўм ҚҚС билан.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти, Янгийул тумани Халқобод МФЙ даги Тошкент вилояти футбол академияси биносини жорий таъмирлаш** », экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 362727,369 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, жумладан;

- Ускуналр нархи 49113,344сум ҚҚС билан.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тугрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ, ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕС: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНГИЮЛЬСКИЙ  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2921,5293	31 086	90 820 004
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,4068	121 002	775 236
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	8,328	124 103	1 033 530
5	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	86,9214	655	56 934
6	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,6482	950	15 816
7	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2853	82 994	23 678
8	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,4582	128 088	186 778
12	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,32	8 118	10 716
13	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	6,354	1 604	10 192
14	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	63,54	2 223	141 249
15	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	17,384	19 164	333 147
16	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	26,808	27 817	745 718
17	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	19,6268	21 603	423 998
18	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,0875	21 603	88 302
19	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,9481	1 565	4 614
20	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	0,3663	236	86
21	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,43	10 891	15 574
22	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,0408	91 121	368 204
23	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,3237	91 121	393 980
24	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8036	118 715	95 399
25	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ.-Ч	113,3836	18 559	2 104 286
26	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,3344	1 077	360
28	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	916	211
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>6 828 007</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
31	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	14,4759	447 129	6 472 595
32	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,03465	496 520	17 204
33	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,125	447 129	503 020
35	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,025974	6 500 000	168 831
36	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,007788	6 000 000	46 728
37	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,001255	19 000 000	23 837
38	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000053	9 000 000	473
39	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000693	16 500 000	11 435
40	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001363	17 000 000	23 169
41	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,8668	15 000	28 002
42	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	5,4	3 100	16 740
43	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,42	1 500	20 130
44	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5,828	19 000	110 732
45	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00052	548	0
46	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,03804	450 000	17 118
47	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,014422	450 000	6 490
48	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000601	17 000 000	10 220
49	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,21239	12 000 000	2 548 680

1	2	3	4	5	6	7
50	31087	КРАСКА	КГ	0,662	9 000	5 958
52	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,121	18 000	2 178
53	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	3 210	6 420
54	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	141,2	16 500	2 329 800
55	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000305	9 800 000	2 993
56	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	7,7031	19 500	150 210
57	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,21556	1 050 000	226 338
58	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	29,37	7 500	220 275
59	32501	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00072	13 000 000	9 360
60	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0002	11 000 000	2 200
61	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00008	7 000 000	560
62	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	2	4 320	8 640
65	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,0144	15 000	216
66	34247	КАБОЛКА	Т	0,00138	17 500 000	24 150
68	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,03	1 350 000	40 500
69	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0028	750 000	2 100
71	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,77	16 500	12 705
72	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	9,7752	1 400	13 685
73	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,013948	45 000	628
74	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,53	24 500	86 485
76	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3254	6 200	2 017
77	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0264	3 600 000	95 040
79	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	35,64	75 000	2 673 000
80	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	12,375	14 500	179 438
82	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,4456	1 500	668
86	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	23,5214	400 000	9 408 560
87	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	16,167	35 000	565 845
88	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	286	1 500	429 000
89	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,24	10 000	2 400
90	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	40,8	250	10 200
91	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	28,24	18 500	522 440
92	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	8	3 500	28 000
93	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,033	8 500 000	280 500
94	52638	ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	4	97 850	391 400
95	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	19,188	65 000	1 247 220
96	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	226,935	1 500	340 403
97	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛ	4	180 000	720 000
99	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	4	3 000	12 000
100	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	67,1	750	50 325
101	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,42	3 500	46 970
103	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,4182	450 000	188 190
104	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,8764	38 000	33 303
105	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	4 000	496
106	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00049	19 000 000	9 310
108	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,5403	45 800	24 746
110	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	268,28	22 500	6 036 300
111	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1412	8 500	12 002 000
112	С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ "VIKO"	ШТ	12	22 500	270 000
113	С	ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ТОЛ-3СМ	М2	323,34	25 500	8 245 170
114	С	КРАН ГАЗОВЫЙ 11 ЧЗБК Д15ММ	ШТ	3	30 000	90 000
115	С	ОТВОД 90ГРАД Д25ММ	ШТ	8	1 000	8 000
116	С	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	ШТ	11	350 000	3 850 000
117	С	ТРАП Д-50ММ	ШТ	14	37 000	518 000
118	С	ЧАШГЕНОА	ШТ	4	350 000	1 400 000
119	С	УМЫВАЛЬНИК	ШТ	2	450 000	900 000
120	С	ШАРОВОЙ КРАН ДУ15ММ	ШТ	8	25 000	200 000


1	2	3	4	5	6	7
121	С	ШАРАВОЙ КРАН ДУ20ММ	ШТ	2	27 500	55 000
122	С	ШАРАВОЙ КРАН ДУ25ММ	ШТ	12	30 000	360 000
123	С	ШАРАВОЙ КРАН ДУ32ММ	ШТ	4	37 500	150 000
124	С	СВЕТИЛЬНИК ПЛЕ LED 24 W	ШТ	41	67 000	2 747 000
125	С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ "VIKO"	ШТ	12	18 000	216 000
126	С	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ	ШТ	16	18 000	288 000
127	С	ДВЕРЫ МДФ	М2	33	680 000	22 440 000
128	С	ПЛИТКА 40X40	М2	76,5	55 000	4 207 500
129	С	ПЛИТКА 60X60	М2	323,34	55 000	17 783 700
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>112 198 947</b>
<b>КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b>						
130	С	КАБЕЛЬ ПГУНП 4X2	М	15	12 500	187 500
131	С	КАБЕЛЬ ПГУНП 2X2,5	М	600	9 000	5 400 000
<b>ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>5 587 500</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
132		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗР 16А (С) ЮКА ВА 47-100 ЕКФ	ШТ	10	218 000	2 180 000
133		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, ЗР 100А ЮКА ВА 47-100 ЕКФ	ШТ	1	218 000	218 000
134		БОЧКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ 2Т	ШТ	2	19 000 000	38 000 000
135		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРВ-П-12 IP40 PRIME	ШТ	1	985 000	985 000
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>41 383 000</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕС: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНГИЮЛЬСКИЙ РАЙОН,  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ	100M2	3,1800	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	121,794
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,86	2,7348
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,86	2,7348
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	7,9182
2	E57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	3,1800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	24,3906
2.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	2,226
3	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	3,5600	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,82	81,2392
4	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,3300	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	34,2903
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	2,5542
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	2,5542
<b>РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА</b>					
5	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	7,0600	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	500,4128
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	19,6268
5.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ-Ч	0,9	6,354
5.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,78	19,6268
5.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	2,471
5.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	13,3434
6	F1502-039-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 M2	7,0600	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90	635,4
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	2,824
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,59	4,1654
6.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	63,54
6.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	1,412
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,2	1,412
6.7	2517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	16,06	113,3836
6.8	9219	ВОДА	МЗ	0,06	0,4236
6.9	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	141,2
6.10	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	3,53
6.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0706
6.12	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	28,24
6.13	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	268,28
6.14	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	1412
7	E62-017-02	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕВКОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	3,1700	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,99	101,4083
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,5072
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,317
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,1902
7.5	9210	ВОДА	МЗ	0,24	0,7608
7.6	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,012	0,03804
7.7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,21239
7.8	31684	КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ ЖИДКИЕ	КГ	2,43	7,7031
7.9	31710	ПЛАТЛЕНКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,21556
7.10	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	3,2	10,144
7.11	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0044	0,013948
7.12	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,005072
8	E1101-001-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	3,1700	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,7	24,409
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	2,7896
8.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,33	1,0461
8.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,2853
8.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	1,4582
8.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	2,9481
8.7	9219	ВОДА	МЗ	0,22	0,6974
8.8	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	16,167

1	2					5	6
29.5	2875					0,23	0,23
29.6	30434					0,04	0,04
29.7	31087					0,2	0,2
29.8	45527					0,02	0,02
29.9	64806					1	1
29.10	65155					0,04	0,04
29.11	65312					0,124	0,124
29.12	97117					0,016	0,016
30		20-30	0,14	0,19			
31	0803-591-02				- -12 IP40 PRIME	1,0000	
						0,1200	
31.1	1					32,2	3,864
31.2	3					0,08	0,0096
31.3	766					0,04	0,0048
31.4	2510				8	0,04	0,0048
31.5	30654	-3				0,00315	0,000378
31.6	45667					102	12,24
32					MVIKO "	12,0000	
33	0803-591-09					0,1600	
	1					38,1	6,096
33.2	3					0,08	0,0128
33.3	766					0,04	0,0064
33.4	2510				8	0,04	0,0064
33.5	30484					1,5	0,24
33.6	30654	-3				0,00315	0,000504
33.7	45667					102	16,32
33.8	97117					0,42	0,0672
34		20-30	0,14	0,19			
35	0803-591-05					16,40	
						0,1200	
35.1	1					32,8	3,936
35.2	3					0,08	0,0096
35.3	766					0,04	0,0048
35.4	2510				8	0,04	0,0048
35.5	30654	-3				0,00315	0,000378
35.6	45667					102	12,24
36					"VIKO "	12,0000	
37	0803-593-06					0,4100	
37.1	1					88,3	36,203
37.2	3					45,12	18,4992
37.3	521					25,6	10,496
37.4	766					1,36	0,5576
37.5	1488				10	42,4	17,384
37.6	2510				8	1,36	0,5576
37.7	30320			50		0,00306	0,001255
37.8	30434					4,08	1,6728
37.9	64931					1,02	0,4182
37.10	65155					2,04	0,8364
37.11	97117					0,31	0,1271
38		20-30	0,14	0,19			
					LED 24 W	41,0000	
39	1603-002-02					100	0,2800
					20		
39.1	1					103	28,84
39.2	3					0,44	0,1232
39.3	521					4,56	1,2768
39.4	698				8	0,04	0,0112
39.5	762					0,03	0,0084
39.6	2509				5	0,37	0,1036
39.7	9219					0,47	0,1316
39.8	30649					0,0016	0,000448
39.9	37920					95,8	26,824
39.10	63936						3,08
40		32				4,0000	
41		25				12,0000	
42		20				2,0000	
43		15				8,0000	
44	1701-007-03				1	0,2000	
44.1	1					266,4	53,28
44.2	3					8,46	1,692
44.3	698				8		0,342
44.4	762					2,7	0,54
44.5	2509				5	4,05	0,81
44.6	9219					75	1
44.7	30956				-0115	0,0004	0,00008



1	2	3	4	5	6
55.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000042
55.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,001	0,00008
55.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000015
55.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,18	0,0144
55.14	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,03	0,0024
56	С	ОТВОД 90ГРАД Д25ММ	ШТ	8,0000	
57	С	КРАН ГАЗОВЫЙ ПЧЗБК Д15ММ	ШТ	3,0000	
<b>РАЗДЕЛ 3. МУСОР</b>					
58	E69-009-02 ДОП. 7	ЗАТАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,2000	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	49,6
58.2	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50КГ)	ШТ	1430	286
59	E311-050-01	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ: ПОГРУЗКА	Т	20,0000	
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	11,554
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	5,8
59.3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	5,8
60	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	20,0000	
60.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1264	2,528
60.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	2,528

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕС: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
ЯНГИЮЛЬСКИЙ РАЙОН, ХАЛКАБОДСКИЙ МФУ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	42 707,256
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	125 752,123
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	96 586,128
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 828,007
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	43 541,589
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
9	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,00
10	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>315 415,103</b>
11	<b>НДС15%</b>	<b>47 312,265</b>
12	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>362 727,369</b>

ЗАКАЗЧИК



№ 6022-685e-ee50-ceb5-7cb3-6030-4077  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-20  
Ариза рақами: 19951419Хужжат берилган: АНДИЖОН-СЛ КУП ТАРМОКЛИ ХУСУСИЙ  
ФИРМАСИ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 202204799**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

АНДИЖОН-СЛ КУП ТАРМОКЛИ ХУСУСИЙ ФИРМАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хужалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 20-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000926

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 202204799

Юридик шахснинг почта манзили: ФИТРАТ КУЧАСИ 214-УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги қисқалтирилган шиклантирилган электрон ҳужжатнинг нусخаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги тавсирини таъшириш учун [gov.uz](http://gov.uz) веб-сайтга ўлинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини кыритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шиклантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилгани рад этилиши қатъиян тавсирланган.

3568





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"ANDIJON-SL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"ANDIJON-SL" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.05.2012

5816

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

202204799

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyi:

**Andijon viloyati, Andijon shahri, A.FITRAT KO'CHASI 214-UY,**

Guvohnoma:

**Andijon viloyati, Andijon shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI**

toimonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining to'liq nomi):





## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

провели осмотр на предмет:

определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ здания АКАДЕМИИ ФУТБОЛА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕС: ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНГИЙОЛДСКИЙ РАЙОН, КАЛКАВОЛДСКИЙ МФУ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ДИЩАТЫХ	100M2	3,1800
2	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ДАГ ПО ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	3,1800
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100M2	3,5600
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАКОНЧЕННЫХ ПРОЕМОМ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,3300
<b>РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛКА</b>			
5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	7,0600
6	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОД ОТОВ, ВЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ	180 M2	7,0600
7	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАБЕЕ	100M2	3,1700
8	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	3,1700
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	3,1700
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100M2	3,1700
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 MM ДОБАВЛЯТЬ К ДОРМУ: 11-01-004-05	100M2	0,3338
12	УСТРОЙСТВО ГЕЛЛИОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПЛЕКС	100M2	3,1700
13	ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ ТОЛЬКО	M2	323,3480
14	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 MM	100M2	3,1700
15	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 MM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100M2	3,1700
16	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	100M2	3,1700
17	ПЛИТКА 60X60	M2	323,3480
	СТЕНЫ		
18	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,7500
19	ГЛАДКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, НИШ И ОТКОСОВ БЕЗ КАРНИЗНЫХ,	100M2	0,7500
20	ПЛИТКА 40X40	M2	76,5000
	ДВЕРИ		
21	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,3380
22	ДВЕРИ МФ	M2	32,0000
	ЭЛЕКТРО ОСВЕЩЕНИЕ		
23	ПРИБАВКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ, ОДНОЖАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ	100M	6,1600
24	КАБЕЛЬ ПГЭ ПП 4X2	M	15,0000
25	КАБЕЛЬ Ш УНН 2X2,5	M	600,0000
26	УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ, ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК. А. ДО 70	ШТ	11,0000
27	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100, 2P 16A IC) ЮКА ВА 47-100 EKF	MCT	1,0000
28	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2P 16A IC) ЮКА ВА 47-100 EKF	ШТ	10,0000
29	ПЛИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЛИНШЕ РАСТВОРНЫМИ ЛЮБЕЛИМИ, МАССА ПЛИТКА, КГ, ДО 6	MCT	1,0000
30	ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАНВАЕМЫЙ ШРВ-Н-12 1P40 PK1ME	MCT	1,0000
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УГОЛ ПЕРИОДА ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1200
32	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ "УКО"	ШТ	12,0000
33	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,1600
34	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОПОЛЮСНАЯ	ШТ	16,0000
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УГОЛ ПЕРИОДА ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1200
36	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ "УКО"	ШТ	12,0000
37	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100ШТ	0,4100
38	СВЕТИЛЬНИК LED LED 24 W	MCT	41,0000
	ОТОПЛЕНИЕ		
39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МЯКИ СИЛЮЙНЫХ МЕТАЛЛ	100M	0,3700
40	ШАРАВОЙ КРАН Ду32MM	ШТ	4,0000


1	2	3	4
41	ШАРОВОЙ КРАН ДУ 25ММ	ИГГ	13,0000
42	ШАРОВОЙ КРАН ДУ 20ММ	ИГГ	2,0000
43	ШАРОВОЙ КРАН ДУ 15ММ	ИГГ	8,0000
44	УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ 1 Т	10БАКОВ	0,2000
45	УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 0.1 Т ПРИ МАССЕ СВЫШЕ 1 Т ДО 2 Т	10БАКОВ	0,2000
46	БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2Т	ИГГ	2,0000
	САНИТЕХОБОРУДОВАНИЕ		
47	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛЕ	0,2000
48	УМЫВАЛЬНИК	ИГГ	2,0000
49	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСХОДАТЕЛНЫМ	10КОМПЛЕ	0,4000
50	ЧАШЕЧНОА	ИГГ	4,0000
51	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛЕ	1,4000
52	ТРАП Д-50ММ	ИГГ	14,0000
53	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ИГГ	1,1000
54	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	ИГГ	11,0000
55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАКК НАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,0800
56	ОТВОД 90Г РАД 15ММ	ИГГ	8,0000
57	КРАН ГАЗОВЫЙ ПЧЗБК Д15ММ	ИГГ	3,0000
<b>РАЗДЕЛ 3. МУСОР</b>			
58	ЗАГАРЕВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,2000
59	ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	20,0000
60	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ. КЛАСС ГРУЗА 1	Т	18,0000

ПОДПИСИ:

Зам АНР

Методист

Проектировщик

 Усманов С  
 Жумаев К.З.  
Корнилова Ю.