

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 6-58

«05» 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Буюртмачи» деб юритилувчи «Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **А. Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб юритиладиган Сурхондарё вилоят Термиз шаҳри «**TERMIZ LOYIHA SERVIS**» МЧЖ низом асосида иш юритувчи директори **Б. Умаров** иккинчи томондан қўйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорига асосан **Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кучаларини эсорий таъмирлаш** ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш иш ҳажмини бажариб беради. «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Улчов бирлиги | Микдор | Нархи | Умумий суммаси |
|---|--|---------------|--------|------------|----------------|
| 1 | Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кучаларини эсорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш | Дона | 1 | 11 600 000 | 11 600 000 |
| | Жами | | | 11 600 000 | 11 600 000 |

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаміз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 11 600 000 (Ўн бир миллион олти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

2.5. Мазкур шартноманинг 11 600 000 (Ўн бир миллион олти юз минг) сўмни белгиланган тартибларга асосан молиялаштиришга келишилди.

Шартнома нархи 11 600 000 (Ўн бир миллион олти юз минг) сўмнинг 30%ини, яъни 3 480 000 (Уч миллион тўрт юз саксон минг) сўмни олдиндан тўлов тарзида тўлаши тўғрисида келишилди.

Шартноманинг умумий суммасидан қолган 8 120 000 (Саккиз миллион бир юз йигирма минг) сўмни бажарилган иш ҳисобига жорий молиялаштиришга келишилди.

3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тўлиқ қийматининг 30%и микдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк кунда қолган 70% тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» тўловларни бажарилган иш (кўрсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган ишларни тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг қўришиш давомида шартномада кўрсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлиқ бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишнинг олди қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлиқ, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тўлиқ қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлиқ ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлангириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроғати қилинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнғин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб, икки томон учун ҳам тенг қучга эга ва банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

«Буюртмачи»

«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118053.

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 301122919 БМК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ
Ур: 23402000300100001010

Директор _____ А. Бокиев

Юрист _____

« 05 » 05 2022 йил

«Иш бажарувчи»

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси, 1-уй.
Тел: 0 376 221 18 97

Х/р 2020 8000 7003 9254 9001

АТ «Туробанк» Сурхондарё филиали

ИНН: 303 053 160 МФО: 00328

ОКОНХ: 66000



Директор _____ Б.Умаров

2022 йил « 05 » 05 даги
Б-58 –сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишувни БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: *Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Меҳридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кучаларини эсорий таъмирлаш* ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “__” _____ даги _____-сонли шартнома баҳосини 11 600 000 (Ўн бир миллион олти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб –китобларини амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси-42 уй

Ш.Х.В 304521860222047045990118053.
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи
304985647 ОКОНХ 70220

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 БК: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23102000300100001010

Директор _____ А. Бокпев



«Иш бажарувчи»

«TERMIZ LOYIHA SERVIS» МЧЖ

Термиз шаҳри Т.Сайдалиев кўчаси.1-уй.
Тел: 0 376 221 18 97
Х/р 2020 8000 7003 9254 9001
АТ “Туронбанк” Сурхондарё филиали
ИНН: 303 053 160 МФО: 00328
ОКОНХ: 66000

Директор _____ Б. Умаров



2022 йил "05" 05 даги
6-58 – сонли шартномага 2 - илова

Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Меҳридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кучаларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини
ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

минг сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати | | |
|---|------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|----------|
| | | | муддати | қиймати | 2022 йил | 2022 йил | 2022 йил |
| | Аванс тўлови | | | | 3 480,0 | | |
| 1 | Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш | 11 600,0 | 10 кун | 11 600,0 | | 8 120,0 | |
| | Жами: | 11 600,0 | | 11 600,0 | 3 480,0 | 8 120,0 | |

Буюртмани



Бажарувчи:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61554 на приобретение Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 06:08

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Boysun) Fond-2020. (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOI.MUXAMMADOVICH | Бош мухандис | Сурхондарё МЙБХ |
| Секретарь комиссии | RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH | Булим бошлиги | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Булим бошлиқ | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH | Комиссия аъзоси | Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 61554.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|--------------------------------------|--|
| Подробное описание | Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 11 679 135.00 |
| Стартовая сумма | 11 679 135.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №2 Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охириги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охириги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда

ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 20 | 1 | 15 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 11 679 135.00 | 11 600 000.00 | 23.04.2022 12:57:43 | 20.00 |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 11 679 135.00 | 11 679 135.00 | 23.04.2022 15:10:51 | 19.86 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ | 80 | 20 | 100 |
| ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA | 64.8 | 19.86 | 84.66 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61554 от 29.04.2022 года на приобретение Бойсун тумани Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучкак МФЙ Чинор, Хардури, Чагири кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари смета хужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ LOYIHA SERVIS MCHJ
303053160

и резервный исполнитель: ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA (307961825)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | ZIYOYEV ALISHER AXMADOVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| № | Объектлар номи ва маъноси | Курилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойiha қуватини тегишли ўлчов бирликлари | Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал сўғиммалар | Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Бу юртмачини харажатлари | Дойна ва жиҳозлар харажатлари | Шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | 1 Шу ярат шартномасига асосан молиялаштиришни буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | Тендер (авлолари баёнмаси) тўқилиши ва ўқилиши | Экспирити самиси ва ўқилиши | Шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртмачининг бошқа харажатлари | | | | |
|---------------|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | Бу юртмачини харажатлари | | | | | | | | | | Дойна ва жиҳозлар харажатлари | | | |
| | | | | | | | | | | Тўқилиш йулини тўқилиши | | Тўқилиш йулини асфальтга утқилиши | | Цементбетон қоплама ёққилиши | | Қурилиш ишларини таъмирлаш | | Бошқа харажатлар (млн сум) | | | | | | | | | | Бу юртмачини харажатлари | | Дойна ва жиҳозлар харажатлари | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | |
| | Бандикон тумани | | 27,890 | 821,672 71,328 | 535,489 45,145 | 535,489 45,145 | 535,489 45,145 | 2 100,0 | 490,3 | 21,6 | 158,0 | 5,8 | 332,3 | 0,5 | | | | 76,4 | 39,3 | 37,1 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | | | | | | |
| Захира маблаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомкон кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,230 | 412,5 50,2 | 370,2 37,8 | 370,2 37,8 | 370,2 37,8 | 370,2 | 332,3 | | | 5,2 | 332,3 | | | | | 37,8 | 37,8 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №893-2021/961 29.09.2021 й | Бандикон ТИФУК | | | | | | |
| 2 | Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 5,310 | 409,2 21,2 | 165,3 7,3 | 165,3 7,3 | 165,3 7,3 | 165,3 | 158,0 | 5,3 | 158,0 | | | | | | | 7,3 | 1,5 | 5,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №550/3р-2021-1 20.12.2021 й | Бандикон ТИФУК | | | | | | |
| 3 | Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ёққилиши) | 2022 й | 0,550 | X | X | X | X | 218,326 | | | | 0,550 | | | | | | 4,367 | 4,367 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 4 | Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | X | X | X | X | 429,600 | | | | | 0,500 | | | | | 8,592 | 8,592 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 5 | Ургилсой МФЙ Янгибўғ ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ёққилиши) | 2022 й | 2,000 | X | X | X | X | 180,000 | | 2,000 | | | | | | | | 3,600 | 3,600 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 6 | Ургилсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ёққилиши) | 2022 й | 0,400 | X | X | X | X | 36,000 | | 0,400 | | | | | | | | 0,720 | 0,720 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 7 | Ургилсой МФЙ Чорадор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ёққилиши) | 2022 й | 6,000 | X | X | X | X | 54,000 | | 6,000 | | | | | | | | 1,080 | 1,080 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 8 | Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ёққилиши) | 2022 й | 4,000 | X | X | X | X | 359,952 | | 4,000 | | | | | | | | 7,199 | 7,199 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 9 | Бағрикент МФЙ 09 117 ТҚК №111 Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-3,9 шағал қоплама ёққилиши | 2022 й | 3,900 | X | X | X | X | 286,650 | | 3,900 | | | | | | | | 5,733 | 5,733 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| | Бойсун тумани | | 7,700 | 3 297,827 129,392 | 3 094,105 105,670 | 3 094,105 105,670 | 3 094,105 105,670 | 3 648,000 | 2 792,329 | 0,300 | | 6,100 | 2 218,156 | 1,300 | | | | 126,071 | 72,030 | 54,041 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | | | | | | |
| Захира маблаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дахнажом ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 868,5 41,3 | 838,5 41,3 | 838,5 41,3 | 838,5 41,3 | 838,5 | 797,214 | | | 2,000 | 797,214 | | | | | 41,299 | 24,754 | 16,544 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/2р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсун ТИФУК | | | | | | |
| 2 | Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучак МФЙ Чинор, Хардури, Чағирини кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,100 | 724,5 26,4 | 686,3 18,2 | 686,3 18,2 | 686,3 18,2 | 686,3 | 668,065 | | | 2,100 | 668,065 | | | | | 18,206 | 18,206 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/3р-2021-1 15.12.2021 й | Бойсун ТИФУК | | | | | | |
| 3 | Кулжамин МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саннат, Олийхўмнат кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,000 | 1 013,6 44,6 | 978,1 29,1 | 978,1 29,1 | 978,1 29,1 | 781,9 | 752,877 | | | 2,000 | 752,877 | | | | | 29,070 | 29,070 | | 196,1 0,0 | 196,1 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №28928 22.12.2021 й | Бойсун ТИФУК | | | | | | |
| 4 | Сайрўб МФЙ ички кўчаларига тунги ёритиш чиқроқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | Объект | 691,3 17,1 | 591,3 17,1 | 591,3 17,1 | 591,3 17,1 | 591,270 | 574,173 | | | | | | | | | 17,097 | 17,097 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/9р-2021-1 22.11.2021 й | Кизирик ТИФУК | | | | | | |
| 5 | Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | X | X | X | X | 240,0 | | | | | 0,500 | | | | | 6,500 | 6,500 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 6 | Инокўб МФЙ Палаң қишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тунги ёритиш тармоғини ўрнатиш | 2022 й | 0,300 | X | X | X | X | 150,000 | | 0,300 | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 7 | Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | X | X | X | X | 180,000 | | | | | 0,400 | | | | | 5,200 | 5,200 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| 8 | Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | X | X | X | X | 180,000 | | | | | 0,400 | | | | | 5,200 | 5,200 | | | | | | Ташлов | | | | | | |
| | Денов тумани | | 14,956 | 4 561,723 204,227 | 3 775,598 83,547 | 3 775,598 83,547 | 3 775,598 83,547 | 3 453,000 | 3 000,695 | | | 14,956 | 3 000,695 | | | | | 95,342 | 66,192 | 29,150 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | | | | | | | | | |
| Захира маблаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курлиш бондан иш ва тугалла иш йили | Лойихани куввати тегишли улчов бирликлари | Ташмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалар | Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари қилган ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Шуларат шартномасига асосан молиялаштиришни буйича қилган ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тешир савдолари баённомаси тақдирланган савдан | Эксплуатация санъати ва расмий | Пудратчи таъмирлаш ташқиётлари | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Бюджетчи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | | | | | | Тупроқ йўлини тўна утказиш | Тош йўли асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ўтказиш | | Қуриқларини таъмирлаш | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | |
| 1 | Янги ҳаёт маҳалласи А.Аллоий кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўтказиш | 2021-2022 й | 0,430 | 213,162 | 163,939 | 163,939 | 163,939 | 163,939 | 163,939 | | | 0,430 | 163,939 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 2 | Боғи нав маҳалласи Аб-Буқорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўтказиш | 2021-2022 й | 0,866 | 320,405 | 266,543 | 266,543 | 266,543 | 266,543 | 266,543 | | | 0,866 | 266,543 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 3 | "Туянтош" маҳалласи Туянтош кўчасининг 2,2 км қисмига қора қоплама ўтказиш | 2021-2022 й | 2,200 | 874,682 | 774,048 | 774,048 | 774,048 | 774,048 | 774,048 | | | 2,200 | 766,846 | | | | | 7,202 | 7,202 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 4 | "Қўшан юрт" маҳалласи Аб-Буқорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўтказиш | 2021-2022 й | 1,32 | 617,255 | 538,026 | 538,026 | 538,026 | 538,026 | 538,026 | | | 1,32 | 538,026 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 5 | Буёқ келажак МФЙ,Оқтом МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 2,397 | 958,1 | 917,9 | 917,9 | 917,9 | 168,755 | 150,000 | | | 2,397 | 150,000 | | | | | 18,755 | 5,000 | 13,755 | 749,1 | 749,1 | №187- F 23.04.2021 й | №515/2р-2021-1 22.09.2021 й | Денов ТЙФУК | | | | | | | |
| 6 | Сабзор МФЙ Гоғалобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021 й | 2,870 | 1 072,6 | 1 032,1 | 1 032,1 | 1 032,1 | 170,395 | 150,000 | | | 2,870 | 150,000 | | | | | 20,395 | 5,000 | 15,395 | 861,7 | 861,7 | №187- F 23.04.2021 й | №515/3р-2021-1 22.09.2021 й | Денов ТЙФУК | | | | | | | |
| 7 | "Дўпон" маҳалласи Нарвз кўчасининг 1,837 км қисмига сағал-тош ўтказиш | 2021-2022 й | 1,837 | 254,987 | 201,175 | 201,175 | 201,175 | 201,175 | 193,956 | | | 1,837 | 193,956 | | | | | 7,219 | 7,219 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 8 | Ойбарак МФЙ кўчасини 1,550 км қисмига қора қоплама ўтказиш | 2021-2022 й | 1,55 | 682,955 | 425,480 | 425,480 | 425,480 | 425,480 | 425,480 | | | 1,55 | 425,480 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | 05.06.2020 й №882-2021/927 | Денов ТЙФУК | | | | | | | |
| 9 | Ҳўжаловудин Аттор широтом ва широтомининг ички йўлини тўла таъмирлаш | 2021 й | 0,286 | 525,7 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 345,905 | | | 0,3 | 345,9 | | | | | 28,4 | 28,4 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №520/2р-2021-1 20.12.2021 й | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 10 | "Қўшан юрт" маҳалласи Мирварид шайхад кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон-қоплама ўтказиш | 2022 й | 0,7 | x | x | x | x | 220,370 | | | | 0,7 | | | | | | 4,4 | 4,4 | 4,400 | | | | | Танлов | | | | | | | |
| 11 | "Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,5 км қисмига қора-қоплама ўтказиш | 2022 й | 0,5 | x | x | x | x | 150,000 | | | | 0,5 | | | | | | 9,0 | 9,0 | 9,000 | | | | | Танлов | | | | | | | |
| 7 | Жарқўрғон тумани | | 8,258 | 2 061,779 | 1 925,163 | 1 925,163 | 1 925,163 | 3 648,0 | 1 853,7 | 1,2 | | 5,8 | 1 853,7 | 1,3 | | | | 105,9 | 54,0 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 88,087 | 71,471 | 71,471 | 71,471 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1 | Маданият МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,405 | 847,3 | 796,4 | 796,4 | 796,4 | 796,408 | 764,805 | | | 1,405 | 764,805 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №515/4р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 2 | Маданият МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,173 | 513,5 | 463,2 | 463,2 | 463,2 | 463,200 | 446,254 | | | 1,173 | 446,254 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/4р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 3 | Янгиорқ МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,730 | 701,0 | 665,6 | 665,6 | 665,6 | 665,6 | 642,633 | | | 1,730 | 642,633 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №520/2р-2021-1 20.12.2021 й | Қизилорқ ТЙФУК | | | | | | | |
| 4 | Истиқлол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,100 | x | x | x | x | 550,000 | | | | 1,100 | | | | | | | | | 11,000 | 11,000 | | | Танлов | | | | | | | |
| 5 | Меҳнат роҳат МФЙ Олмабоб кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | x | x | x | x | 175,000 | | | | 0,350 | | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | | | Танлов | | | | | | | |
| 6 | Қораёғоқ МФЙ А.Темир кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,300 | x | x | x | x | 794,397 | | | | | | 1,300 | | | | | | | 15,888 | 15,888 | | | Танлов | | | | | | | |
| 7 | Улуқзор МФЙ (Янги ҳаёт) Набхоҳ кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | x | x | x | x | 203,400 | | 1,200 | | | | | | | | | | | 4,068 | 4,068 | | | Танлов | | | | | | | |
| 6 | Қизилорқ тумани | | 20,983 км/ 12 пм | 4 164,753 | 1 825,956 | 1 825,956 | 1 825,956 | 2 124,000 | 1 030,642 | 1,910 | 151,118 | 18,073 | 665,378 | 1,000 | 12пм | 214,146 | | 71,636 | 14,329 | 57,307 | 724,698 | 768,678 | | | | | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 180,387 | 95,464 | 95,464 | 95,464 | | | | | | | | | | | | | | 68,828 | 68,828 | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойиҳани қуввати тегишли улчов бирликларида | Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молилаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал суйлмалар | Қурилиш ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | шундан, | | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пулат шартномасига асосан молиялаштиришни бўйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер савдолари баёновини тасдиқлаган санаси ва рақами | Экспертга санаси ва рақами | Пулатчи қурилиш ташкилотлари | | |
|----------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--|--|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тўсишга утказиш | | | | Топли йўлни асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ёткизиш | | Қўприкларни таъмирлаш | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачи харажатлари | | | | | | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 1 | Гиламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 12м | 932,9 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 214,1 | 214,146 | | | | | | | | 12м | 214,146 | | | 0,00 | 43,98 | №187- F 23.04.2021 й | №585-2021/643 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | | |
| | | | | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,262 | 689,6 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 415,378 | | | 1,262 | 415,378 | | | | | | 12,998 | 4,329 | 8,669 | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | |
| | | | | 24,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,910 | 194,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 151,118 | 1,910 | 151,118 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | №187- F 23.04.2021 й | №902-2021/963 29.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | | |
| | | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | Туман ички йўллари жорий таъмирлаш | 2021 й | 16,211 | 2 347,4 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 260,0 | 250,0 | | | 16,2 | 250,0 | | | | | | | | 724,70 | 724,70 | №187- F 23.04.2021 й | №515/5р-2021-1 22.09.2021 й | Қизилқум ТИФУК | | | |
| | | | | 99,2 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | | | | | 68,83 | 68,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Янгиҳаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | х | х | х | х | 65,0 | | | | | | 1,000 | | | | | | | 15,000 | 15,000 | | | Таълов | | | |
| 6 | Работак МФЙ дағи автопокиети кириш чекки йўллари жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | х | х | х | х | 1 001,722 | | | | 0,600 | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | | | Таълов | | | |
| 6 | Қумқўрғон тумани | | 4,840 | 947,933 | 680,925 | 680,925 | 680,925 | 1 950,000 | 680,925 | | | 2,940 | 680,925 | 1,900 | | | | | | | 38,000 | 38,000 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | 42,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оксай МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,270 | 517,8 | 284,9 | 284,9 | 284,9 | 284,872 | 284,872 | | | 1,270 | 284,872 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №810-2021/826 07.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | | |
| | | | | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,070 | 430,1 | 396,1 | 396,1 | 396,1 | 396,000 | 396,053 | | | 1,070 | 396,053 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №806-2021/809 06.09.2021 й | Қумқўрғон ТИФУК | | | |
| | | | | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Янгиҳаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,800 | х | х | х | х | 500,000 | | | | | | | | | | | | | 12,000 | 12,000 | | | Таълов | | | |
| 4 | Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | х | х | х | х | 135,000 | | | | 0,300 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | | | Таълов | | | |
| 5 | Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,100 | х | х | х | х | 499,128 | | | | | | 1,100 | | | | | | | 16,000 | 16,000 | | | Таълов | | | |
| 6 | Янги авлод МФЙ Фаровон кучаси | 2022 й | 0,300 | х | х | х | х | 135,000 | | | | 0,300 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | | | Таълов | | | |
| 27 | Музработ тумани | | 24,316 | 1 289,379 | 873,610 | 873,610 | 873,610 | 4 548,000 | 825,736 | 17,795 | | 4,599 | 825,736 | 1,922 | | | | | | | 116,362 | 33,196 | 86,166 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | | | 53,643 | 47,874 | 47,874 | 47,874 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 243,8 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 128,149 | | | 0,500 | 128,149 | | | | | | | | 6,899 | 6,899 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №23562 08.11.2021 й | Музработ ТИФУК | |
| | | | | 10,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обод турмуш МФЙ Сайроб кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,820 | 293,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,052 | 174,585 | | | 0,820 | 174,585 | | | | | | | | 12,467 | 8,274 | 4,193 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/1р-2021-1 22.09.2021 й | Музработ ТИФУК |
| | | | | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Аюорзор МФЙ Шабдал, Яққотол МФЙ Обу-ҳаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,074 | 752,5 | 551,5 | 551,5 | 551,5 | 551,510 | 523,002 | | | 2,074 | 523,002 | | | | | | | | 28,508 | 18,023 | 10,485 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №544/6р-2021-1 15.12.2021 й | Музработ ТИФУК |
| | | | | 29,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари | 2022 й | 0,322 | х | х | х | х | 150,000 | | | | | | 0,322 | | | | | | | | 3,000 | | | | Таълов | | |
| 5 | Аюорзор МФЙ Қўшқўприк кучаси | 2022 й | 0,900 | х | х | х | х | 90,000 | | | | 0,900 | | | | | | | | | | 1,800 | 1,800 | | | Таълов | | |
| 6 | Тонг юлдузи МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,350 | х | х | х | х | 170,000 | | | | 0,350 | | | | | | | | | | 3,400 | 3,400 | | | Таълов | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курлиш бошланган ва тугалланган йили | Лойihalарнинг кураватини тегишли бўлчов билан бирликлари | Таъмирланган иншларнинг шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган иншларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган иншларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 йил ҳолатига таъмирланган иншларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал сўйилмалари | Курлишнинг шартномасининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | шундан, | | шундан, | | Шартномага асосан таъмирланган иншларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Шартномасига асосан молиялаштирилган бўйича қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномасига асосан таъмирланган иншларнинг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Эксплуатация санаси ва расми | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | | |
|----|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|----|---------|----------|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Тўпрак бўлини тошга ўтказиш | | | | Тошли йўлни асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қопламаларнинг қиймати | | Қуришнинг умумий қиймати | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Бюртмачининг қиймати | | | | | | Лойihalарнинг қиймати | 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари |
| | | | | | | | | | | км | | млн сум | | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 7 | Дехқонобод МФЙ Шалола кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м | 2022 й | 0,155 | x | x | x | x | 69,773 | | | | 0,155 | | | | | | 1,395 | 1,395 | | | | | | Таълов | | | | |
| 8 | Музработ тумани Меҳриғи МФЙ 23-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш L=650 м | 2022 й | 0,650 | x | x | x | x | 280,000 | | | | 0,650 | | | | | | 5,600 | 5,600 | | | | | | Таълов | | | | |
| 9 | Алпомиш МФЙ Денов кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 104,869 | | 1,000 | | | | | | | | 2,097 | 2,097 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 10 | Бодомзор МФЙ Шайғи гузари кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1020 м | 2022 й | 1,020 | x | x | x | x | 100,000 | | 1,020 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 11 | Дехқонобод МФЙ А.Навоий кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-370 м | 2022 й | 0,370 | x | x | x | x | 40,700 | | 0,370 | | | | | | | | 0,814 | 0,814 | | | | | | Таълов | | | | |
| 12 | Йулчи МФЙ М.Турсунқода кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м | 2022 й | 0,610 | x | x | x | x | 67,100 | | 0,610 | | | | | | | | 1,342 | 1,342 | | | | | | Таълов | | | | |
| 13 | Маданият МФЙ Вахшвор кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-290 м | 2022 й | 0,290 | x | x | x | x | 31,900 | | 0,290 | | | | | | | | 0,638 | 0,638 | | | | | | Таълов | | | | |
| 14 | Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1800 м | 2022 й | 1,800 | x | x | x | x | 180,000 | | 1,800 | | | | | | | | 3,600 | 3,600 | | | | | | Таълов | | | | |
| 15 | Чегарачи МФЙ Қорақамар ва Чегарачи шаҳарча кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1645 м | 2022 й | 1,650 | x | x | x | x | 175,000 | | 1,650 | | | | | | | | 3,500 | 3,500 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 16 | Яккатол МФЙ Богивамол ва Обихаёт кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1405 м | 2022 й | 1,405 | x | x | x | x | 150,000 | | 1,405 | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 17 | Янгилик МФЙ Хушман кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1400 м | 2022 й | 1,400 | x | x | x | x | 150,000 | | 1,400 | | | | | | | | 3,000 | 3,000 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 18 | Янги ҳаёт МФЙ Гулдар кўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м | 2022 й | 1,100 | x | x | x | x | 121,000 | | 1,100 | | | | | | | | 2,420 | 2,420 | | | | | | Таълов | | | | |
| 19 | Тонг юлдузи МФЙ А.Навоий кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,400 | x | x | x | x | 264,000 | | 2,400 | | | | | | | | 5,280 | 5,280 | | | | | | Таълов | | | | |
| 20 | Янги ҳаёт МФЙ Нафосат кўчасини таъмирлаш (қолқоз заврақаси олди тутиқ) | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 160,000 | | | | | | 0,300 | | | | 3,200 | 3,200 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 21 | Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,450 | x | x | x | x | 380,000 | | | | 0,050 | | 0,400 | | | | 7,600 | 7,600 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 22 | Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,900 | x | x | x | x | 510,048 | | | | | | 0,900 | | | | 10,201 | 10,201 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 23 | Файзобод МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 100,000 | | 1,000 | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | | | | | | Таълов | | | | |
| 24 | Файзобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 50,000 | | 0,400 | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | ✓ | | Таълов | | | | |
| 25 | Файзобод МФЙ Навруз кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,200 | x | x | x | x | 120,000 | | 1,200 | | | | | | | | 2,400 | 2,400 | | | | | | Таълов | | | | |
| 26 | Файзобод МФЙ А.Навоий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 110,000 | | 1,000 | | | | | | | | 2,200 | 2,200 | | | | | | Таълов | | | | |
| 27 | Музработ Дарвоза МФЙ Работ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,250 | x | x | x | x | 100,000 | | 0,250 | | | | | | | | | | | | | | | Таълов | | | | |
| 31 | Олтинсой тумани | | 23,738 | 3 869,528 | 1 226,025 | 1 226,025 | 1 226,025 | 5922,000 | 1218,907 | 6,875 | | 10,123 | 1218,907 | 6,740 | | | | 93,538 | 5,646 | 87,892 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | Захиря маблағи | | | 166,022 | 7,118 | 7,118 | 7,118 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | 09 119 ТХУ 134 Қоратепа МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,100 | 47,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,800 | 31,749 | | | 0,100 | 31,749 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТИФУК | | | | |
| | | | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бўлими ва тугаллаш йили | Лойҳани қуввати тегинли ўлчов бирликларида | Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига модиялаштиришнинг қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуйилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | Шартнома асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бурюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами | Пудратчи таъкилотлари | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|----------------------------|---------|-------|---------|----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---------|--|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | Тупроқ йулни тошга утказиш | | | | Тошдан йулнинг асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқириш | | | Қуриқларни таъмирлаш | | | | | | | шундан, | | Бурюртмачи харажатлари | Дийна ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | Бурюртмачи харажатлари | Дийна ва экспертиза харажатлари | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| 2 | 09 119 ТХУ 107 Бизайнаб МФЙ Гулiston (хураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 173,8 7,5 | 111,6 0,0 | 111,6 0,0 | 111,6 0,0 | 111,621 | 111,621 | | | 0,500 | 111,621 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 3 | 09 119 ТХУ 116 Оқрбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 94,4 4,1 | 63,2 0,0 | 63,2 0,0 | 63,2 0,0 | 63,200 | 63,208 | | | 0,300 | 63,208 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 4 | 09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 153,0 6,6 | 102,5 0,0 | 102,5 0,0 | 102,5 0,0 | 102,500 | 102,471 | | | 0,500 | 102,471 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 5 | 09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,500 | 185,6 8,0 | 124,3 0,0 | 124,3 0,0 | 124,3 0,0 | 124,302 | 124,302 | | | 0,500 | 124,302 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 6 | 09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқамол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,300 | 105,4 4,6 | 70,6 0,0 | 70,6 0,0 | 70,6 0,0 | 70,613 | 70,613 | | | 0,300 | 70,613 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 7 | 09 119 ТХУ 52 Карсагон МФЙ Ешик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 298,6 12,9 | 199,969 0,0 | 199,969 0,0 | 199,969 0,0 | 200,000 | 199,969 | | | 0,900 | 199,969 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 8 | 09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,720 | 159,6 4,2 | 110,8 4,2 | 110,8 4,2 | 110,8 4,2 | 110,829 | 106,581 | | | 1,720 | 106,581 | | | | | 4,248 | 2,776 | 1,472 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 9 | Барқамол авлод МФЙ Қораварик, Бўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йоқиларнинг жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,871 | 101,8 4,8 | 99,9 2,9 | 99,9 2,9 | 99,9 2,9 | 99,856 | 96,986 | | | 0,871 | 96,986 | | | | | 2,870 | 2,870 | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №766-2021/772 19.08.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 10 | 09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муруват кучаси, Кичик | 2021-2022 й | 0,950 | 637,3 28,1 | 180,0 0,0 | 180,0 0,0 | 180,0 0,0 | 180,000 | 180,000 | | | 0,950 | 180,000 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865 | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 11 | 09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,752 | 1 912,6 83,0 | 131,4 0,0 | 131,4 0,0 | 131,4 0,0 | 131,405 | 131,405 | | | 2,752 | 131,405 | | | | | | | | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №406-2021/481 15.05.2021 й | Олтинсой ТЙФУК | | | | |
| 12 | Бизайнаб МФЙ Заъғун кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,550 | x | x | x | x | 374,864 | x | | | | x | 0,550 | | | | | | | | | | | Танлов | | | | |
| 13 | Дуба МФЙ Янги ҳаёт ва Шабоз кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (шағал) | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 83,223 | x | 1,000 | | | x | | | | | 1,664 | 1,664 | | | | | | Танлов | | | | |
| 14 | Ҳидиршо МФЙ Навқирон кучасини жорий таъмирлаш L-1100 м, (шағал) | 2022 й | 1,100 | x | x | x | x | 99,503 | x | 1,100 | | | x | | | | | 1,990 | 1,990 | | | | | | Танлов | | | | |
| 15 | Экрат МФЙ Ешлар кучасини жорий таъмирлаш L-200 м, | 2022 й | 0,800 | x | x | x | x | 56,000 | x | 0,800 | | | x | | | | | 1,120 | 1,120 | | | | | | Танлов | | | | |
| 16 | Ваҳидвор-1 МФЙ Масжид ва Сўфи Олабўз зироттоҳини боғлаш йули жорий таъмирлаш L-0,730 км, | 2022 й | 0,730 | x | x | x | x | 330,000 | x | | | 0,730 | x | | | | | 6,600 | 6,600 | | | | | | Танлов | | | | |
| 17 | Овчи МФЙ Кабирстон кучасини жорий таъмирлаш L-455 м, | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 28,000 | x | 0,400 | | | x | | | | | 0,560 | 0,560 | | | | | | Танлов | | | | |
| 18 | Овчи МФЙ Лавзор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м, | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 35,000 | x | 0,500 | | | x | | | | | 0,700 | 0,700 | | | | | | Танлов | | | | |
| 19 | Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш L-825 м, | 2022 й | 0,825 | x | x | x | x | 60,000 | x | 0,825 | | | x | | | | | 1,200 | 1,200 | | | | | | Танлов | | | | |
| 20 | Янгиарк МФЙ Кичиклар кучасини жорий таъмирлаш L-500 м, | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 35,000 | x | 0,500 | | | x | | | | | 0,700 | 0,700 | | | | | | Танлов | | | | |
| 21 | Иддинет МФЙ Богдорчаллик кучасини жорий таъмирлаш L-500 | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 35,000 | x | 0,500 | | | x | | | | | 0,700 | 0,700 | | | | | | Танлов | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойihalaviy кувавлани улчов бирликларида | Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалари | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | шундан, | | Шартномаси асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 1 Пудрат шартномаси асосан молиялаштирилган буйиш келгуси йилга утказилмаган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Тўлиқ савдолари бўлиниши тўғрисидаги маълумот | Эксплуатация савдоси ва рақами | Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|--|-----------------------------|---------|-------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|--------|--|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўлини тошга утказиш | | | | Тошлар йўлини асфальтга утказиш | | Цементбетон қонлама етказиш | | Қуриқларни таъмирлаш | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | Буюртмачининг харажатлари | Лойihalaviy ва эксплуатация харажатлари |
| | | | | | | | | | | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 22 | Жаннато МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш L-1250 м | 2022 й | 1,250 | x | x | x | x | 90,000 | x | 1,250 | | | x | | | | ✓ | 1,800 | | 1,800 | | | | | Таълов | | |
| 23 | Халлобод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м, (асфальт) | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 284,283 | x | | | | x | 0,500 | | | ✓ | 5,686 | | 5,686 | | | | | Таълов | | |
| 24 | Оқарбулоқ МФЙ Бахористон кўчасини(намунали уй жойлар олдига қарин)кўчасини жорий таъмирлаш L-860 м, (бетон) | 2022 й | 0,860 | x | x | x | x | 520,000 | x | | | | x | 0,860 | | | ✓ | 10,400 | | 10,400 | | | | | Таълов | | |
| 25 | Қушарчи МФЙ Кабрисон ва мактабга Бериш кўчасини жорий таъмирлаш L-1450 м, (бетон) | 2022 й | 1,450 | x | x | x | x | 520,000 | x | | | | x | 1,450 | | | ✓ | 10,400 | | 10,400 | | | | | Таълов | | |
| 26 | Жаннато МФЙ Фандокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м, (бетон) | 2022 й | 0,560 | x | x | x | x | 520,000 | x | | | | x | 0,560 | | | ✓ | 10,400 | | 10,400 | | | | | Таълов | | |
| 28 | Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,5 м, (бетон) | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 325,000 | x | | | | x | 0,500 | | | ✓ | 6,500 | | 6,500 | | | | | Таълов | | |
| 29 | Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон) | 2022 й | 0,800 | x | x | x | x | 520,000 | x | | | | x | 0,800 | | | ✓ | 10,400 | | 10,400 | | | | | Таълов | | |
| 30 | Миршоди МФЙ Миршод ва истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон) | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 520,000 | x | | | | x | 1,000 | | | ✓ | 10,400 | | 10,400 | | | | | Таълов | | |
| 31 | Қорлик МФЙ Беш обил кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м, (бетон) | 2022 й | 0,520 | x | x | x | x | 260,000 | x | | | | x | 0,520 | | | ✓ | 5,200 | | 5,200 | | | | | Таълов | | |
| 10 | Сариосиё тумани | | 9,114 км/6 км | 2 685,149 122,405 | 2 205,079 69,111 | 2 205,079 69,111 | 2 205,079 69,111 | 2274,000 | 2110,098 | | | 9,114 | 1705,339 | | | 6 км | 404,758 | 99,148 | 60,523 | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | Захира маблағи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1 | Шерозий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,205 | 429,8 19,1 | 382,9 12,2 | 382,9 12,2 | 382,9 12,2 | 382,851 | 370,698 | | | 1,205 | 370,698 | | | | | 12,153 | 12,153 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №775-2021/811 23.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 2 | "Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шохимардон кишлоғида қанал устидан ўтган қўприқни тўла таъмирлаш | 2021 й | 6 км | 544,9 27,5 | 430,6 0,0 | 430,6 0,0 | 430,6 0,0 | 404,758 | 404,758 | | | | | | | 6 км | 404,758 | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №590-2021/648 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 3 | Билуур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,460 | 200,1 9,1 | 156,7 5,7 | 156,7 5,7 | 156,7 5,7 | 156,694 | 151,041 | | | 0,460 | 151,041 | | | | | 5,653 | 5,653 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №773-2021/814 23.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 4 | Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,110 | 86,0 4,0 | 44,5 2,4 | 44,5 2,4 | 44,5 2,4 | 44,489 | 42,061 | | | 0,110 | 42,061 | | | | | 2,428 | 2,428 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №774-2021/816 23.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 5 | Ёқултоғ МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,425 | 140,9 6,3 | 98,5 3,981 | 98,5 3,981 | 98,5 3,981 | 98,499 | 94,519 | | | 0,425 | 94,519 | | | | | 3,980 | 3,980 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №778-2021/815 23.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 6 | Боғишамол МФЙ Мачитга олти боруччи ноки йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,250 | 96,0 4,2 | 54,5 2,7 | 54,5 2,7 | 54,5 2,7 | 54,487 | 51,772 | | | 0,250 | 51,772 | | | | | 2,715 | 2,715 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №762-2021/778 19.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 7 | Меҳр Шавкат МФЙ Нурафшон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,500 | 585,7 25,5 | 536,7 16,6 | 536,7 16,6 | 536,7 16,6 | 536,747 | 520,171 | | | 1,500 | 520,171 | | | | | 16,576 | 16,576 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №762-2021/778 19.08.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 8 | Афросиё МФЙ Шарқ қолдун МФЙ лариноғ кўчаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,212 | 485,4 21,1 | 434,9 20,7 | 434,9 20,7 | 434,9 20,7 | 434,927 | 414,227 | | | 1,212 | 414,227 | | | | | 20,700 | 13,737 | 6,963 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/Sp-2021-1 22.09.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |
| 9 | Маржон МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,340 | 116,5 5,6 | 65,8 4,9 | 65,8 4,9 | 65,8 4,9 | 65,794 | 60,851 | | | 0,340 | 60,851 | | | | | 4,943 | 3,281 | 1,662 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №532/Sp-2021-1 22.09.2021 й | Сариосиё ТИФУК | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланган ва тугатилган йили | Лойihaвий кувағини тегишлик арда | Таъмирлаш ишларини пудрат шартномасини тўзган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қўйилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномасиз асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Шартномасиз асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Толдер саволлари баённамаси тасдиқланган сана ва рақами | Экспиритсия санаи ва рақами | Пудратчи қурилиш ташкилотлари |
|----|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачининг харажатлари | Лойiha ва экспертиза харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тўроқ йўлини ташта ўтказиш | | Тош йўли асфальтга ўтказиш | | Цементбетон қоплама ўтказиш | | Қуриқларни таъмирлаш | | | | | | | | | |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 | Ёқутдибоғ МФЙ Соҳибкор, Гулобод МФЙ Гулдор, Сали-Шероғий МФЙ Баҳористон, Матбуотчилар, Шарк Юддузи МФЙ Ўзбекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дусллик кўчаларини жорий таъмирлаш | | 3,612 | x | x | x | x | 94,754 | | | | 3,612 | | | | | | 30,000 | | 30,000 | | | | | Таълов |
| 11 | Термиз тумани | | 6,67 км/5 пм | 2 178,472 | 1 681,432 | 1 681,432 | 1 681,432 | 2250,000 | 1589,965 | 1,200 | 128,952 | 5,677 | 1273,173 | | | 5мм | 187,840 | 69,236 | 49,621 | 19,615 | 0,000 | 22,260 | | | |
| | Захира маблаг | | | 101,145 | 69,236 | 69,236 | 69,236 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | |
| 1 | Ўчкизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,200 | 140,5 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,925 | 128,952 | 1,200 | 128,952 | | | | | | | 3,973 | 1,964 | 2,009 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №2021/774 19.08.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 6,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,450 | 156,2 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,575 | 131,219 | | | 0,450 | 131,219 | | | | | 3,356 | 3,356 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №516/1р-2021-1 24.09.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,400 | 137,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,565 | 108,205 | | | 0,400 | 108,205 | | | | | 4,360 | 4,360 | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №516/2р-2021-1 24.09.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4 | Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,177 | 428,2 | 403,2 | 403,2 | 403,2 | 403,209 | 383,733 | | | 1,177 | 383,733 | | | | | 19,475 | 13,344 | 6,131 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №895-2021/945 29.09.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5 | Шароф Рашидов МФЙ Ш Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,400 | 140,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,404 | 88,837 | | | 0,400 | 88,837 | | | | | 6,567 | 4,560 | 2,007 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №515/8р-2021-1 22.09.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 6 | Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,050 | 382,7 | 352,7 | 352,7 | 352,7 | 352,200 | 335,842 | | | 1,050 | 335,842 | | | | | 16,902 | 11,416 | 5,486 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | № 754-2021/773 13.08.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 7 | Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидagi зовур устидан ўтган қуриқларни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 5мм | 472,1 | 210,1 | 210,1 | 210,1 | 187,840 | 187,840 | | | | | | | 5мм | 187,840 | | | | 0,0 | 22,260 | №187- F 23.04.2021 й | №592-2021/650 28.06.2021 й | Сурхондарё ҚФУК |
| | | | | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 8 | Эптемиров МФЙ "Қўтовол" кўчасини олиб борувчи йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,700 | 320,7 | 239,9 | 239,9 | 239,9 | 239,940 | 225,337 | | | 0,700 | 225,337 | | | | | 14,603 | 10,621 | 3,982 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | № 754-2021/773 13.08.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 15,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 9 | Эптемиров МФЙ "Ғафариқор 2" йўлини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | x | x | x | x | 271,342 | | | | 0,700 | | | | | | | | | | | | | Таълов |
| 10 | Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 160,000 | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | | Таълов |
| 11 | Намуна МФЙ Тўроқ қўйиш ишларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 160,000 | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | | Таълов |
| 10 | Термиз шаҳри | | 5,751 | 3 205,740 | 2 364,546 | 2 364,546 | 2 364,546 | 2124,000 | 1315,167 | | | 5,751 | 1315,167 | | | | | 101,846 | 27,146 | 74,700 | 911,195 | 963,773 | | | |
| | Захира маблаг | | | 133,470 | 93,162 | 93,162 | 93,162 | | | | | | | | | | | | | | 7,600 | 7,556 | | | |
| 1 | Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,750 | 254,740 | 167,521 | 167,521 | 167,521 | 167,521 | 156,721 | | | 0,750 | 156,721 | | | | | 10,800 | 7,146 | 3,654 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №550/9р-2021-1 20.12.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 11,101 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,260 | 1 278,953 | 768,952 | 768,952 | 768,952 | 131,251 | 104,000 | | | 1,260 | 104,000 | | | | | 27,251 | 27,251 | | 637,7 | 637,7 | №187- F 23.04.2021 й | №532/10р-2021-1 21.11.2021 й | Қизилқум ТИФУК |
| | | | | 37,251 | 27,251 | 27,251 | 27,251 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш | 2021 й | 0,327 | 973,627 | 973,627 | 973,627 | 973,627 | 647,555 | 600,000 | | | 0,327 | 600,000 | | | | | 47,555 | 20,000 | 27,555 | 273,5 | 326,1 | №187- F 23.04.2021 й | №104/1р-2021-Т 22.12.2021 й | Қосириқ ТИФУК |
| | | | | 55,111 | 55,111 | 55,111 | 55,111 | | | | | | | | | | | | | | 7,6 | 7,6 | | | |
| 4 | Саховат МФЙ Фаез тела L-435 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,435 | 140,5 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,139 | 94,139 | | | 0,435 | 94,139 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТИФУК |
| | | | | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бонланishi ва тугалланиши йили | Лойихавий қурилиш тегинли улчов бирликлари | Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуйилмалар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | шундан, | | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари йилга Утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | I Пудрат шартномасига асосан миллияллати ридини бунича келгуси йилга Утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари | Тендер саволлари бўйича таслиқ қилинган савол ва раъси | Экспертга саволи ва раъси | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|---|-----------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------|-----------------------------|----|-----------------------|--------|----------------------------|------------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|---------|--|
| | | | | | | | | | | Тунроқ йўлни тошга утказиш | | | | Тошли йўлни асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ётқизиш | | Куприсларни таъмирлаш | | Бошқа харажатлар (млн сўм) | Бюртмачини харажатлари | | | | | | Лойиха ва экспертиза харажатлари | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| | | | | | | | | | | км | | млн сўм | | км | | млн сўм | | Пм | | | | | | | | | | | | | | | млн сўм | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | | | | | |
| 5 | Шодлик МФЙ Нодира кучаси L-310 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,310 | 133,1 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,756 | 75,756 | | | 0,310 | 75,756 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Тийчилик МФЙ Обод маскан кучаси L-420 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,420 | 153,9 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,109 | 103,109 | | | 0,420 | 103,109 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Жомий МФЙ кучаси L-900 м жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,900 | 270,8 | 181,4 | 181,4 | 181,4 | 181,443 | 181,443 | | | 0,900 | 181,443 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 24.05.2021 й | Термиз ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кучаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,049 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 670,540 | 657,000 | | | 1,049 | 657,000 | | | | | | 13,540 | 13,540 | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №442-2021/498 16.05.2021 й | ООО SHEROBOD CITY HOUSE | | | | | | | | | |
| | | | | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кокилдор Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 51,919 | | | | 0,300 | | | | | | | | | | | | | Танлов | | | | | | | | | |
| | | | | 6,24 км/18 пм | 1 717,782 | 1 036,552 | 1 036,552 | 1 036,552 | 1200,000 | 962,199 | 5,840 | 262,621 | 0,400 | | | | | | | | 0,000 | 65,530 | | | | | | | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 89,560 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Мустақиллик" МФЙин "Серхаракат" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан утган куприқни тула таъмирлаш | 2021 й | 18 пм | 1 384,9 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | 699,578 | 699,578 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 65,530 | №187- F 23.04.2021 й | №595-2021/651 28.06.2021 й | Сурхондарё КФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Окмачиг МФЙ 1-куча, Рашидов, Шахрисабз ички кучаларини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 2,200 | 125,3 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,800 | 84,770 | 2,200 | 84,770 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №763-2021/775 19.08.2021 й | Узун ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Эркиндик МФЙ Эркиндик кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 3,640 | 207,6 | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 186,700 | 177,851 | 3,640 | 177,851 | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №901-2021/962 29.09.2021 й | Узун ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 9,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Янгиҳайо МФЙ Дустик кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,400 | x | x | x | x | 228,922 | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | | Танлов | | | | | | | | | |
| | | | | 9,804 км/18 пм | 3 114,601 | 2 050,847 | 2 050,847 | 2 050,847 | 5172,000 | 1935,161 | | | 6,804 | 1267,214 | 3,000 | | | | | | 0,000 | 74,058 | | | | | | | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 136,225 | 41,641 | 41,641 | 41,641 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Меҳнатобод" МФЙ худудидан утувчи сугорини канали устидан утган куприқни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 18 пм | 1 559,8 | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 667,947 | 667,947 | | | | | | | | | | | | 0,000 | 74,058 | №187- F 23.04.2021 й | №595-2021/653 28.06.2021 й | Сурхондарё КФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Баҳор МФЙ Мевазор кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,339 | 117,9 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,500 | 80,500 | | | 0,339 | 80,500 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №904-2021/964 29.09.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Баҳор МФЙ Чўлхат кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,670 | 240,9 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,400 | 201,360 | | | 0,670 | 201,360 | | | | | | | 3,545 | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №905-2021/965 29.09.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кўрғон МФЙ Уйғун кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,670 | 301,7 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,100 | 258,266 | | | 0,670 | 258,266 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №24987 22.09.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 13,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Чўғчи МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,000 | 361,0 | 315,1 | 315,1 | 315,1 | 321,000 | 305,636 | | | 1,000 | 305,636 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №544/10р-2021-1 15.12.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 15,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Буёқ Ипак Йўли МФЙ С.Абдуқасим кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 1,025 | 321,9 | 281,5 | 281,5 | 281,5 | 281,500 | 269,752 | | | 1,025 | 269,752 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №544/9р-2021-1 15.12.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Қулақово МФЙ Удубек кучасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,600 | 211,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,300 | 151,700 | | | 0,600 | 151,700 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | №187- F 23.04.2021 й | №28843 22.12.2021 й | Шеробод ТИФУК | | | | | | | | | |
| | | | | 9,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,700 | x | x | x | x | 300,053 | | | | 0,700 | | | | | | | | | | | | | Танлов | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | | | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш боплаи ва тугаланиш йили | Лойiha қуввати тегишли Улчов бирликлари | Таъмирлаш ишларини шартномасини тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобландан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисобландан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2021 йил капитал қуйилмадар | Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати | Шу жумладан: | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан, | | Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмади объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Шартномасини асосан молиялаштирилмиш буйича келгуси йилга утказилмади объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Ташер савдолари бўйича тасдиқланган санои ва рақам | Экспиртура санои ва рақам | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | |
|----|--|----------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | шундан, | | | | шундан, | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспиртура харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Тупроқ йўли тошга утказиш | | Тошди йўли асфальтга утказиш | | Цементбетон қоплама ёткириш | | Қурилишлари таъмирлаш | | | | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойiha ва экспиртура харажатлари | |
| км | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | Пм | млн сум | км | млн сум | км | млн сум | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Қаттабоғ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 450,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Танлов | |
| 10 | Вандоб МФЙ Вандоб кичик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,300 | x | x | x | x | 153,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Танлов |
| 11 | Дустик МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,600 | x | x | x | x | 450,000 | | | | | | 0,600 | | | | | | | | | | | | | | Танлов |
| 12 | Чўйинчи МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 411,200 | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | | | Танлов |
| 13 | Бойбулок МФЙ Пахтакор кичик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,900 | x | x | x | x | 1 420,000 | | | | | | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | Танлов |
| 14 | Қизилқобул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,500 | x | x | x | x | 5,000 | | | | | | 0,500 | | | | 4,500 | 4,500 | | | | | | | | | Танлов |
| 9 | Шурчи тумани | | 5,90 км/18 км | 3 032,811 | 1 767,497 | 1 767,497 | 1 767,497 | 3573,000 | 1631,152 | | | | 2,050 | 552,243 | 3,850 | 18 км | 1 078,91 | 62,591 | 20,886 | 41,705 | 0,000 | 113,564 | | | | | | |
| | Захира маблағи | | | 150,001 | 22,816 | 22,816 | 22,816 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 1 | Хурдик МФЙ Мустақидлик кўчасида Зовур устидан утган қуришни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 9 км | 1 448,9 73,5 | 796,6 0,0 | 796,6 0,0 | 796,6 0,0 | 727,872 | 727,872 | | | | | | | 9 км | 727,872 | | | | 0,0 0,0 | 68,768 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №596-2021/654 28.06.2021 й | | | Сурхондарё ҚФУК | |
| 2 | Дустик кўчасидаги Дайтулак канали устидан утган қуришни тула таъмирлаш | 2021-2022 й | 9 км | 942,8 47,642 | 396,7 0,895 | 396,7 0,895 | 396,7 0,895 | 351,932 | 351,037 | | | | | | | 9 км | 351,037 | 0,895 | 0,895 | | 0,0 0,0 | 44,796 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №598-2021/656 28.06.2021 й | | | Сурхондарё ҚФУК | |
| 3 | Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йўлини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,870 | 373,1 16,4 | 337,2 10,5 | 337,2 10,5 | 337,2 10,5 | 337,2 | 326,651 | | | | 0,870 | 326,651 | | | | 10,524 | 10,524 | | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №765-2021/776 19.08.2021 й | | | Шурчи ТИФУК | |
| 4 | Толди МФЙ Толди кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022 й | 0,870 | 268,0 12,4 | 237,0 11,4 | 237,0 11,4 | 237,0 11,4 | 237,0 | 225,592 | | | | 0,870 | 225,592 | | | | 11,397 | 10,362 | 1,035 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | №187- F 23.04.2021 й | №889-2021/967 29.09.2021 й | | | Шурчи ТИФУК | |
| 5 | Олийҳиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,310 | x | x | x | x | 5,0 | | | | | 0,3 | | | | | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | Танлов | |
| 6 | Саксонка МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,820 | x | x | x | x | 369,000 | | | | | | 0,820 | | | | 7,380 | 7,380 | | | | | | | | Танлов | |
| 7 | Эгарий МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,000 | x | x | x | x | 540,000 | | | | | | 1,000 | | | | 10,800 | 10,800 | | | | | | | | Танлов | |
| 8 | Қуқла МФЙ Ш.Шамсенов кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 1,085 | x | x | x | x | 584,782 | | | | | | 1,085 | | | | 11,696 | 11,696 | | | | | | | | Танлов | |
| 9 | Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш | 2022 й | 0,945 | x | x | x | x | 420,250 | | | | | | 0,945 | | | | 8,405 | 8,405 | | | | | | | | Танлов | |

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё вилоятидаги
йулларга буюртмачи хизмати"
давлат унитар корпорацияси директори
А. Боқиев
26 05 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти йўл-транспорт йўллари
бўйича бошқармаси бошлиғи
Ж. Қўлишев
26 05 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Йўллар бўйича бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуҳамидов
26 05 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий сарфасиёт
ва қамбағалликни қисқарттириш б.ш. бошқармаси
бошқарувчи ўринбосари
А. Урозов
26 05 2022 й.