

12

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 29 ” Август 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти ҳудудидаги Турақургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “ 16 ” Августдаги 22110012138044 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танловда KUMUSH EKO MIX STORY мчж ва Шохзамин Бунёдкорлари х/к номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди.Мазкур танлов савдолари якуни бўйича KUMUSH EKO MIX STORY мчж томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат



буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

З.Умарова

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Э.Ахмадалиев





2022 йил « 6 » сентябрь

Туракургон ш.

Кейинги уринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган Туракургон туман мактабгача таълим булими (12-мтм) номидан **Низом** асосида иш курувчи рахбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда **«Пудратчи»** деб юритиладиган **"KUMUSH EKO MIX STROY" МЧЖ** номидан **Низом** асосида иш курувчи жамият раиси С.Қаюмов иккинчи томондан мтнинг иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

### I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар кулланилади:

-Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

- шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг хар бир боскичи ва ёки турлари кийматини аниқ белгиллаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

### II. Шартнома мазмуни.

2. **Пудратчи** мазкур шартнома шартларига кура муассаса бино деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. **Буюртмачи** эса **Пудратчига** курилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни кабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар киймати.

3. Шартнома умумий 27 950 846 (Йигирма етти миллион тўққиз юз эллик минг саккиз кирик олти сўмни) ташкил қилади.

4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг килинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта хисоб-китоб қилинади.

- курилиш кийматини кўпайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб булганда;

- Ишлар хажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги шартномага қўшимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича **Пудратчи** мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

-курилиш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда такдим этиш;

- мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга кабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

-курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажариллиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун **Буюртмачи** олдидан тулик ҳамда мулкый жавоб беради.



## V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риюя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча муурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Пудратчига шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома.

- миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб қилинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан угган санадан сунг кучга қиради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиради.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «6» сентябрь дан 2022 йил «6 октябрь» гача давом этади.

## VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишларни умумий, шаршомавий - жорий қийматининг 30 % миқдоридан аванс утказди, 8385254 (Саккиз миллион уч юз саксон беш минг икки юз эллик турт сўмни) ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал ( 2. 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

## VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материалари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида қурсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар қурилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз қучи билан ва қурилиш қийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун қелишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида қурсатилган ҳоллар бундан мустасно.

## IX. Ишларни қуриқлаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, қурилиш тугалангунгача ва қурилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материалар асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материаллар, асбоб ускуналар, ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жаов беради.

## X. Енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида қелиб қикса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунигдек ушбу ҳолатларни юзага қелтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни



сервация килиш учун кандай чоралар курилишини муҳокама киладилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

### **XI. Курилиши тугаланган объектнинг қабул килиб олиш. Шартномани амал килиш муддати**

23. Шартномани амал килиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сунг тегишли галначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг, кучга киради ва 2021 йил 31 декабр гача амал килади.

24. Курилиши тугаланган объектни қабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сунг бюртмачи томонидан қабул килиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг қабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V булимига мувофик **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мое келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул килиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

### **XII. Кафолатлар.**

#### **28. Пудратчи:**

-барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

-узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

-ишларни қабул килиш ва объектни фойдаланиш кафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф килишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тугрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан акцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитекткурулиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор килиш.**

#### **32. Буюртмачи:**

-шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга кура **Пудратчи** томонидан бир ойдан куп вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга купайган холда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;



### XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун ҳужжатларида "елгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

### XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташқари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган булса, ҳақиқий ҳисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булншига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қулланиладн.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

### XVII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:

#### Буюртмачи

Турақургон туман мактабгача таълим бўлими  
муассасаси ( -МТТ)  
Манзил: Турақургон ш.  
х/р: 100022860142247091100251041  
МФО :00014  
Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ  
(банк нами)

ИНН: 305151426

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги газначилиги

Х/Р:23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ

М.У.  З.Умарова

#### Пудратчи

"KUMUSH EKO MIX STROY" МЧЖ

Манзил: Турақургон шаҳар

Шарк МФИ. Ҳақиқат куча

х/р: 2020 8000 9053 9921 3001

Микрокредит банк Турақургон филиали

МФО 00260

Телефон: 997892400

МФО ИНН 308 556 575

Корхона раҳбари:  С.Қаюмов





**Наманган вилояти Тўрақўрғон туман 12-сонли МТТ биносининг иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини пудратчи "Кумуш эко микс строй"МЧЖ томонидан бажариладиган ишлар ХИСОБ-КИТОБИ (спецификацияси)**

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	347,6238	17504,96	6085140,78
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>6085140,78</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	4,9425	2291,00	11323,27
2	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,4079	4254,00	1735,22
3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	4,73305	1154,00	5461,94
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>18520,43</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15К418П1 D=20ММ	ШТ	60	33000,00	1980000,00
2		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15К418П D=40ММ	ШТ	4	102000,00	408000,00
3		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15К418П D=50ММ	ШТ	4	129000,00	516000,00
4		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-20 ММ	ШТ	158	750,00	118500,00
5		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-32 ММ	ШТ	24	6870,00	164880,00
6		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-50 ММ	ШТ	20	7218,00	144360,00
7	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00016	15374000,00	2532,87
8	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00896	15374000,00	137740,59
9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00437	9500000,00	41518,80
10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00007	10000000,00	659,00
11	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,98334	10000,00	9833,40
12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00115	129391,00	149,36
13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,21085	4960,00	6005,82
14	66409	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 40Х2,8 ММ ГОСТ 10704-76	М	34	30268,00	1029112,00
15	66413	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 50Х2,8 ММ ГОСТ 10704-76	М	181,5	34592,00	6278448,00
16	67007	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДУ 25Х2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	34	18405,00	625770,00
17	67008	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДУ 32Х2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	35	23505,00	822675,00
18	67021	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 20Х2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	45	14158,00	637110,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>12923294,83</b>
<b>Итого:</b>						<b>19026956,05</b>
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС			6 085 141
		СОЦСТРА 12%)	СУМ			730 219
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			18 520
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			12 923 295
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4%	СУМ			516 932
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			20 274 107
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%				3 953 451
		<b>ИТОГО</b>				<b>24 227 558</b>
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			0
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				0
		<b>ИТОГО</b>	СУМ			<b>24 227 558</b>
		НДС 4%				3 723 289
		<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>				<b>27 950 846</b>

Кумуш эко микс строй"МЧЖ

Тўрақўрғон туман мактабгача таълим бўлими мудири



С.Қаюмов

З.Умарова