

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 26 ” Август 2022 йил

Наманган.ш

3

Наманган вилояти ҳудудидаги Туракургон тумани МТБ томонидан 2022 йил “ 16 ” Августдаги 22110012138027 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича товар (иш,хизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танловда Шохзамин Бунёдкорлари х/кси ва ООО YETTIKON HAMRON BUNYODKORI номли пудратчи ташкилотлардан таклифлар келиб тушди.Мазкур танлов савдолари якуни бўйича Шохзамин Бунёдкорлари х/кси томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан

давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

З.Умарова

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Э.Ахмадалиев



2022 йил « 6 » септябр

Туракургон ш.

Кейинги уринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган Туракургон туман мактабгача таълим булими (З-мтм) номидан Низом асосида иш курувчи рахбар З.Умарова бир томондан ва кейинги уринларда **«Пудратчи»** деб юритиладиган "Шохзамин Бунёдкорлари" хк номидан Низом асосида иш курувчи жамият раиси М.Мухиддинов иккинчи томондан мтнинг иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар кулланилади:

-Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

- шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг хар бир босқичи ва ёки турлари кийматини аниқ белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура муассаса бино деворларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар киймати.

3. Шартнома умумий 27 964 556 (Йигирма етти миллион тўққиз юз отмиш тўрт минг беш юз эллик олти сўмни) ташкил қилади.

4. Ишлар киймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

- курилиш кийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- Ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

-курилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

- мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

-курилиш майдони курикланишини таъминлаш;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун Буюртмачи олдидан тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор кабул килиш;

- Пудратчига шартноманинг 3-илоvasи (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бжариш муддатлари.

9. Шартнома.

- миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайддан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан угган санадан сунг кучгақиради ва 2022 йил 31 декабргача амалкилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил « 6 » сентябрь дан 2022 йил 6 октябрь гача давом этади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишларни умумий, шаршомавий - жорий кийматининг 30 % микдорида аванс утказади, 8 389 367 (Саккиз миллион уч юз саксон туккиз минг уч юз отмиш етти сўми) ташкил этади.

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2. 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йуқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. Пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материлари, асбоб- ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар ҳисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. Пудратчи ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга қадар четлари тусилган курилиш майдони ҳудудида материлар асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект кабул килиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жаов беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунигдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни

сервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама киладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга ҳақлидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг қабул килиб олиш. Шартномани амал килиш муддати

23. Шартномани амал килиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сунг тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгандан сунг, кучга киради ва 2021 йил 31 декабргача амал килади.

24. Курилиши тугаланган объектни қабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сунг бюртмачи томонидан қабул килиб олинади.

26. **Пудратчи** курилиши тугалланган объектнинг қабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V булимига мувофик **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини такдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мое келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул килиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

-барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

-узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

-ишларни қабул килиш ва объектни фойдаланиш кафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида ва сифатли бартараф килишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул килиб олиш тугрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан акцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитектуручилиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш.

32. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ булмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қура вақтга кечиктирилганда;

-ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қурайган холда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қараб Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;

- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қараб курилиши тугалланган объект бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

-иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

-Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида қўрсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш Пудратчининг ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ булмаган тақдирда, Буюртмачи «Давархитект-курулиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Ҳисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йўналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун хужжатларида "елгиланган тартибда хужалик суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.

48. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булншига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар яқунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкени колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланиладн.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Туракургон туман мактабгача таълим булими
муассасаси (12-МТТ)

Манзил: Туракургон ш.

х/р: 100022860142247091100251041

МФО :00014

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошкармаси ХККМ
(банк нами)

ИНН: 305151426

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги газначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошкармаси ХККМ

М.У

З.Умарова

Пудратчи

"Шохзамин Бунёдкорлар" хк

Манзил: Туракургон шаҳар

Шарк МФИ. Хакикат куча

х/р: 2020 8000 9052 2513 8001

Микрокредит банк Туракургон филиали

МФО 00260

Телефон: 93 006 0447

МФО _____ ИНН 307 402 886

Корхона раҳбари: М.Муҳиддинов



Наманган вилояти Тўрақўрғон туман 3-сонли МТТ биносининг иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини пудратчи "Шохзамин Бунёдкорлари" хк томонидан бажариладиган ишлар ХИСОБ-КИТОБИ (спецификацияси)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	339,65505	17504,96	5945648,05
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						5945648,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,1354	10819,00	44740,89
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,19956	950,00	189,58
3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	3,10774	2291,00	7119,83
4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,16654	4254,00	708,48
5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,84625	1154,00	2130,57
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						54889,36
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАДИАТОРНЫЙ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 20X1/2	ШТ	32	33000,00	1056000,00
2		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П D=40ММ	ШТ	4	102000,00	408000,00
3		ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П D=50ММ	ШТ	4	129000,00	516000,00
4		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-25 ММ	ШТ	16	750,00	12000,00
5		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-32 ММ	ШТ	8	6870,00	54960,00
6		ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90 КРУТОИЗОГНУТЫЙ Д-50 ММ	ШТ	10	7218,00	72180,00
7	02481	КРАНЫ ВОЗДУХОСПУСКНЫЕ РАДИАТОРОВ	ШТ	60	8800,00	528000,00
8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	ТН	0,00026	5500000,00	1449,25
9	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	15374000,00	1203,02
10	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00366	15374000,00	56238,40
11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00178	9500000,00	16951,80
12	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00003	10000000,00	313,00
13	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,40149	10000,00	4014,90
14	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00047	129391,00	61,22
15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,47433	4960,00	2352,68
16	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	27,869	3087,00	86031,60
17	63698	КРОНШТЕЙНЫ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛЕКТ	128	9700,00	1241600,00
18	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00428	14783000,00	63217,28
19	66409	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 40X2,8 ММ ГОСТ 10704-76	М	19	30268,00	575092,00
20	66413	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 50X2,8 ММ ГОСТ 10704-76	М	77,5	34592,00	2680880,00
21	67007	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДУ 25X2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	14	18405,00	257670,00
22	67008	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДУ 32X2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	15	23505,00	352575,00
23	T00-0001	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	12	420,00	5040,00
24	T00-0009	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 45 ГРАД. ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	32	460,00	14720,00
25	T00-0027	МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	16	380,00	6080,00
26	T00-0064	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ Д. 20X20X20 ММ	ШТ	16	1300,00	20800,00
27	T00-0089	КРЕПЛЕНИЯ Д. 20	ШТ	31	200,00	6200,00
28	T00-0107	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 20 ММ	ШТ	10	10000,00	100000,00
29	T00-0164	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-20X4,0 L-0,4 М	М	60	81808,00	4908480,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13048110,15
Итого:						19048647,56
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СОЦСТРА (12%)	ЧЕЛ-ЧАС			5 945 648
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ			713478
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			54 889
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4%	СУМ			13 048 110
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			521 924
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%				20 284 050
		ИТОГО				3 955 390
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			24 239 439
		ТРАНСПОРТНЫЙ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%				0
		ИТОГО	СУМ			0
		ИДС 4%				24 239 439
		ВСЕГО ЗАТРАТ				3 725 117
						27 964 556

Шохзамин Бунёдкорлари хк

Тўрақўрғон туман мактабгача таълим бўлими мудири

М.Муҳиддинов

З.Умарова