

РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

САМАРКАНД В ИЛЮСТРИ 2022 ЙИЛ УЧУН "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДУРАСИГА МУВОФИҚ ИШТИХОН ТУМАНИ БЕШБОЛА МФЙ БЕШБОЛА КИШЛОК 4-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

БҲИЯЧА ЛОЙИХА СМЕТА ХУҶЖАТИ L=1240 М

(откорректировано по замечаниям экспертизы)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	24 645 886
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 356 759
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 848 001
5	СТОИМОСТЬ ПРИБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ - 5%	1 996
6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	96 269 505
7	ИТОГО: н.2-5	148 122 148
8	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	26 824 921
9	ИТОГО: н.2-7	174 947 069
10	НДС - 15%	26 242 060
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	201 189 129
12	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА: н.13-14	9 374 674
13	В ТОМ ЧИСЛЕ	
14	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	3 339 000
15	СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ-3%	6 035 674
16	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: н.10-11	210 563 803



ЗАКАЗЧИК

МШ

ПОДРЯДЧИК

МШ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ 2022 ЙИЛ УЧУН "ОБОД КИШИЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИГА МУВОФИҚ ИШТИХОН ТУМАНИ БЕШБОЛА
 МФЙ БЕШБОЛА КИШИЛОК 4-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ БУЙИЧА ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТИ L=1240 М

Форма № 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на


ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ.	1000 М2	5,5800		
1.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,837	
2	E2704-003-06	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000М2	5,2080		
	ДОП. 4	ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ				
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	121,8672	
2.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	7,39536	
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	30,83136	
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	7,2912	
2.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ПНД 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	12,70752	
2.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	4,79136	
2.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	20,5716	
2.8	9219	ВОДА	М3	10,5	54,684	
2.9	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	774,9504	
3	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2	5,2080		
	ДОП. 7 К=8		ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ			
3.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ПНД 110 S/N	МАШ.-Ч	2	10,416	
3.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	12,4992	
3.3	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	516,6336	

СОСТАВИЛ




Чизди	Н. Ражабов	Текширдиги	А. Бектулатов
4-Нчки хужалиги йули "Йул дизайни АС" ЧЧЖ			



Иштихон тумани "Бешбола" МФЙ
 Етбурбой кириш йулини жорий
 таъмирлаш L=1240m

N 4





Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:01-06-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 43823

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Ishitxon tumani 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK
Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ
Litsenziya AL-001288 - 20.07.2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 42030

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-PQ-sonli qarori.
1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiyev tomonidan tasdiqlangan "Nugsonlar dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarida resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish «Samarqand viloyati Ishitxon tumani 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod

maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" Yo'l-iqlim zonasi IV, tuman

seysmik darajasi-7 bal.

3.2. Loyiha qabul qilindi:

- Yo'lning uzunligi 4,174 km.

- Yo'lning kengligi 4,5-6,0 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:

Ishitxon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 1-ko'cha L=134m. joriy ta'mirlash" (asfalt yo'l)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -737 m².
-Chaqiq tosh bilan mayud qoplamadagi chuqurchalarni to'ldirich.- 66 m³.
-Chaqiq tosh bilan 3sm g'alinnlikda tekislash g'atlam qurish -18 m³.
-Avtoqudranator bilan yo'1 poyiga suyuq bitum sepish 1m2 0,5 litr. - 0,300 ton.
-Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm.
-Yo'1 chetini QSHAsi bilan 7 sm g'alinnlikda mustahkamlash -134 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 3-ko'cha L=212m. joriy ta'mirlash
(shag'al yo'1)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -954 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -890,4 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 4-ko'cha L=1240 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -5580 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -5208 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 8-ko'cha L=100 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -450 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -420 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 9-ko'cha L=388 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -1746 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -1629,6 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 10-ko'cha L=525 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2362,5 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -2205 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 11-ko'cha L=525 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2362,5 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -2205m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 12-ko'cha L=525 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2362,5 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -2205 m².
Ishixon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 15-ko'cha L=525 m. joriy ta'mirlash
(sementobeton)

-Yo'1 poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirib tekislash -2362,5 m².
-QSHAsi bilan 20 sm g'alinnlikda yo'1 asosi va qoplamasini qurish -2205 m².
3.4. Smeta qismi:
Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalari amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlar va g'ararga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlari to'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomalar narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarida "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 1kv. 2022 yil Katalogi" dan foydalanishda hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. ishlab chiqaruvchi zavodlarning ushbu sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlariga (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermatov tomonidan)

6.3. Loyihani muvofiqlashtirish va qurilish ishlab chiqarish qurilish ishlab chiqaruvchi zavodlarning ushbu sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlariga (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermatov tomonidan)

6.4. Demolish ishlab chiqaruvchi zavodlarning ushbu sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlariga (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermatov tomonidan)

6.5. Loyihani muvofiqlashtirish va qurilish ishlab chiqaruvchi zavodlarning ushbu sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlariga (Samarqand "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi S.Ermatov tomonidan)

7.1. "Sam...
7. Xulosasa
6.6. Eksp...
6.5. Loyih...
6.4. Demol...
6.3. Loyih...
ishonchli...
buyurtma...
"Davlat...
6.2. O'zb...
Buyurtma...
Bundan t...
Normativ...
Besl...
Besl...
Besl...
Besl...
Besl...
Besl...
Besl...
Shu jum...
bilan 73...
taklifla...
aniqlas...
bilan 9...
- buyu...
- pudra...
- mater...
- qurili...
- mash...
krititid...
6.1. E...
6. Eks...
5. Lo...
4. Lo...
uchun...
I...
bayo...
tasdi...

7.1. "Samarqand viloyati Faxtachi tuman "Samarqand viloyati Ishixon tuman 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi

7. Xulosalar.

- 6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.
- 6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsifasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta olish kerak.
- 6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga muvofiqi uchun loyihaga tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.
- 6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyiha smeta hujjatlarida ishonchilligi bo'yicha) va loyihaga muallifiga (gabul qilingan loyihaga qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
- 6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va loyihaga muallifiga (gabul qilingan loyihaga qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

Bundan tashqari: Buyurtmachining boshqa harajatlari - 45535,623 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va loyihaga muallifiga (gabul qilingan loyihaga qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

Normativ mehnat hajmi - 425,44 kishi-soat.

Beshbola MFY Ichki yoli 13 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 12 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 11 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 10 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 9 ko'cha, L=388m - 62952,727 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 8 ko'cha, L=100m - 16224,930 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 4 ko'cha, L=1240m - 201189,129 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 3 ko'cha, L=212m - 34396,851 ming so'm.

Beshbola MFY Ichki yoli 1 ko'cha, L=134m - 79433,619 ming so'm.

Shu jumladan:

bilan 734920,780 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatsiz tashkili etdi.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratichining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'ton qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QOS bilan 902414,566 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatsiz, ish va xarajalar hajmini aniqlashtirish hisobiga 167493,786 ming so'mga QOS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QOS bilan 734920,780 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatsiz tashkili etdi.

6. Ekspertiza natijalari.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm gabul qilindi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta bayonnomasi).

tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv

ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachingin bajarlilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'ichovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdilyev Mirzabek Saltmurodovich