

Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича

№ -2 сонли

ШАРТНОМА

« 13 » сентябр 2022 йил

Косонсой ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Косонсой Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми номидан низом асосида иш кўрувчи **К.Иномов** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Исмоилхон Косоний" х/к номидан низом асосида иш кўрувчи **Ж. Пулатов** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **Косонсой туман Абу Али Ибн Сино** номидаги жамоат саломатлиги техникум биносини **жорий таъмирлаш** мажбурятини олади. Буюртмачи эса пудратчига шартномага мувофиқ объектларни жорий таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбурятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.

3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

4. Шартномани амалга оширишда ва объект ишларини топширилишида коррупция ҳолати кузатилса, ҳар икки томон ҳам шартномани тухтатиб туришга ҳақли ҳисобланади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:

3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбурятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

6. Таъмирлаш давомида лойҳа смета ҳужжатларида ҳисобга олинмай қолиб кетган ишларни ва тула муносабат билан қушимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тулик ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

V. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1. Шартноманинг умумий суммаси **247 450 000,00 (Икки юз қирк етти миллион турт юз элик минг)** сўмни ташкил этади.

2. Шартнома суммасидан 30% олдиндан тўлов амалга оширилади. Қолган 70% маблаг таъмирлаш ишлари бажарилгандан сунг утказиб берилади.

3. Ҳисоб-китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб-рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Шартнома буйича Пудратчи таъмирлаш ишларини 30% олдиндан тулов амалга оширилганидан сунг бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишлари муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиши керак.

VI. КАФОЛАТЛАР

1. Пудратчи:

барча ишлар тўликхажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

2. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг V бўлимида назарда тутилган мажбуриятлар пудратчининг бажарилмаган қисмига нисбатан амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

3. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

VII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдориде пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи ва Пудратчи томонидан шартнома шартлари бўйича юқлатилган мажбуриятлар бажарилмасе мажбуриятлар бажарилмаган ишлар қийматини кунига 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тўлаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

4. Буюртмачи пудратчи тамонидан бажарилган ишларга уз вақтида молиялаштиришга маъсул, ҳамда жавобгардир.

VIII. Низоларни хал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмасе улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда судорганлари томонидан кўриб чиқилади.

2. Пудратчи томонидан белгиланган тартибда бажарилган ишга буюртмачи томонидан уз вақтида молиялаштирилмасе улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хал этилади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этсе, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

X. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,

2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда,

3. Объектдаги таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддарга тўхтатиб қуйилганда,

4. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қуйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

5.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

6.Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно..

XI.Алоҳида шартлар

1.Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, биров бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

2.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

3.Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

4.Шартнома Газначилик бўлинмасидан руйхатдан утгандан сунг қучга қиради ва амал қилиш муддати 31- декабр 2022 йилгача.

5.Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупсияга қарши қўшимча шартлар белгиланади.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупсияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда, иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
"Исмоилхог Косоний" х/к	Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техиникуми
Пудратчининг номи	(бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Косонсой туман Озод мфй х/р 30208000604934333001	Манзил: Косонсой ш. Гулобод кўча 101 уй. Ш/хв: 400910860142077092902054001
Банк номи : Миллий банк Наманган булими МФО:00222 СТИР: 301542417	Банк номи Марказий банк Тошкент ш ББ ХККМ МФО: 00014 СТИР:200059878
ОКОНХ 61110	ОКОНХ:97600
	Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги Газначилиги Газна х/в:23402000300100001010
	Банкнинг номи Марказий банк Тошкент МФО:00014 Газначилик бўлинмаси СТИР: 201122919
 Ж.Пулатов (имзо)	 Рахбар К.Иномов (имзо)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 145483 на приобретение Текущий ремонт

Способ проведения электронный

Дата 09.09.2022

Время рассмотрения 09.09.2022 12:22

Конкурсная комиссия Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	INOMOV KODIRXON SAIDMAMATOVICH	Директор	Техникум
Секретарь комиссии	JALILOVA ROXILAJON ABDUSALOMOVNA	22	Техникум
Член комиссии	DOLIMOV ABDUXALIM KASIMJANOVICH	11	Техникум
Член комиссии	BAXROMOV OTABEK KODIRJONOVICH	11	Техникум
Член комиссии	BARATOV SANJARBEK ABDUSALOMOVICH	Гл. бухгалтер	Техникум
Член комиссии	ABDULLAYEV ANVAR BAXODIRJONOVICH	11	Техникум

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.09.2022 года № лота 145483.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания техникума им. "Абу Али ибн Сино" в Касансайском районе Наманганской области
Количество товара	.53
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	247 479 878.00
Стартовая сумма	131 164 335.34
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания техникума им. "Абу Али ибн Сино" в Касансайском районе Наманганской области
Количество товара	.08
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	247 479 878.00
Стартовая сумма	19 798 390.24
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
---	--

Подробное описание	Текущий ремонт здания техникума им. "Абу Али ибн Сино" в Касансайском районе Наманганской области
Количество товара	.39
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	247 479 878.00
Стартовая сумма	96 517 152.42
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки доставки

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения услуг никак не должно отражаться на их качестве.

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 30 до 60 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	20	30	20	Системная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	20	45	10.32	Системная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	25	20	Системная		

Критерий №2 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов для исполнения качественной и своевременной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	20	ест	10	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	20	машина механизмлар руйхати	20	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	Перечень техники и механизмов	18	Экспертная		

Критерий №3 Финансовый показатель

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовый показатель участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	17	qarzdorli mavjud emas bank tomonidan xat ilova qilingan	2	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	17	молявий холат	17	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	17	Финансовый показатель	17	Экспертная		

Критерий №4 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие регистрацию в Государственных органах (устав, лицензия, гувохнома и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	17	ест	5	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	17	гувохнома	17	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	17	Документы	17	Экспертная		

Критерий №5 Заявление

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление от участника отбора о недопущении коррупционных действий

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	10	.	5	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" МЧЖ	10	ариза	10	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	10	Заявление	8	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных работ за последний 1 год

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER	20	korxonamiz tomonidan	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DIZAYIN QURLISH 1		qurilish montaj ishlarini 2021-yil mobaynida Qo`qon bio kimyo zavodi va Namangan halqaro Aeraporti va Toshkent Gio fizika shu tashkilotlar bilan sifatli ish bajarganimizni bildiramiz				
"FOZILBEK PLAST SERVIS" MЧЖ	20	тажриба	20	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	20	Список аналогичных работ	20	Экспертная		

Критерий №7 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы.наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	15	ест	15	Экспертная		
"FOZILBEK PLAST SERVIS" MЧЖ	15	кадрлар хакида хам маълумотлар	15	Экспертная		
ISMOILXON KOSONIY X.K.	15	Сведения о сотрудниках	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО MISTER DIZAYIN QURLISH 1	247 479 878.00	235 000 000.00 UZS	235 000 000.00	00.00	235 000 000.00	07.09.2022 21:00:18	10
ISMOILXON KOSONIY X.K.	247 479 878.00	247 450 000.00 UZS	247 450 000.00	00.00	247 450 000.00	08.09.2022 13:48:21	9.49687
"FOZILBEK PLAST SERVIS" MЧЖ	247 479 878.00	247 000 000.00 UZS	247 000 000.00	00.00	247 000 000.00	08.09.2022 11:55:17	9.51417

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО MISTER DIZAYIN	52.1847	10	62.1847

QURLISH 1			
ISMOILXON KOSONIY X.K.	86.9751	9.49687	96.47197
"FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ	82.6794	9.51417	92.19357

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 145483 от 09.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт определила победителем:

ISMOILXON KOSONIY X.K.
301542417

и резервный исполнитель: "FOZILBEK PLAST SERVIS"МЧЖ (303046596)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	INOMOV KODIRXON SAIDMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	DOLIMOV ABDUXALIM KASIMJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	BAXROMOV OTABEK KODIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	BARATOV SANJARBEK ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV ANVAR BAXODIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

ГУВОХНОМА

Ресстрдаги тартиб раками-

1863

№

1724

2010 йил «16» март .

Мазкур гувоҳнома юридик шахс

«ISMOILXON KOSONIY» хусусий корхонаси

га берилган.

Ташкилий ҳуқуқий шакли:

ГХШ

1010

Мулкчилик шакли:

МШ

114

Почта манзили:

МХОБТ

1714207561

Юридик шахс коди:

КТУТ

23148357

Тармоқ коди:


ХХТУТ

13142

Солиқ тўловчининг идентификацион рақами С Т И Р

301542417

Кушимча маълумотлар:



Тадбиркорлик субъектларини руйхатдан утказиш инспекцияси бошлиғи:



К.К.Ҳамдамов.


«Тасдиқлайман»
 Косонсой Абу Али ибн Сино
 номидаги Жамоат саломатлиги
 техникуми директори:
 Қ.Иномов
 «28 август» 2022 г.

ЛОЙИХАЛАШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги
 техникуми биносини жорий таъмирлашга

№	Асосий талаблар ва маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни
1	2	3
1	Буюртмачи	Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
2	Лойиха учун асос	Косонсой тумани ҳокими томонидан тасдиқланган 2022 йил учун манзилий дастур
3	Лойихачи ташкилот	ООО «MEGA ART PROEKT » Танлов баённомаси асосида
4	Лойиха босқичи	Смета, нуксонлар далолатномаси асосида
5	Объект номи	Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми биносини жорий таъмирлаш
6	Объектнинг тахминий киймати	253 765 866 сум
7	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
8	Пудратчи ташкилот	Танлов асосида
9	Асосий талаблар	Тасдиқланган нуксон далолатномасига асосан
10	Молиялаштириш манбалари	Бюджетдан ташқари манбалар ҳисобидан
11	Объектнинг нарҳини ҳисоблаш	Объектнинг бошланғич нарҳини жорий нарҳларда ҳисоблаш

Буюртмачи вакили:



Қ.Иномов

ООО «MEGA ART PROEKT»



Директори:



Р.Хамраев

“КЕЛИШИЛДИ”

Косонсой туман Молия бўлими муdiri


Ю. Камалов
« 05 » август 2022 йил



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми директори


Қ. Иномов
« 05 » август 2022 йил



Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш вазирлиги тизимидаги Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми бино иншоотларини 2021-2022 йиллар ободонлаштириш ва жорий таъмирлаш буйича

МАЗИЛЛИЙ ДАСТУР

минг сўмда

№	Муассаса номи	Бажариладиган иш	Молиялаштириш манбаси		
			Бюджетдан	Бюджетдан ташқари	Бошқа манба
1	Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми	Жорий таъмирлаш ишлари	0	253765	0
	Жами	x	0	253765	0

Косонсой Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми Молия иқтисод ишлари буйича директор ўринбосари:



А. Долимов

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Кососной Абу Али ибн Сино
номидаги Жамоат саломатлиги
техникуми директори
Иномов К.С.



«28» август 2022 й

БУЮРТМАЧИ:

Кососной Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми

Кососной Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми
биноларини жорий тамирлаш

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАРИ

Кососной Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми



"КЕЛИШИЛДИ"

КОСОНСОЙ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ
ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ ДИРЕКТОРИ

"15" июль 2022 г.

Дефектный акт

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОСОНСОЙ АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ ЖАМОАТ САЛОМАТЛИГИ ТЕХНИКУМИ
БИНОЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Мы ниже подписавшиеся комиссия в составе именно
*Трахасулмулло дилорзатович, Рамиз исмаилов, Билал умиров, Чинибосилов
А. Рамизов, Шибоб умиров, Билал умиров, Чинибосилов, С. Дилорзатов,
Бош мундари, Шибоб умиров, Рахмонов, Чинибосилов, Рахмонов
О. Бош мундари, Шибоб умиров, Рахмонов, Чинибосилов, Рахмонов*

произвели обследования существующую
состояния здании медтехникума Касансайского района
на предмет их на текущий ремонт и составили настоящий акт на выполнение следующих ремонтных
работ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	
СТОЛОВАЯ И АКТОВЫЙ ЗАЛ (КРОВЛЯ)			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	4,095
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	2,2113
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01]	100M2	2,2113
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	4,095
5	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТПП 3ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	M2	511,875
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	4,095
7	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТФП 3ММ С ФОЛЬГОЙ 30МКМ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	M2	511,875
НАСОСНАЯ (КРОВЛЯ)			
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	0,259
9	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	0,259
10	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01]	100M2	0,259
11	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	0,259
12	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТПП 3ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	M2	32,375
13	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	0,259

14	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТФП 3ММ С ФОЛЬГОЙ 30МКМ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	M2	32,375
ОБЩЕЖИТИЕ (КРОЯЛЯ ПЕРЕХОДА И 1-ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ)			
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	6,037
16	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	1,8111
17	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01]	100M2	1,8111
18	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	6,037
19	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТПП 3ММ НИЖНИЙ СЛОЙ	M2	754,625
20	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ	100M2	6,037
21	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ" ДЛЯ КРОВЛИ ТФП 3ММ С ФОЛЬГОЙ 3ММ ВЕРХНИЙ СЛОЙ	M2	754,625
ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО ВХОДА			
22	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ	100M2	2,59
23	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100M	0,54
24	БАРДЮРЫ "ПИАНИНО"	M	54
25	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 12 СМ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРАМИ НА МЕСТЕ ИЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	1000M2	0,259
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100M2	2,59
ФОНТАН			
СОСТАВ ПОЛА			
27	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,354
28	СЕТКА РЯБИЦА ЯЧЕЕКА 30X30 ММ	M2	35,4
29	НАНЕСЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОЛАМ ЖИДКИМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ: ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	100M2	0,354
30	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ БАССЕЙНА 2-Х КОМПОН	T	0,07005
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК "МАЕЛИКА" ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,354
32	КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТА "МАЕЛИКА"	M2	35,4
СОСТАВ СТЕНЫ			
33	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,459
34	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100M2	0,459
35	НАРУЖНА ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ СТЕН	100M2	0,459
36	УСТАНОВКА ФОНТАНОВ	10КОМПЛ	0,1
37	ФОНТАН /ЧАША Н=1,9М 3-Х ТАРЕЛОЧНАЯ/	ШТ	1

И.И.Б.Р. Урмивосарки:		И. Долимов
У.И.Б.Д. Урмивосарки:		С. Баркатов
Воссе урмивосарки:		И. Шорумов
Касаров урмивосарки:		О. Байрамов
Котубов		Р. Мамитов