



№15/24/4980

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини
 мажбурий суғурталаш
 ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 12.09.2022 йилдаги 15/24/4980-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлиғни тасдиқлайди.

СУҒУРТА ҚИЛДИРУВЧИ	ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х/К
Юридик манзил	ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ, КУВАСОЙ ШАХРИ, ХАМЗА УМАРОВ кучаси, 14 УЙ
Қурилиш майдони манзили (СУҒУРТА ҲУДУДИ):	Бағдод туман, Истиклол КСЗ да ичимлик сув тармогини қуриш
ЖАМИ СУҒУРТА ПУЛИ	720 000 000,00 (Етти юз йигирма миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)
Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити	100 000 000,00 (Бир юз миллион) сўм
Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити	20% дан ошмаган миқдорда
Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари	суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда
СУҒУРТА ҲОДИСАСИ	суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.
СУҒУРТА МУДДАТИ	12.09.2022 йил дан 04.12.2022 йил гача
СУҒУРТА МУКОФОТИ	665 000,00 (Олти юз олтимиш беш минг) сўм
МАХСУС ШАРТЛАР	Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.

СУҒУРТАЛОВЧИ НОМИДАН

 Фарғона филиали
 директори

Полис берилган сана: 12.09.2022 йил



Арипова Р.В.

0280195

*Полис бланки ҳимояланган

Фарғона шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й № 21 сонли бош ишоннома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Фуркат Дурдона Бизнес» ХК номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Рахимов иккинчи томондан “Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I.Тарифлар

1.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро хужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вактинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан “Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш” объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил “07” сентябр кунги № 143989-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 033 132 017** (бир миллиард ўттиз уч миллион бир юз ўттиз икки минг ўн етти) сўм 00 тийинни ташкил этади. Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 033 132 017** (бир миллиард ўттиз уч миллион бир юз ўттиз икки минг ўн етти) сўм 00 тийинни, молиялаштириладиган маблағ қўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **981 475 416** (тўққиз юз саксон бир миллион тўрт юз етмиш беш минг тўрт юз ўн олти) сўмни, ташкил этади. Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;-___-иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар

бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-курилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома конун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.
13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу $154\ 969\ 802,5 \times 2 = 309\ 939\ 605$ (уч юз тўққиз миллион тўққиз юз ўттиз тўққиз минг олти юз беш) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қоллинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкый ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII.Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йўғилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қилишган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш.

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беvosита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун

жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирилган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

39. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдирини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

XII. Кафолатлар

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларига назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Виложат молия бошқармасидан объектнинг Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини қафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

XVI. Низоларни ҳал қилиш

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

ЧП "Фуркат Дурдона Бизнес"

Манзил: Қувасой шаҳар, Х.Умаров кучаси 14-уй

р/сч 20208000004598676001

«Универсал банк» Фарғона филиали

МФО: 01131, ИНН: 206849254

ОКЭД:

Тел: 93 646 86 80

“Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғинович 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110168

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар


Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014

СТИР: 201 122 919

Раҳбар:

Р.Холикназаров



Раҳбар:

А.Рахимов



Раҳбар:

Ҳуқуқий ҳудоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист

А.А.Нишонов

"УТВЕРЖДАЮ"
"Узсувтаъминот" АЖ "Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК директори

_____ **Х.Якубов**

" ____ " _____ **2022 й.**

Қурилишнинг титуль рўйхати

Бўлим I. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1. Қурилиш жойи ва номи	"Бағдод тумани Истиқлол КСЗдаичимлик суви тармоғини қуриш"		
инвестор	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Буюртмачи	Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси		
Лойихачи номи	"QURUVCHI-ME'MOR SERVIS" MCHJ		
ЛХС	Бор		
Экспертиза	№57740	22.08.2022 й	
Бош пудратчи	«Фуркат Дурдона Бизнес» ХК		
Молиялаштириш манбаси	Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси		
Қурилиш бошланиш ва тугаш вақти	2022-й.		

2. Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:	Лойиха бўйича	1.01.2022 й. Ҳолатига қолдик	1.01.2023 й. Ҳолатига қолдик
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар	1073,90	1073,90	0,00
Капитал қўйилмалар	1073,90	1073,90	0,00
Қурилиш монтаж ишлари	1033,13	1033,13	0,00
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0,00	0,00	0,00
Бошка иш ва хизматлар	32,77	32,77	0,000
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	8,00	8,00	0,00
2022 йил учун МВ ва ИТҚҚВ билан келишилган манзиллий рўйхатга асосан	Шартнома нархларида (млн.сўм)		
Қуввати (ўлчов бирлигларига асосан)	1 км		
Асосий фондлар		1073,90	
Капитал қўйилмалар		1073,90	
Қурилиш монтаж ишлари		1033,13	
Усуна, жихозлар, инвентарлар		0,00	
Бошка иш ва хизматлар		32,77	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари		8,00	

Бўлим II. 2022 йил чорақлар бўйича. (жорий нархда млн.сўм)

	Йиллик жами	жумладан чорақлар бўйича			
		I	II	III	IV
Фойдаланишга топшириш қуввати	1 км				
Асосий фондлар	1073,90				
Капитал қўйилмалар	1022,24	0,00	0,00	195,74	826,51
Қурилиш монтаж ишлари	981,48	0,00	0,00	154,97	826,51
Усуна, жихозлар, инвентарлар	0,00				
Бошка иш ва хизматлар	32,77			32,77	
Буюртмачининг сақлаш харажатлари	8,00			8,00	

Буюртмачи:


"Сув таъминоти ва окова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:

Р.Холикназаров

Пудратчи:

«Фуркат Дурдона Бизнес» ХК

А.Рахимов



“Бағлод тумани Истиқлол ҚСЗданчилик суви тармоғини куриш”
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини бажариш графиги

- Ишлар бажариш даври - 2 ой
Жами курилиш қиймати 1 033 132 017 (бир миллион бир юз ўттиз икки миң ўн етти) сўм ҚҚС билан
2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати 1 033 132 017 (бир миллион бир юз ўттиз икки миң ўн етти) сўм ҚҚС билан
2023 йилда бажариладиган ишлар қиймати

Ишлар номи	Курилиш қиймати	2021 йилда бажарилган ишлар қиймати	2022 йилда бажариладиган ишлар қиймати	2022 йил												Йилдан йилга ўтувчи объектнинг 2023 йил учун қолдиқ қиймати
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь			
Объект бўйича жами	1 033 132 017	0	1 033 132 017	0	0	0	0	0	0	0	0	769 230 769	263 901 248	0		
Шу жумладан:																
Курилиш монтаж ишлари	1 033 132 017		1 033 132 017										769 230 769	263 901 248		
Усуна, жиҳозлар, инвентарлар	0		0													

Буюртмачи:


“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



Р.Холмқназаров

Пудратчи:

«Фарғона вилояти «Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи» УК



А.Рахимов

“Бағдол тумани Истиклол ҚСЗдаги ҳимматли суви тармоғини куриш”
Объекти бўйича курилиш монтаж ишларини молиялаштириш графиги

Жами курилиш қиймати 1 033 132 017 (бир миллионда ўттиз уч миллион бир юз ўттиз икки миң ўн етти) сўм ҚҚС билан
2022 йилда молиялаштирилган маблағ 981 475 416 (тўққиз юз саксон бир миллион тўрт юз етмиш беш миң тўрт юз ўн олти) сўм ҚҚС билан

2023 йилда молиялаштирилган маблағ (шундан кафолат суммаси ушлаб қолинади)

Молиялаштириш шартлари	Жами курилиш қиймати	2021 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йилда молиялаштирилган маблағ	2022 йил												2022 йил учун 5 % ли сўма	2023 йилга қолган маблағ
				Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь				
Аванс 30 %	309 939 605		309 939 605										154 969 803	154 969 803			
бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш 65 %	671 535 811		671 535 811												500 000 000,0	171 535 811	
Фойдаланишга топширилиб, кафолат муддати туғандан сўнг молиялаштирилган маблағ 5 %	51 656 601	0															51 656 601
ЖАМИ:	1 033 132 017	0	981 475 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 969 803	654 969 803	171 535 811	51 656 601	0

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:


Р.Холикназаров

Р.Холикназаров

Пудратчи:

“Фурқат Дурдона Бизнес» ХК

А.Рахимов



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
бошлиғи

Р.Холикназаров



Фарғона

12.09.2022 йил

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан 26.08.2022 йил кунги лот
№22110012143989 билан лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун давлат харидлари
порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 75

Қатнашдилар: Р.Холикназаров - Бошқарма бошлиғи
Н.Хўжаев - Бошлиқ ўринбосари
Ш. Абдураимов - Лойиха бўлими бошлиғи
У.Эназаров - Маркетинг бўлими бошлиғи
А.Нишонов - Ҳуқуқишунос

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. Фуркат дурдона бизнес ХК
2. Фарғона қурилиш инвест лойиха МЧЖ
3. Марварид -2019 ХК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг
2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар
томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи
Фуркат дурдона бизнес ХК шартнома имзолансин ҳамда энг яхши
таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси)
тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Р.Холикназаров

Н.Хўжаев

Ш. Абдураимов

У.Эназаров

А.Нишонов

С.Курбонов

Йиғилиш котиби:

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 143989 на приобретение "Бағдод тумани Истиклол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида курилиш монтаж ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 07.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 11:18

Конкурсная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошкармаси
Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Хукукшунос	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.09.2022 года № лота 143989.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	"Бағдод тумани Истиқлол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1054 216 344.00
Стартовая сумма	1054 216 344.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(қурилиш шартномалари) объектлари Қурилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 XK	20	Машина ва механизмлар рўйхати	12	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	20	Машина ва механизмлар	15	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	20	5-6 шакллар	20	Экспертная		

Критерий №2 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 XK	12	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	12	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST	12	умумий	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYHA MCHJ		маълумотлар				
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	12	1-шакл	12	Экспертная		

Критерий №3 Таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқилган Офёртани тасдиқланган ҳолатда порталга жойлаш.(Оферент томонидан таклиф этилган нархнинг (ҚҚС билан) бошланғич нархдан (ҚҚС билан) баланд эмаслиги ҳамда 95 фоиздан паст бўлмаслиги керак)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 ХК	10	Таклиф	10	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYHA MCHJ	10	Таклиф	10	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	10	Таклиф	10	Экспертная		

Критерий №4 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 ХК	18	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	9	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYHA MCHJ	18	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	18	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	18	2 ва 3-шакллар	18	Экспертная		

Критерий №5 VI. Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) курилиш бўйича ҳоким ўринбосари ва курилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 XK	10	Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	10	7-шакл	5	Экспертная		

Критерий №6 I. Курилиш Рейтинги.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 XK	10	Курилиш Рейтинги	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	10	мажуд	10	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	10	Курилиш Рейтинги	10	Экспертная		

Критерий №7 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 XK	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №8 IV. Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MARVARID-2019 ХК	15	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси	10	Экспертная		
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	15	иш тажрибаси	5	Экспертная		
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	15	4-шакл	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	1 054 216 344.00	1 033 132 017.00 UZS	1 033 132 017.00	00.00	1 033 132 017.00	06.09.2022 16:03:14	09.69
MARVARID-2019 ХК	1 054 216 344.00	1 001 505 527.00 UZS	1 001 505 527.00	00.00	1 001 505 527.00	06.09.2022 11:10:18	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К	76.5	9.69	86.19
MARVARID-2019 ХК	61.2	10	71.2
FARG ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 143989 от 07.09.2022 года на приобретение "Бағдод тумани Истиқлол КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш" объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

ФУРКАТ ДУРДОНА БИЗНЕС Х К
206849254

и резервный исполнитель: MARVARID-2019 ХК (306308994)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	

Член комиссии	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фаргона вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молия вазирлиги ҳузурдаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик саноат зонаси,
 Кичик саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўридан-тўри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зоналарини
 ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йилдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

22.08.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар ўрнига

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қўйилмавлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш нуқрат таъкилот номи
								Жами қанғал қўйилмавлар					Муддат/ қураб	Асосий фонд суммаси					
								Жами қанғал қўйилмавлар	Қурилиш - шунгаки ишлари	Жизҳол	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Фаргона вилояти бўйича жами:		59,05 км 21 объект	22 981,927	22 981,927	22 981,927	22 981,927	62 399,600	49 335,335		2 023,508	151,211	14,61 км 8 объект	22 580,44	1 082,42				
	Кичик саноат зонаси		15,5 км, 3 объект	10 889,376	10 889,376	10 889,376	10 889,376	24 433,819	23 473,302		960,517	74,436	3,4 км 3 объект	10 889,38	523,00				
1	Фаргона шаҳар Ҳормончилар КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км, 1 объект	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 199,213	1 141,401	1 098,425		42,976	18,436	0,02 км, 1 объект ноябрь	1 199,21	57,81	№ 31511 03.02.2022 й	№ 132983 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" МЧЖ	
	шу жумладан ЛКИ:			42,976	42,976	42,976	42,976				20,540								
2	Фаргона шаҳар Бақай КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	1 км					880,000	848,600		31,400								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										26,400								
3	Қувасой шаҳар Пакана МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	0,5 км					1 195,200	1 116,710		78,490								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										68,490								
4	Тошлоқ тумани Келажак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1,5 км	298,154	298,154	298,154	298,154	284,024	268,466		15,558		1,5 км октябрь	298,15	14,13	№ 30341 12.01.2022 й	№ 132980 12.08.2022 й	"SHUXRAT QURILISH TAMIRLASH" XK	
	шу жумладан ЛКИ:			15,558	15,558	15,558	15,558				14,800								
5	Тошлоқ тумани Оқ олтин саховати Тараққиёт КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 753,306	4 524,639	4 344,673		179,966	36,000	1 км декабрь	4 753,31	228,67	№ 32671 25.02.2022 й № 1402-06/1- 4771 16.05.2022 й	№ 15568 24.08.2022 й	"ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ" MCHJ	
	шу жумладан ЛКИ:			179,966	179,966	179,966	179,966				126,500								
6	Тошлоқ тумани Қуйи Яққатут КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,8 км					352,600	340,000		12,600								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										7,600								
7	Тошлоқ тумани Турват КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,7 км					166,579	120,000		46,579								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										36,579								
8	Тошлоқ тумани Варзак КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,9 км					1 301,912	1 275,000		26,912								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛКИ:										21,912								

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга тошириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моливаланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моливаланган қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулласи рақами ва санаси	Тендер (таълоқ)лар янгиқилишига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш нуқрат таққилоқ номи
								шу жумладан					Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
								Жами капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Житкоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ешлар саноат ва тадбиркорлик зонаси		41,6 км 17 объект	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	11 592,554 496,129	29 686,733	24 681,604		1 005,129	73,025	10,11 км 5 объект	11 592,55		554,82			
22	Бағдод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	4 км, 1 объект					2 100,000	2 032,000			68,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											63,000							
23	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					449,000	435,000			14,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											13,470							
24	Бағдод тумани Мурувват МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					400,000	383,000			17,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											12,000							
25	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					1 200,000	1 159,000			41,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											36,000							
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					4 000,000											Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:																		
27	Қувасой шаҳар Бунёдкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050			146,406	42,000	1,0 км, 1 объект декабрь	2 758,04	130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 14/1-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA' MIR QURILISH FAYZ" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:																		
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719			12,765		0,3 км октябрь	261,94	12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											8,500							
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	1,0 км, 1 объект					900,000	863,000			37,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											27,000							
30	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	1,0 км					2 800,000	2 706,000			94,000							Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:											84,000							
31	Ёзёвон тумани Тошқовуз МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114			36,910		1,0 км, 1 объект ноябрь	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHJ
	шу жумладан ЛҚИ:											28,500							
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидаги ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467			10,000		0,4 км октябрь	98,91	4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"QUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
	шу жумладан ЛҚИ:											7,100							
33	Қўлғиға тумани Хавасманд-Қоражийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563			18,879	4,000	0,8 км, 1 объект ноябрь	717,37	34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Тарраққет Қурилиш Монтаж" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:											13,000							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичини ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жосебда) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лими					2022 йилда фойдаланишига топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулисаси рақами ва санаси	Теңдер (таплов)лар натижасига бўйича баёнинома рақами ва санаси	Қурилиш нудрат танқилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буёртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ куньят	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, саклан харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидаги ЕСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини қуриш*	2022 й	0,5 км, 1 объект					700,000	665,000		35,000								Таплов (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										25,000								
	Мебелчилик саноатига ихтисослашган кичик саноат зоналари		1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750							
				19,417	19,417	19,417	19,417												
45	Бағдол тумани, Муруват МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й	1 км	401,490	401,490	401,490	401,490	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАЛАД" ХК
	шу жумладан ЛҚИ:			19,417	19,417	19,417	19,417				15,000		октябрь						
	Тўғридан-тўғри харижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳалари зонаси		0,95 км, 1 объект	98,507	98,507	98,507	98,507	855,904	817,460		38,444		0,06 км	98,51		4,60			
				6,444	6,444	6,444	6,444												
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ КК учун қудук қазиб ва сув тармоғини қуриш*	2022 й	0,4 км, 1 объект					762,000	730,000		32,000								Таплов (теңдер) савдолари орқали аниқланади
	шу жумладан ЛҚИ:										22,000								
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МЧЖ ККга оқова сув тармоғини қуриш	2022 й	0,02 км	98,507	98,507	98,507	98,507	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56796 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЗРАТ УМАР" МЧЖ
	шу жумладан ЛҚИ:			6,444	6,444	6,444	6,444				5,070		октябрь						
	Тақсимланмаган лимит:							7 282,027											

*] Объектнинг қуввати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлов чиқилгандан сўнг аниқланади ва молиялаштириш очилади.

“Келишилди”
Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компания” УЖ Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси бошлиғи
Р.Ҳолиқназаров
2022 й. _____

“Келишилди”
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инвестициянинг компания” УЖ директори
Х.Яқубов
2022 йил " " _____

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Маъна вазирлиги
2022 йил " " _____

“Келишилди”
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қамбағаллиқни қисқарттириш вазирлиги
2022 йил " " _____

Handwritten signature

Handwritten signature



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 22-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57740

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Istiqlol KSZda ichimlik suv tarmog'ini qurish»

Buyurtmachi - "Quruvchi-me'mor servis" MChJ

Bosh loyihachi - "Quruvchi-me'mor servis" MChJ

Litsenziya 06.05.22y/AL-001364

Moliyalashtirish manbai - O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi

"Suv ta'minoti va oqova suv tizimini rivojlantirish jamg'armasi"

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Qurilish.

Murojaat raqami: № 38877

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6-iyundagi PQ-271-sonli Qarori.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 03.08.2022 yilda berilgan 1730-1730209-47444-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

1.3. O'zbekiston Respublikasi "O'zsvu'ta'minoti" Aksiyadorlik Jamiyati boshqaruv raisi S. Saifnazarov tomonidan tasdiqlangan, Farg'ona viloyat qurilish boshqarma boshlig'i L.Pozilov, bilan kelishilgan loyixa topshirig'i.

1.4. « Qo'qon yo'l loyiha » MCHJ tomonidan 2022 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.

1.5. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Bosh reja:

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Xududning zilzila bardoshligi - 8 ball.

Qurilish maydoni zilzilabardoshligi - 9 ball

Xisoblashga qabul qilingan normative bosimlar:

A)shamol bosimi - 0.38 kPa (38 kgs/m²)

B) qor bosimi - 0,50 kPa (50 kgs/vm²).

Tashqi obi-havoning qish faslidagi xisoblashga

qabul qilingan ko`rsatkichi -14°C

Obodonlashtirish va ko`kalamzorlashtirish:

Xudud obodonlashtirilgan, yo`l va yo`lakchalar qattiq qoplamali va yoritilgan. Bo`sh maydonlar daraxt va maysalar bilan ko`kalamzorlashtiriladi. Yo`l va yo`lakchalar qum-shag`al asos ustidan asphalt-beton qoplamasi bilan qoplanishi ko`zda tutilgan. Ko`kalamzorlashtirilish dasanitar-gigiyenik va manzaraviy talablarga javob beradigan maxalliy daraxt va buta navlaridan foydalanilgan.

Bosh reja ko`rsatkichlari:

Xudud maydoni - 900.0 m²

A/b.qoplamalar satxi - 131.0 m²

Ko`kalamzorlashtirish maydoni - 739.0 m²

Qurilishda band maydon - 30.0 m²

Zavodda tayyorlangan, umumlashtirilgan, temir suv minoralari (Rojnovskiy tizimiga binoan).

Sig`imi 25m³, tayanch balandligi 12.0m.

Zilzilabardoshligi 8-9 balli rayonlar uchun.

3.1 Yangi tik suv qudug`i kavlash va jixozlash ishlari.

Ushbu loyixada Farg`ona viloyati Bog`dod tumani Istiqlol MFY Istiqlol kichik sanoat zonasi xududidagi xo`jalik -ichimlik suv ta`minoti tizimini yaxshilash maqsadida bir dona tik suv qudug`i burg`ulab kavlab, nasos bilan jixozlab suv chiqarish loyihalashtirilgan.

Burg`ulangan tik suv qudug`i Farg`ona viloyati Bog`dod tumani Istiqlol MFY Istiqlol KSZ xududida joylashgan.

Farg`ona viloyati Bog`dod tumani Istiqlol MFY Istiqlol KSZning loyihalashtirilayotgan xududida 268 ish o`rni yaratilgan.

Istiqlol KSZ Bog`dod tumani markazining janubiy g`arb qismida joylashgan bo`lib yaqin axoli punktlari Qatag`on, Ko`chkak qishloqlari va Yangi Bog`dod turar joy mavzesi (shaxarchasi).

Ob`ektga eltuvchi asosiy transport yo`li Bog`dod-Sariqqo`rg`on maxalliy yo`li xisoblanadi.

Xududda hozirgi kunda suv beruvchi tarmoq mavjud emas.

Loyixalanayotgan tik quduq asosan xo`jalik extiyojlari va ichimlik maqsadida foydalaniladi.

Texnik-iqtisodiy ko`rsatkichlar

Tik quduq qazish -1

Xizmat ko`rsatish xajmi - 268.0 kishi

Suv ta'minoti loyixaviy	- 100%
Mavjud suv ta'minoti	- 0%
Yillik ekspluatatsiya davri	-365 sutka
Тик қудуқни ФИК	- 0.85
Burg'ulash chuqurligi D-295mm	-100 p.m
D-215mm	-150 p.m
Qobiq turbasi D-219x6mm	-100,5 p.m
D-127x5mm	-150 p.m
Shu jumladan filtr D-127x5mm	-20,0 p.m
Elektronasos ESV 8-25-110(6SPX04-30/14) 1 dona	
Nasosni suv berish qobiliyati	-1/sek 7,0
Nasosni suv ko'tarish balandligi(napor)	-110,0 p.m
suv ko'tarish quvuri D-80x4,0mm	-80 p.m.
Olib ketuvchi quvir D-80x4,0mm	-10 p.m.

Mavjud geologic va gidrogeologik ma'lumotlarga asosan Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Istiqlol MFY Istiqlol KSZ xo'jalik-ichimlik suv ta'minoti tizimini barpo qilish, ajratilgan yer maydonida (40,419567° -SH.K., 71,139291° -SH.U.)bir dona 250m chuqurlikda quduq burg'ulash, suv qabul qilish qismi (filtr) 225-245m chuqurlikka o'rnatish yo'li bilan xal qilinishi mumkin, deb xulosa chiqariladi.

Yer ostidagi xar bir suv qatlamining suvga boyligi qatlamlar chuqurligi va jismlari tarkibiga qarab turlichaligini inobatga olgan holda, quduq kavlab bo'lingach mutaxassislar tomonidan elektrokarotaj izlanishlar bajariladi va ushbu izlanishlar natijasi bo'yicha quduqqa filtr o'rnatish oraliqlari aniqlanadi.Dastlabki xulosalarga asosan quduqqa filtr o'rnatish oralig'i 225-245m chuqurlikda qilib loyihalashtirilmoqda.

Buyurtmachining suvga bo'lgan extiyojini xisoblab, xududda avvalgi kavlangan quduqlar parametrlarini inobatga olgan holda yangi kavlanadigan quduq quyidagi gipsometrik xolat bo'yicha loyixaviy parametrlari qabul qilinadi.

Loyihalashtirilayotgan quduq konstruksiyasi xududning gidrogeologik sharoiti va suvga bo'lgan extiyojga mos ravishda o'rnatiladigan suv ko'rsatkich uskunolari rusumuga qarab aniqlanadi. Yuqorida ko'rsatilgan masalalarni xal qilish uchun loyihada chuqurligi 250m bo'lgan tik artesian qudug'iburg'ulab kavlanishi ko'zda tutilgan.

Suvga bo'lgan extiyojni inobatga olgan holda loyihalashtirilgan tik quduqdan suv chiqarish uchun suv tubiga tushiriladigan (глубинный) nasos o'rnatish tavsiya qilinadi.Nasos quduq ichiga D-80mm bo'lgan suv ko'taruvchi quvirlar yordamida 80m chuqurlikka tushiriladi.

Tanlangan suv ko'tarish uskunolari rusumlariga qarab loyihada tik artesian qudug'li kavlash uchun quyidagi burg'ulash konstruksiyalari qabul qilinadi:

Burg'ulash (бурение) uchun:

- 0,0 dan - 100,0 m.gacha - Д-295 mm;
- 100,0 dan - 250,0 m.gacha - Д-215 mm;

Quvirlar bilan jixozlash (обсадка) uchun:

0,0 dan - 100,0 m.gacha - Д-219mm;

100,0 dan - 250,0 m.gacha - Д-127 mm;

Quduqqa filtr o`rnatish oralig`i 225-245m chuqurliklarda, elektrokarotaj izlanishlar natijasi bo`yicha aniqlik kiritiladi. Filtrlarning suv o`tkazuvchanlik qobiliyati (скважность) 15% dan kam bo`lmasligi zarur.

Quvirlar tushirilib, o`rnatilib bo`lingach, xar-xil qatlamdagi turlicha sifatdagi suvlar o`zaro aralashib ketmasligini oldini olish maqsadida kavlangan quduq va maxkamlovchi quvir oralig`i sementli qorishma bilan to`ldirib chiqiladi va quvir ustki qismi xovuzcha ko`rinishida beton qorishmasi bilan mustaxkamlab qo`yiladi.

Quduqni yog`ingarchilikdan ximoya qilish maqsadida quduq usti 1.5m.balandlikdagi 3x3m o`lchamli (hovuzcha o`lchamida) yeg`ma temir konstruksiyali yechiluvchi ayvoncha bilan jixozlanadi.

Foydalanishga tayyor xolga keltirilgan quduqqa berilgan parametrlar bo`yicha d-80mm.li suv ko`taruvchi quvirlar yordamida zamonaviy, elektr tejamkor ESV 8-25-110(6SPX04-30/14) rusumli suv xaydovchi nasosi o`rnatiladi.Nasosning iste`mol qiladigan toki-20,0A,quvvati-11,0kvt.

Yer osti suv qatlamlarining joylashuvidan kelib chiqqan xolda, gidrogeologik xulosaga asosan loyihada zamonaviy , elektr tejamkor ESV 8-25-110(6spx04-30/14) rusumli suv haydovchi nasos o`rnatilishi loyihalashtirilgan.Ushbu nasos d-80mm li o`zaro bolt-gaykali flanslar bilan ulanuvchi suv ko`taruvchi quvirlar yordamida quduq ichiga 80m.chuqurlikka tushuriladi.

D-80mm.li suv ko`taruvchi quvirlar uzunligi 8 metrli bo`laklardan iborat bo`lib, o`zaro quvirlarga o`rnatilgan flanslarni rezinka oraliqlar (prokladka) qo`yib bolt-gaykalar bilan qotirib ulanadi . Suv ko`taruvchi quvirlarning umumiy uzunligi 80,0p.m/ni tashkil qiladi(quduq og`zidan 1.0m.chiqarilishini inobatga olgan xolda).

Suv ko`taruvchi quvirlar va quduqning gorizantal bo`g`iz qismi o`zaro qalinligi kamida 10mm. bo`lgan tayanch plitasi orqali ulanadi va tayanch plitasidan diametri 80mm. bo`lgan 90°burchakli tirsak bilan chiqarib qo`yiladi.Tirsakdan keyin D-80mm.li zulfin o`rnatish uchun D-80mm.li flans payvandlab qo`yiladi.

Quduqdan 5,0 metrdan uzoq bo`lmagan masofada nasosni elektr tarmog`iga ulash uchun nasos boshqaruv shitiga ulangan ulovchi quti (распаячная коробка)o`rnatiladi.

Nasosni boshqaruv moslamasining ulovchi qutisiga ulash uchun 3 bo`lakdan iborat xar biri 85,0 metrdan (shundan 80,0 metri nasosdan quduq bo`g`zigacha va qolgan 5 metri quduq bo`g`zidan ulovchi qutigacha) VPP-12 rusumli elektr simidan foydalaniladi. Elektr simining umumiy uzunligi 255 metrni tashkil qiladi.VPP elektr simi nasosdan quduq bo`g`zigacha suv ko`taruvchi quvirlarga xomutlar yordamida bog`lab qo`yiladi.

Suv minorasi (V=25,0 m3, H=15,0 m.)(TP № 901-5-32c.)

Temir suv minorasi diametric 3020 mm.li balandligi 4.12 m. bo`lgan suv xavzasi (baki)va konus shaklida ulanib ketgan diametri 1220 mm.li balandligi 15m bo`lgan temir tayanch qismidan iborat. Temir suv xavzasi payvandlab yeg`ilgan silindr sharlli, tubi tubsiz, konus bo`g`iz bilan silindr shaklidagi tayanch qismi ulanib ketgan. Minoradagi suv zaxirasi bak va tayanchqismlarida saqlanadi.Temirdan bo`lgan bak qopqog`i bakning yuqori qismiga payvandlanadi va shakl saqlovchi (диафрагма жесткости) vazifasini bajaradi. Qopqoqda nazorat tuynugi o`rnatilib qopqoq bilan berkitiladi.Bakning ichki qismi devorlariga temir tutqich-muz tutqichlar payvandlab chiqilgan.

Suv minorasining tashqi zinalari temirdan, ximoya to`siqlari bilan jixozlangan. Minora ichida xizmat ko`rsatuvchilar tozalash va tamirlash jarayonida tushib-chiqish uchun zinalar sifatida temir tutqichlar (скоба) payvandlab chiqilgan.

Yerdan 3.4m. balandlikda minora maxsus germetik berkiluvchi nazorat tuynugi bilan jixozlangan.

Minora tayanch qismining tubi bilan poydevorga mustaxkamlab o`rnatilgan temir plastina (закладной деталь) larga payvandlanib qotiriladi

Minora poydevori B-10(m-150)markali quyma temir bitondantayyorlangan.Poydevor diametric 4.0 m va chuqurligi 1.0m .Poydevori tubiga d-10mm A-11 armaturasidan oraliq masofasi 150mm li temir to`r (армосетка) o`rnatilib, poydevor devorlariga d-6mm A-1armaturasidan oraliq masofasi 150mm li temir to`r (армосетка)o`rnatib beton quyilgan

Minora texnologik jixozlari keltiruvchi va tarqatuvchi quvirlar, suv satxini muvofiqlashtiruvchi va tozalash tizimlarida iborat. Suv quduqdan keltiruvchi quvir orqali minoraning yuqori qismiga yetkazib beriladi.Tarqatuvchi quvir orqali minoradagi suv suv tozalash inshooti orqali istemolchilarga tarqatiladi. Minoraning eng yuqori suv satxi balandligi ortiqcha suvning chiqib ketuvchi (переливная) quvir o`rnatiladi. Zarurat bo`lganida(miniraning ta`mirlashda , yuvib tozalashda)minorani to`liq bo`shatish uchun minora tayanchining pastki qismida (trubaga yaqin joyda),bo`shatuvchi quvir o`rnatiladi.

Suv minorasi tashqi yuzalarini pardozlashda minora tashqi yuzasi zang va iflosliklardan tozalanib temir surik bilan ishlov beriladi va 2-qavatli moyli bo`yoq bilan bo`yaladi.

Suv minorasidagi kunlik suv almashuvini va klimatik sharoitlarni (obi-xavoning qishki mavsumdagi xarorat ko`rsatkichi-15 S) inobatga olgan xolda suv minorasini qo`shimcha o`rash (утепление) ko`zda tutilmagan. Qish mavsumida xavoning tashqi xarorati tushib, sovib ketganda minoraning tayanchi va baki devorlarida qalinligi 240-300 mm.li, issiqlik o`tkazuvchanligi past bo`lgan, muz qatlami bilan qoplanadi. Muzlayotgan suv muzlash jarayonida issiqlik ishlab chiqaradi. Bu xam muz qatlamining qalinlashiga to`sqinlik qiladi.Yanvar oyining oxirlaridan esa quyosh radiatsiyasi xam muz qatlamining o`shishini sekinlatadi.Baxor mavsumida, muzlar erishi tugaguncha, muz erishi xisobiga minoradan tarqatuvchi suv xaroratipastlab beriladi.

Suv zararsizlantirish inshooti (Bakteritsid lampali)

Bakteritsid lampali suv zararsizlantirish inshooti tik suv quduqlaridan ESVrusumli quduq nasoslari yordamida chiqarilayotgan suvlarni yong`inga qarshi tizim tarmog`iga, ichimlik-xo`jalik extiyojlari uchun ishlatiladigan suv tarmoqlariga o`rnatish uchun foydalaniladi. Olinayotgan suvni tozalash maqsadida bakteritsid lampalari bilan jixozlangan bakteritsid tozalash uskunasi ko`zda tutilgan.

Tozalash inshooti xududida :bakteritsid tozalash uskunasi, keltiruvchi tarqatuvchi suv quvirlari, ochib-berkituvchi qurilmalar (запорная арматура, обратный клапан),

Suv sarfini aniqlovchi suv o`lchagich (расходомер) va uskunalarni boshqaruv pultrlari joylashtirilgan .

Loyixada UUF0V-20 rusumli qavati 20m³/soat bo`lgan kameralardan iborat bakteritsid uskunalari o`rnatilishi ko`zda tutilgan.

Uskunalarni o`rnatishda va ishlatish jarayonida uskuna bilan berilgan "Pasport " dagi qoidalariga rioya qilinsin . Uskunalar ishlash jarayoni avtomatlashtirilgan. Barcha uskunalar uskunalar bilan birga taqdim qilingan uskunalar yoniga o`rnatiladigan boshqaruv stansiyalari orqali boshqariladi.

Xajmiy-rejalashtirish bo`yicha yechimlari.

Loyihalashtirilayotgan bino asosiy o`qlar orasidagi masofalari 4.3x2.7m.bo`lgan to`g`ri to`rtburchak shaklida, 1-qavatdan iborat. Qavatning poldan shiftgacha bo`lgan balandligi 3,0m.ni tashkil etadi.Xonalar joylashuvi va tarkibi San.Pin № 0292-11 normativ talablariga mos ravshda bajarilgan .

Binoning asosiy konstruktiv yechimi beton poydevor ustidagi metall karkasdan va karkasga maxkamlangan "Sendvich" paneldan yasalgan o`rovchi devorlardan bajarilgan.

Asosiy qurilish konstruktsiyolari va metallari.

Poydevori - lentali, quyma temir betondan.

Devorlari (tashqi) - metal karkasga maxkamlangan "Sendvich" panellardan

Tomi - Metal karkas ustiga o`rnatilgan metal fermalar ustidan "Sendvich" panellar bilan qoplangan .

Tomyopmasi - profnastildan yasalgan "Sendvich" panellar qoplamasdan.

Pollari - keramik plitaqoplamali va beton qoplamali.

Derazalari - Alyumin profilli.

Eshiklari - Alyumin profilli.

Tashqi pardoqlash ishlari:

Devor pasti (цоколь) - "kabanchik" turidagi biton plitkalar bilan pardoqlansin.

Ko`cha ichimlik suv tarmog`i tortish .

Loyihada Bog`dod tumani Istiqlol KSZ xududida yangi ichimlik suv tarmog`i tortish ishlari ko`zda tutilgan.

Loyixalashtirilayotgan suv tarmog`i KSZdagi korxonalar va ishchi-xizmatchilarni xo`jalik-ichimlik suvi bilan ta`minlashga xisob-kitob qilingan.

Ekinlarni sug`orish va mol-qo`ylar extiyoji uchun suv ko`chalardagi ariq tizimidan olinishi ko`zda tutilgan

Ko`cha suv tarmoqlarini tortish ishlarini boshlashdan oldin loyiha kommunal xizmat ko`rsatish xizmatlari ("Elektrta`minot", "Suvoqova", "Telekom", "Gazta`minot" va boshqalar) bilan kelishilishi zarur.

Yer ishlarini boshlashdan avval kommunal xizmat ko`rsatish xizmatlari ("Elektrta`minot", "Suvoqova", "Telekom", "Gazta`minot" va boshqalar) vakillari chaqirilsin va xulosalari olinsin.

Ko`cha suv tarmoqlari diametri d-100,50mm. bo`lgan SDR 21, PN-8 rusumli, 8-atm. Bosimga chidamlik, fason qismlari temirdan bo`lgan, polietilen quvirlardan bajarilishi loyihalashtirilgan. Tarmoqda belgilangan joylarda d-1500 mm.li temir-biton nazorat - tarqatuv quduqlari bajarilishi va ularda uzish taqsimlash zulfirlari o`rnatilishi loyihalashtirilgan. KMK2.02.-97 P.8.57 ga asosan quduqlarning ishchi balandligi 1.5m. ni tashkil qiladi.

Quduqlarning tashqi yuzalari nam ta`siridan 2 martali surtma bitumli qobiq bilan ximoyalanaadi.

O`zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko`rsatish vazirligining 2020 yil 10 yanvardagi № 01/01-177 sonli xatiga asosan buyurtmachi va xizmat ko`rsatuvchi "Farg`ona suv ta`minoti" MCHJ talabiga binoan , xar bir istemolchini tarmoqqa ulashda tarmoqdagi o`rnatilgan nazorat taqsimlash quduqlaridan istemolchi kirish joyigacha qo`shimcha tarmoqlar tortilib, kirish joylarida biton bloklardan quduq o`rnatilishi va ushbu quduqlarga uzuvchi uskunalar va suv sarfini xisoblovchi suv xisoblagichlar o`rnatilishi loyihalashtirilgan.

Suv tarmog`ining bajarilishi chuqurligi -1.2m. Quvirlar kavlangan chuqurlarga maxaalliy tuproqdan 0.1m. qalinlikdagi yumshoq to`shama ustiga yotqizilib, atrofi vf usti kamida 0.1m. qalinlikdagi yumshoq tuproq bilan ko`milishi loyihalashtirilgan.

Elektr ta`minoti .

Bino-inshootlar texnik shartga muvofiq xududga o`rnatilayotgan yangi transformator pondstantsiyasi ta`minlanadi. Elektr ta`minotining ishonchlilik darajasi bo`yicha ob`ekt II-toyifaga kiradi.

Trasformator podstantsiyasiga keltiruvchi tarmoq t/b tayanchlarda xavo orqali amalga oshiriladi .Mavjud 10-

kV. Tarmoqqa ulanish nuqtasida ajratuvchi qurilma

(разъединитель) o`rnatiladi .

Tarqatish tarmog`i 0,7m chuqurlikda xandaqqa (траншея) yotqizilgan AVVG 1,0 simni qum yotqizig`i bilan amalga oshiriladi. Boshqa kommunal xizmatlar bilan kesishgan joyga simi asbest-sement quvurlariga yotqiziladi . Himoya tuproqlama (заземление) ПУЭ-2007 ga muvofiq amalga oshiriladi.

Batafsil ma`lumotlar loyihaning tegishli bo`limida to`liq keltirilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muxandislik tizimlari loyiha topshirig`iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko`rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 03.08.2022 yilda berilgan 1730-1730209-47444-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig`i.

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 10.08.2022 yildagi 1008-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo`shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko`rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko`rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko`rsatib o`tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so`m/chelchas (ijtimoiy sug`urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo`lib 1 167 920,582 ming so`m taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko`ra quydagi ko`rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 916 709,864 ming so`m

QQS 15% - 137 506,480 ming so`m

Qurilish qiymati QQS bilan -1 054 216,344 ming so`m

Buyurtmachining xarajatlari - 40 766,55 ming so`m

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 1 094 982,902 ming so`m

Iqtisod qilingan mablag` - 72 937,680 ming so`m

Kamayish qurilish mashinalari va mexanizmlari hamda ba'zi materiallar qiymatini sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.6. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.7. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Istiqlol KSZda ichimlik suv tarmog'ini qurish, loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA